Zoznam subdodévatelov vratane spdsobu zmeny subdodavatela

Zhotovitel nevyuZije subdodavatelov pri plneni zmluvy alebo vyuiije nizSie uvedenych
subdodévatel'ov pri plneni zmluvy (Gispesny uchadza¢ uvedie jednu z moznosti)

N4zov, sidlo aICO | Osoba opravnend konat | Predmet subdodévky | Podiel subdodévky
subdodavatela za subdodavatela, tel. ¢, z celého predmetu
e-mail subdodavatela zakazky vEUR bez
DPH alebo v %

Pravidla pre zmenu subdodavatela

1. Vtejto prilohe st uvedené Udaje o vietkych znamych subdodévateloch zhotovitela, ktori st
znami v ¢ase uzavierania tejto zmluvy a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

2. Subdodavatel alebo subdodavatel podfa osobitného predpisu, ktory podfa § 11 ods. 1 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora upravuje osobitny predpis - zdkon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdakonov.

Riadiaci zamestnanci Zhotovitela

Prévo vykondvat zapisy do stavebného dennika ma stavbyveddci Zhotovitela, pokial sa zmluvné
strany nedohodn inak:

Meno a priezvisko stavbyveduceho: Pavol Vy3riovsky

Meno a priezvisko zéstupcu stavbyvediceho: Matej César
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za koordinaciu bezpeénosti na stavenisku: PhDr. Jan Mihal

Tyzdenny harmonogram prac



Tyzdenny harmonogram prac

Nazov stavby: Zmena vyuZitia icelu objektu ,sklad-posilfioviia“ na ,centrum environmentalnej vychovy Klimapark Kysak”

Objednavatel: KoSicky samospravny kraj
Zhotovitel: DRS Tech, s. r. 0.

Zaciatok stavby: do 2 dni od odovzdania staveniska

Ukoncenie stavby: do 50 tyZdiov odo dita zahédjenia diela

Ucelené casti plnenia, ktoré budi preberané 1
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Bluracie prace

Komunikacie a spevnené plochy

Hruba stavba

|1zol&cie a Upravy povrchov

VyplIne otvorov

Strecha a fasada

Ostatné dokon&ovacie prace

Vykurovanie, chladenie a vzduchotechnika

Zdravotechnika, vratane SO-201 a SO-203

Elektroinstalacia

Aredlova dazdova kanalizacia

Pripojka NN




Tyzdenny harmonogram prac

Nazov stavby: Zmena vyuZzitia Ucelu objektu ,sklad-posilfioviia“ na ,,centrum environmentélnej vychovy Klimapark Kysak”

Objednavatel: Ko3icky samospravny kraj
Zhotovitel: DRS Tech, s. r. 0.

Zacliatok stavby: do 2 dni od odovzdania staveniska

Ukonéenie stavby: do 50 tyZdiiov odo diia zahdjenia diela

Tyzden
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Buracie prace

Komunikacie a spevnené plochy

Hruba stavba

Izolacie a upravy povrchov

Vyplne otvorov

Strecha a fasada

Ostatné dokon&ovacie prace

Vykurovanie, chladenie a vzduchotechnika

Zdravotechnika, vratane SO-201 a SO-203

Elektroinstalacia

Aredlova dazdova kanalizacia

Pripojka NN




