ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni / neskorsich

|
|

| pf@@a sov a v silade so zakonom ¢ 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstarévani a o zmene a doplneni

1

m‘!ég{dmych zdkonov v zneni zdkona ¢. 438/2015 Z. z. (dalej len ,, zdkon o verejnom obstardvani*)

i medzi
‘ zmluvnymi stranami

|
‘5’
|

Obj dndvatel’om :
Nézov:

Pravna forma:

Adresa sidla:
Kore3pondenénd adresa:
zastipeny:

ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat’ vo veciach zmlu
- rokovat’ vo veciach tec
(d’alej len ,,objednavatel*)

ZhotovitePom:
Néazov: &
Zapisany:

Adr?sa sidla:
Koresponden¢
zastuipeny:

ICO:

ICDPH:
DIC: 2
Bankové spoji _
IBAN: SV 502 P64t
Osoby oprévn ,

- zmluvnych:
- technickych:

(U aIg) spulotle asv ,zinluvné strany)



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok zadavania zdkazky s nizkou hodnotou
,Oprava odbornej uéebne - vizaz* podl'a zdkona o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
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CL L
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela na svoje ndklady ana svoje
nebezpedenstvo dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednévatel'ovi.

Objednévatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ zafi
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom tejto zmluvy je dielo — realizdcia stavby: ,,Oprava odbornej ucebne - vizaz*“
(dalej len ,,dielo) v sulade s podkladmi objednévatel'a a ponukou zhotovitel'a podl'a, ktoré
predloZil objednavatel'ovi v ramci svojej ponuky v ramei prieskumu trhu.

CLIL
Rozsah realizacie diela

Dielo uvedené v ¢&l. I. zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu:

2.1.1.Realizacia stavebnych prac, montdZnych prac, dodavok stavebnych materidlov
a technickych zariadeni v rozsahu podl'a tejto zmluvy.

Podkladmi objedndvatela sG zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, finanéné a

platobné podmienky, orientany vykaz vymer, ktord zhotovitel' obdrzal v ramci sutaznych

podkladov prieskumu trhu.

Zhotovitel' je opravneny predkladat névrh na zmenu materidlov, vyrobkov, zariadeni a

technologickych postupov za podmienky ich odsthlasenia objednavatelom.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznédmil s rozsahom a povahou diela, Ze su

mu zname vetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizécii diela, Ze

disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné

azavizuje sa zabezpelit zhotovenie diela vlastnymi kapacitami a prostrednictvom

subdodavatel'ov podl'a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

CL IIL
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v kvalite a v sulade s poZiadavkami objednéavatela, pripadne s
jeho pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi normami a nesmie mat
7iadne nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené:

[\
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3.2.1.Podrobnou 3pecifikiciou ceny diela, ktora je vypocitand ocenenim vykazu vymer
predloZeného objednavatelom a ocenenim vietkych préc a dodavok v ponuke
zhotovitel'a, potrebnych na zhotovenie diela.

3.2.2.Slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami.

3.2.3.Ustanoveniami tejto zmluvy.

3.2.4.S0faznymi podkladmi a podmienkami objednavatela a predloZenou ponukou
zhotovitel'a v rdmci verejnej sut'aze.

Zhotovitel' sa zavdzuje v sulade s § 47 zidkona C. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani

a stavebnom poriadku (staVebny zdkon) v zneni neskordich predpisov pre zabezpetenie

realizécie diela v ramci rekonstrukcie pouzit' len vyrobky vhodné pre dany druh stavby

Zhotovitel sa zavdzuje hodnovernym spdsobom preukézat’ objednavatelovi potrebné

vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pre stavbu pred ich pouZzitim v rozsahu

podla zdkona ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky, o posudzovani

zhody v zneni neskorsich predpisov a v stllade so zakonom C. 133/2013 Z. z. o stavebnych

vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

CL V.
Cena diela

Cena za realizaciu diela v rozsahu podla &l. II bod 2.1 je zmluvnymi stranami dojednana
dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z ktorou sa
vykonava zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorgich predpisov ako cena maximalna.

Cena za dielo celkom predstavuje: -
a) cena celkom bez DPH /Jﬂé"? 74 EUR
b) DPH20% . Z...EUR
6. 06230
Cena celkom s DPH éﬂ(/{“( EUR
SloVOM: .ciisissenins Goerssesens EUR o,
0t b S/ & e FesAbera #1& »7‘////7 o

Konetnd cena diela bude predstavovat &iastku za riadne vykonané prace a dodavky,
odstihlasené objednavatelom, v stlade s ¢l. VI Platobné podmienky. Vsetky ceny st
uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zakonnych zmien
sadzieb DPH, bude nasledne upravena zmluvna cena.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie diela a ktorych vykonanie je
potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadné zmeny stavebnych materialov a
dodévok alebo inych zmien vyvolanych zo strany objednavatel’a, ovplyvilujucich cenu za
diela dohodnutt v bode 4.1 tohto ¢&lénku, budd predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsthlasené a doriesené medzi objednavatelom a zhotovitel'om. Naviac prace
bude mozné realizovat len do vysky 10 % zo zmluvnej ceny diela.
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4.5

5.1

52

513

5.4

6.1
6.2

V sulade so zédkonom & 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spdsobe,
akym sa vytvori cena naviac prac a dodavok, ktoré nie sl uvedené v rozsahu podla ¢l. II.
bodu 2.1., t.j. prace naviac:

4.4.1 Zhotovitel’ prace a dodavky (prace naviac) oceni podl'a jednotkovych cien uplatnenych
v Prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy.

V celkovej (koneénej) cene za zhotovenie diela si zahrnuté vietky ndklady zhotovitel'a
stvisiace s realizaciou diela, vratane nakladov na:

4.5.1 vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska.

CL V.
Cas a miesto realizacie diela

Zhotovitel sa zavizuje pri realizécii diela dodrZat’ nasledovné lehoty plnenia:

5.1.1.Realizdcia stavebnych prdc, montdinych prdc, doddvok stavebnych materialov a
zariadeni v rozsahu podla ¢l. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.1. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v lehote do 35 kalenddrnych dni odo dria odovzdania
staveniska.

5.1.2.V pripade, ak lehota realizicie podla bodu 5.1.1. nebude dodrZana z prevadzkovych
dovodov vzniknutych na strane objednévatel’a, ktoré budu branit’ postupu préac, sa
plynutie lehoty prerudi na nevyhnutny Cas. Zadiatok a ukondenie preruSenie lehoty
odsuhlasia zmluvné strany zdznamom v stavebnom denniku. Pocas prerusenia lehoty
zhotovitel’ nie je v omeskani.

Zhotovitel' je povinny bez omeSkania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania s

plnenim harmonogramu alebo predizenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel' meska so zhotovenim diela, resp. jednotlivych samostatnych Casti v

terminoch, ma objedndvatel' pravo ziadat ndhradu tkody a zmluvni pokutu v zmysle

ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim diela, resp. v zmysle vysSie uvedeného moZze

objednévatel' zhotovitefovi poskytnit dodatoénti lehotu na plnenie. Ak zhotovitel

neodovzda dielo ani v tejto dodatognej lehote, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy

a objednavatel’ méa pravo odstipit’ od zmluvy.

CL VL
Platobné podmienky

Zhotovitel' mdZe vystavit’ dafiovy doklad — faktaru po odovzdani diela objednavatel'ovi.

V pripade, Ze predloZend faktura nebude mat vietky néleZitosti daftového dokladu podla
zékona & 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
objednavatel’ vrati faktaru zhotovitelovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym vratenim
faktdry prestava platit povodna lehota splatnosti. Nové lehota splatnosti za&ina plynat’ odo
diia dorudenia opravenej faktiry objednavatelovi.
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Cl. VIL.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska:

Objednavatel’ odovzdé protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko.

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednévatela:

Objednévatel’ je oprdvneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykondvania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma prévo Ziadat, aby zhotovitel”
bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovite v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku,
nevyhovie tymto poziadavkam objedndvatel'a povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.
Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo podla tejto zmluvy bude zhotovené v stlade so
zévizkami tejto zmluvy, podla slovenskych technickych noriem, podla technickej
dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovévanej stavebnej hmoty (technické listy,
technologickd dokumentacia) a vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v Case
realizécie a e bude ako riadne dokongené dielo spdsobily uZivania objednévatel'om v sulade
s prislugnymi ustanoveniami § 13 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,zakon o0 BOZP*).

Zhotovitel' a objednavatel’ d’alie podrobnosti a Specifikd stvisiace s rozsahom a uZivanim
staveniska podas realizdcie predmetu zmluvy, vratane pripadného  vzajomného
spolupdsobenia v oblasti BOZP a organizaéného a persondlneho zabezpetenia kontrolnych
dni dohodnti v rémci zdznamu o odovzdani a prevzati staveniska. Zhotovitel' je sucasne
povinny dodrziavat’ podmienky dotknutych organov $tatnej spravy a dotknutych organizécii
7 rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej dokumentécif stavby. Za ich
pripadné porugenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a gistotu, bezodkladne odstraiiovat’
odpady a negistoty vzniknuté pri vykonavani diela, pri¢om je povinny dodrZiavat’ povinnosti
uloZené pravnou upravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov.

Zhotovitel' v plnom rozsahu preberd na seba povinnosti stavebnika vyplyvajuce z Nariadenia
vlady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a zodpoveda za ich plnenie.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia os6b v priestore
staveniska. Zhotovitel’ zabezpe&i pracovnikom ochranné pracovné pomdcky. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, ktori maj
prislugnu kvalifikéciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednévatel'a na prevzatie préac, ktoré budu zakryté alebo sa
stan(l nepristupnymi, v opaénom pripade zodpovedd za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objednavatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost’ zakryté prace odkryt’ na
vlastné néklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial’ sti prevedené riadne, prevziat’



do piatich pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné price za
prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa urobi zapis v stavebnom denniku.

7.3.7.Zhotovitel' je povinny bezodkladne si plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

mimoriadnych udalosti (Grazy, nehody, poZiare, havarie a pod.) vo€i prislu§nym orgdnom a
vznik takejto udalosti oznamit' okamzite aj objedndvatelovi za u&elom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

CL VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as si splni zhotovitel' odovzdanim diela objednévatelovi

na zaklade ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace”. Ak vieobecne

zavézné pravne predpisy alebo technické normy uréuju vykonanie skugok osved¢ujucich

dohodnuté vlastnosti diela, musi tspe$né vykonanie takychto skusok predchadzat

odovzdaniu a prevzatiu diela.

Dielo je mozné odovzdat’ a prevziat’ po &astiach, ak st tieto &asti spOsobilé na samostatné

uzZivanie. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel povinny oznimit objednavatelovi

pisomne doporu¢enym listom s uvedenim datumu ukonéenia prac, najmenej 10 pracovnych

dni pred ich ukon¢enim.

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Preberaci protokol o odovzdani a

prevzati verejnej prace® resp. jej Casti podla bodu 8.2. tohto &lanku v zmysle vyhlasky

Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky &. 83/2008 Z. z., ktorou

sa vykondva zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zédkona &. 260/2007 Z. z. v

6 vyhotoveniach, 3 pre kazdi zmluvnu stranu.

Sucasne s odovzdanim diela je zhotovitel' povinny k ddtumu ukon&enia realizacie prac podla

¢l. V. bodu 5.1.1. objednavatel'ovi predlozit’;

2.4.1. osvedCenie o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

2.4.2. zépisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

2.4.3. zapisy o skuskach zmontovaného zariadenia, prevadzkovych skugkach,

2.4.4. revizne spravy,

2.4.5. doklady o odovzddvani a preberani rozhodujucich doddvok a technol6gif,

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoved4 vysledku uréenému v zmluve, to znamena:

2.5.1. nie je dodané kompletne, resp. v poZzadovanej kvalite,

2.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané v
celom rozsahu,

2.5.3. nie su predloZené vSetky potrebné doklady podl'a tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytuju vady,

2.5.4. ma pravne vady v zmysle Obchodného zakonnika alebo je zataZené pravami tretich
0s0b. _

Ak pri preberani diela objednavatel" zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu,

dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o Som vyhotovi zépis so zhotovitefom s

uvedenim zistenych vad, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost

odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vadd. Po dobu odstrafovania vad zistenych pri

odovzdavani diela je zhotovitel" v omeskani s plnenim harmonogramu diela.



8.7

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uZi{vaniu diela, budu spisané pri
preberacom konani s uvedenim sposobu a terminu ich odstranenia, najneskér viak do
terminu zah4jenia kolauda¢ného konania.

CL IX.
Sankcie

Objednévatel” mé pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:

9.1.1. 1 000,- EUR za kazdy aj zacaty deii ome$kania pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a
ukon¢it’ a dodat’ dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve,

9.1.2. 500,- EUR za kazdy aj zalaty deti omeSkania v pripade, Ze zhotovitel" nezagne s
odstrafiovanim vad podl'a ¢&l. X.,

9.1.3. 200,- EUR za kazdy aj zaCaty defi ome3kania z dovodu neplnenia ostatnych
povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani podla vyssie uvedenych bodov v pripade vys$ej moci,

resp. zasahu Uradnych miest, ak tieto skutoénosti bezodkladne pisomne oznamia druhej

strane, alebo st okolnosti vys$$ej moci, resp. zdsahu uradnych miest veobecne zname.

Zhotovitel md pravo uplatnit’ si u objednavatela urok zomeskania vo vyske 0,1 %

z neuhradenej fakturovanej Ciastky vtermine splatnosti, pokial faktura spiiia vietky

nalezitosti.

CL X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel" zodpovedd za to, Ze dielo bude realizované a vyhotovené v silade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou dokumentaciou
a bude zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkdm stanovenym v slovenskych technickych
norméch.

Zéarutna lehota na stavebnu Cast’ diela, ktora je predmetom tejto zmluvy, je stanovené podl'a
zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor§ich predpisov 60 mesiacov, s
vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje odlisnd zaruénu lehotu, min. viak 24
mesiacov. V tomto pripade plati zaru¢nd lehota uvedend v zaru¢nych listoch, ktoré
zhotovitel" odovzda objednévatel'ovi pri preberacom konani. Zaru¢na lehota za¢ina plynat
ditom protokolarneho prevzatia tychto ¢asti diela objednavatel'om a neplynie v &ase, keby
objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoved4 zhotovitel’.

Zarukou preberd zhotovitel' zavizok, Ze predmet zmluvy bude podas zéaru¢nej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednévatel’ sa zavizuje, Ze reklamdaciu vady diela uplatni najneskér do 14 kalendérnych
dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamécia
podand mailom a zéarover listovou zasielkou.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaCat’ s odstraitovanim vad diela do troch pracovnych dni od prijatia
pisomne;j reklaméacie a vady odstranit’ v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnti zmluvné
strany pisomne.



10.6

11.1
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12.1
12.2

12.3

13.1%

13.2

14.1

Ak nie je odstranenie vad diela moZné, moZe objednavatel od zhotovitela poZadovat’
primerané zniZenie ceny diela.

CL XL
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny mat uzatvorend zmluvu o zodpovednosti za Skody spdsobené
z podnikatel'ského rizika pri realizacii predmetu tejto zmluvy a to po cela dobu jej platnosti
a iCinnosti, ¢o preukdZe jej predloZenim na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. Porusenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

CL. XIL
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizicie je objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel. Kuipna
cena tychto veci je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je dielom podra tejto
zmluvy, s vynimkou zariadeni, uhradenych objednéavatel'om pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela zndsa zhotovitel’ aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Cl. XI11.
Kontrola

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela zna3a zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Zhotovitel
sa zavizuje umoznit’ vykon finan¢nej kontroly prislunym kontrolnym orgdnom a vytvorit
podmienky pre jej vykon v zmysle prislusnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zidkon
¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov) a
ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit’ povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z
uvedenych predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje podrobit’ sa vykonu kontroly aj poverenym
zamestnancom objednavatel’a.

Zhotovitel' si je vedomy, Ze na pravne vztahy sa vztahuje zdkon &. 523/2004 Z. z. o
rozpo¢tovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskors$ich predpisov.

CL XIV.
Daliie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky skutoénosti, ktoré sa v savislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povaZujii za obchodné
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tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika, ak nie je vSeobecne zavéznym predpisom
uvedené inak.

Zhotovitel' potas celej doby trvania zmluvy je povinny reSpektovat' interné predpisy,
nariadenia a pokyny objednévatel’a.

CL XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porugenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy alebo podla § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytoéného odkladu po tom, &o sa o poruseni dozvedela.
Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuzije pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstapit’ len spdosobom pre
nepodstatné porugenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zékonnika.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
C1. XVL
Zaverené ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Neoddelite'nt stiéast’ tejto zmluvy tvoria prilohy €. 1 az 3:

Priloha & 1 — Rozpoc&et opravy — oceneny vykaz vymer, ‘

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu mozno ukonéit’ vzajomnou pisomnou dohodou.
Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatel’a a dve pre zhotovitela.
Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda u&innost ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

V Kosiciach, diia .2 2.07

glv -



