ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ZVO) (dalej v texte len
»Zmluva®)

1.1

1.2

Objednavatel”:

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu v tvare IBAN:
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) a technickych:
Cislo telefonu:
Email:
Web:

(d’alej len “Objednavatel’ )

a

Zhotovitel”:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgéan:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Clanok 1.

ZMLUVNE STRANY

Stredna odborna skola technicka, Hviezdoslavova 5, Roziava
Hviezdoslavova 5, 048 01 Roznava

PaedDr. Diana Kost'alova, riaditel’ka skoly
17050545

2020966849

Statna pokladnica

SK41 81800000 0070 0046 1116

PaedDr. Diana Kost'alova
Ing. Ondrej Cervenak
058/7322646
sourv@ke.telecom.sk
https://sostrv.edupage.org/

EURO-BAU, s.r.o.

Duhova 40, 040 01 Kosice

Ing. Dalibor Blizman, konatel’

OR OS Kosice 1., oddiel: Sro, VlozZzka ¢. 41216/V
467 384 79

202 357 37 94

SK202 357 37 94

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
SK64 1111 0000 0013 2131 5016

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefonu:

Email:

(d’alej len “Zhotovitel™’)

Ing. Dalibor Blizman, konatel

Ing. Vladimir Tibensky, stavbyveduci
+421 907 237 562
blizman@eurobau.sk



2.1

2.2

3.1

3.2

Clanok I1.
PREAMBULA

Tato Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om
ako uspesnym uchddzacom v prisluSnom verejnom obstardvani na predmet zakazky
,Oprava strechy na budove S$koly, garaZze a dielne odborného vycviku®, ako
vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom bez vyuzitia elektronického
trhoviska. Zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade vyzvou na predloZenie cenovej
ponuky aich prilohami, v stlade s vysvetleniami vyzvy a stvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo, a v stilade s predloZzenou ponukou uspesného
uchédzaca.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju, ze budid spolocne koordinovat postup
a poskytovat’ si pozadovanu si¢innost’ plnenia predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii
diela.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné prace —
realizacia diela ,,Oprava strechy na budove Skoly, gariaze a dielne odborného
vycviku“(d’alej ako ,,predmet zmluvy* alebo ako ,,Dielo”). Predmet zmluvy je
Specifikovany v Prilohe ¢. 1 Projektova dokumentacia stavby a sprievodna projektova
dokumentacia (d’alej ako ,,Priloha ¢. 1 PD a SPD*) a jeho rozsah (ktory zodpoveda
Projektovej dokumentécii stavby a sprievodnej projektovej dokumentécii) je urceny
V stupni rozpracovanosti pre realizaciu diela v Prilohe ¢. 2 Oceneny Vykaz-vymer
stavby - rozpocet (d’alej ako ,,VV stavby* alebo aj ako ,,— rozpocet stavby*), ktory bol

vyhotoveny a predlozeny v ponuke ,,uchadzaca“ zhotovitel'a.

Projektova dokumentacia stavby a sprievodnd projektova dokumentacia (Priloha ¢. 1
ZoD) aOceneny vykaz vymer stavby — rozpocet (Priloha ¢. 2 ZoD) tvoria
neoddelitelni  sucast’ tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ako ,,zmluva“ alebo aj ako
,»ZoD™) atvorili podklad na zéklade ktorého bola uréena cena za realizaciu vsetkych
prac nevyhnutnych na plnenie predmetu zmluvy — cena za realizaciu Diela.

Predmet zakazky, rozsah realizacie Diela je plne uréeny podla Prilohy ¢. 1 Projektova
dokumentécia stavby a sprievodna projektova dokumentécia a tiez aj podl'a Prilohy €.
2 Oceneny vykaz vymer stavby — rozpocet.
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3.3

3.4

3.5

Oceneny vykaz vymer stavby - rozpocet bol vyhotoveny na zaklade poskytnutej
Projektovej dokumentacie a sprievodnej projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 2
ZoD) v sttaznych podkladoch, ktora tvorila urenie rozsahu predmetu zakazky —
rozsahu a Specifikacie Diela, na zaklade ktorého bola urena cena celkom za
predmet zakazky — cena za Dielo a to na zaklade vyhodnotenia ponuk predlozenych
do verejného obstaravania na dany predmet zakazky — predmet zmluvy, na zaklade
ktorého sa uzatvara tato zmluva o dielo.

Oceneny vykaz vymer stavby — rozpoCet zahina vSetky ¢innosti, stavebné prace,
postupy, technolédgie a stavebné materialy nevyhnutné na realizaciu Diela ur¢eného
podl'a Projektovej dokumentacie a sprievodnej projektovej dokumentécie

Pre rozsah urCenia predmetu zakazky — predmetu zmluvy — Diela je preto
rozhodujici  rozsah stavebnych prac — rozsah Diela urCeny Vv Prilohe ¢. 1
Projektova dokumentacia stavby a sprievodna projektova dokumentacia.

Oceneny vykaz vymer— rozpocet ako Priloha ¢. 2 ZoD, vyhotoveny ako realiza¢ny
vykaz vymer — rozpocet, ktory zahfiia vSetky Cinnosti, stavebné prace, postupy,
technoldgie a stavebné materialy nevyhnutné na realizaciu Diela, ur¢eného podla
Projektovej dokumentacie a sprievodnej projektovej dokumentacie, je
dokumentom podpornym anevyhnutnym pre odsthlasovanie realizacie
konkrétnych poloziek a ich cien uvedenych v Ocenenom vykaze vymer stavby —
rozpocte, pre ucely kontroly realizacie vSetkych poloziek a ich cien pri vystavovani
faktar za uskutoCnené stavebné prace predmetu zmluvy — Diela, uréeného podla
Projektovej dokumentacie a sprievodnej projektov ej dokumentacie.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohou ¢. 1 ZoD (Projektova dokumentacia stavby
a sprievodna projektovd dokumentacia), a s Prilohou €. 2 ZoD (Oceneny vykaz vymer
stavby — rozpocet), ktoré tvoria neoddelite'na sucast’ tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel
sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve,
a to najma:

- podrla technickej Specifikacie;

- podla casového harmonogramu vystavby a ostatnych harmonogramov
a planov (ktor¢é tvoria prilohu tejto ZoD,

- podla oceneného vykazu vymer stavby; vyhotoveného zhotovitel'om
(4speSnym uchadzacom v ramci verejného obstaravania ktorého vysledkom
je uzatvorenie tejto ZoD)

- podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade
ktorej bol vyhodnoteny a vybrany ako Uspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel
predmetu Zmluvy

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu znadme technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela
a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
boli vyhotovené v stlade s Gplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, resp. Diela, ktoré ma byt v zmysle
tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne
spolupracovat’ pri realizdcii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

podmienkami, priom sa zavdazuji poskytnit si vzajomnu stéinnost’ nevyhnutna
pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov
braniacich jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - Dielo urcené
aza ktorym sa Dielo realizuje ato vsulade spoziadavkami uvedenymi v tejto
Zmluve.

Pri realizécii Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou
dokumentéciou a je viazany pokynmi Objedndvatel'a. Zhotovitel’ pri realizacii Diela
nepouzije materidly, o ktorych je v Case jeho pouzitia zndme, ze st Skodlivé.
Zhotovitel' vyhradne pouzije materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spaja
realizacia Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela nemoze
si uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré st uvedené
vtejto zmluve aktoré su pripustné vzmysle zakona o verejnom obstaravani,
ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné
strany dohodni.

Zhotovitel' zarovent vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujiice a Uplne
na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadzac
a st rovnako uplné a dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v stlade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSkou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Nérodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov, podla
rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami, podla ocenenych vykazov vymer
stavebnych objektov, ktoré tvoria predmet zakazky a to podla Prilohy ¢. 2 VV SO -
rozpocet K tejto Zmluve a ktory tvori nedelitel'na stcast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 149 966,85 EUR
DPH 20%: 29 993,37 EUR
Celkova cena diela s DPH: 179 960,22 EUR
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Celkova cena diela s DPH slovom:
Jednostosedemdesiat’devit’tisic devit'stoSest’desiat eur dvadsat’dva centov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena Ocenenym vykazom
vymer stavby - rozpoctom, ktory tvori Prilohu ¢. 2 ZoD.

Ak zhotovitel' nie je platcom DPH, aVv priebehu vykonavania predmetu Zmluvy,
realizacie Diela, sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Zze dohodnuta cenu neprekroci.
Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovani Cast’ ceny znizit o vySku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat’ sa zvySenia ceny
diela s vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemo6ze ziadat’ o zvySenie ceny Diela ktoré by mohlo nastat’ z dovodu
vzniku vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho
nedostatoénej koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela
alebo v dosledku vlastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej
realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méze zmenit' v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skutoCnosti, ze sa Zhotovitel v priebehu realizadcie Diela stal
platcom DPH),

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo - neboli obsiahnuté
v ramci uréeného rozsahu predmetu zakazky — predmetu zmluvy v Projektovej
dokumentécii stavby a sprievodnej projektove; dokumentécii a realizdcia tychto
prac naviac sa vyzaduje pre riadne uskutocnenie Diela pre Gcely na ktoré je Dielo
urcené a ktorych potrebu objednavatel’ v €ase vyhlaseného verejného obstaravania
nemohol predvidat,

- dogjde k pracam naviac, ktorych potreba vyplynula az pri samotnej realizacii Diela
a tieto prace naviac neboli predmetom tejto zmluvy a neboli zahrnuté v uréenom
rozsahu predmetu zékazky podla Prilohy €. 1 ZoD — Projektovd dokumentécia
stavby a sprievodna projektova dokumentacia a objednavatel’ ich v ¢ase verejného
obstaravania nemohol predvidat arovnako ani ich potrebu nemohol predvidat
pred uskuto¢nenim samotnej realizcie Diela ani zhotovitel’.

- dojde v priebehu realizacie Diela k zniZzeniu rozsahu Diela ato na zaklade
uplatneniu poziadavky Objednévatel'a na menej prac.

K zmene ceny moZe dojst’ aj na zaklade nasledovnych skuto€nosti :

a) ztitulu preukazatelnej inflacie a to vylu¢ne len ak ta presiahne hranicu
5% v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym tradom Slovenskej
republiky, a to o sumu stcinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny
kalendarny rok a vysky jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych
v beznom kalendadrnom roku, a to vo vztahu k vSetkym jednotkovym cenam
za sluzby, a

b) z titulu zmeny vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajucu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto
zvySeni, a to vo vztahu k tym jednotkovym cendm za stavebné prace alebo
sluzby, ktorych sa takato zmena tyka,

c) ztitulu zvySenia preukazatePnych nakladov Zhotovitela z dovodov
vyplyvajicich z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr.
za no¢nu pracu, pracu nadcas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), priCom ticto
zmeny cien jednotlivych poloziek predmetu zakazky a ceny celkom za predmet
zékazy sa povazuje za zmenu zmluvy, ktora si nebude vyzadovat’ pocas trvania
Zmluvy potrebu nového verejného obstaravania a ku ktorej moéze dojst’ ku dnu
nadobudnutia G¢innosti citovanych dovodov, ktoré takato zmenu vyvolali.

Zmluvna cena mdze byt zvySena len o cenu naviac prac, pricom sposob urcenia ceny
naviac prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom
ocenenom vykaze vymer stavebnych objektov, ktory tvori Prilohu ¢. 2Z0oD a ktory
bol predlozeny v ponuke podanej Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bol Zhotovitel
vyhodnoteny ako uspes$ny uchadza¢ ana zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla tohto ocenené¢ho vykazu
vymer,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachédzaji v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 ZoD aktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zdklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako uspeSny
uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy,
budt nacenené podl'a programu CENKROS vV jeho aktudlnej verzii platnej ku ditu
uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. Pri
naceneni tychto poloziek podl'a programu CENKROS sa vylucuje, aby doslo v
programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie kalkula¢ného vzorca,
priamych  ndkladov  obsahujucich najmd mzdy, stroje a materidl
a nepriamych nakladov obsahujucich najmi ceny za vyrobnu réziu, spravnu réziu,
zisk a odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo
upravy, ktoré¢ by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace
oproti zékladnému nastaveniu.

Zhotovitel' najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutoCnenim prac naviac predlozi
oceneny vykaz vymer prac naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi,
ktory si vyhradzuje prdvo na odsuhlasenie/neodstihlasenie nacenenia naviac prac
Zhotovitelom navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac
prace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym rozpoctom oceneného
vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena
prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre
prace naviac uvedenym Vtejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade povinny
upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatel’a a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podla
rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy dojde k zniZeniu
rozsahu prac — K menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac,
ktora bude vycislena podl'a cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom
ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny
v ponuke podanej zhotovitelom, na zdklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny
ako uspesny uchadzac a na zéklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatelom, pricom hodnota tychto mene;j
prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac a menej prace sa moézu uskutoCnit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatel'a ato formou pisomnych dodatkov, pri¢om ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok ariadi sa ustanoveniami zakona o verejnom
obstaravani a prislusSnymi podmienkami zmluvy/dotacie poskytovatela finan¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzt'ahu
k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske urenej prislusSnym
pravnym predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

%

Cena za Dielo je urCena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji,
ze Priloha €. 2 je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zaviazny a k jeho
zmene moze dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
a to postupom, ktory je v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani a v sulade
so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vysktSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane
vedl'ajSich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikécidch, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektricka energiu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvnd cena Diela je s ohl'adom na vSetky
okolnosti a rozsah Diela primerana a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy
spojené s moznymi zmenami podl’a tohto clanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit dohodnutu Cenu za Dielo, ktord je vypocitana
a dohodnuta v sulade so Zmluvou vo vySke uvedenej vtomto ¢lanku Zmluvy
a Vv lehotach urcenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednévatela
menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené V Prilohe €. 2 tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac po
ukoneni realizacie diela. Zhotovitel je opravneny vyhotovit  faktaru
po protokoldrnom odovzdani Diela, vSetko vSak po ukonceni a protokoldrnom
odovzdani Diela Objednavatel'ovi a to na zéklade supisu dodavok a vykonanych prac
schvalen¢ho stavebnym dozorom. Prilohou faktir budi podrobné stpisy dodanych
uskutocnenych stavebnych prac tovarov a vykonanych sluzieb za celé fakturované
obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitela a odsuhlasené¢ stavebnym dozorom.
Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi 2 (dva) originaly prislusnej faktury a zavizuje sa na
poziadanie Objednéavatela vystavit v oddvodnenych pripadoch dalSie origindly
dotknutej faktary.

Faktura je splatna do 60 dni od dorucenia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti za¢ina
plynat’ dilom nasledujlicim po dni, v ktorom bola faktara preukdzate'ne dorucena
Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedené¢ho v zéhlavi tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam
oboch zmluvnych stran.
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5.24

5.25

5.26

5.27

6.1

6.2

Faktura musi obsahovat nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozend faktura
bude obsahovat’ aj udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktiry,

- forma thrady,

- oznacenie peniazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

- dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim
jednotkovej ceny za fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova cena,
odstihlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych
prac a dodavok. Za odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitel'a, stavebného
dozoru a Objednavatel’a,

- supis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze fakttra (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje,
bude vykazovat' chyby, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny
faktaru (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' nov.
Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktary
nie je Objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktiry zac¢ne plynit’ od nasledujuceho dia po jej doruceni Objednavatel'ovi
podrla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatel’a alebo
odchylne od projektove] dokumenticie bez pisomného prikazu Objednévatela
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpocita
od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel' vykond/nevykond prace bez pisomného
prikazu Objednéavatel'a alebo odchylne od projektove; dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objednévatela ich Zhotovitel' na vlastné¢ néklady
odstrani, pokial' sa nedohodne inak.. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel’a
neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na nédklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy podl'a rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zaviazuje dodat/vyhotovit a Dielo realizovat v ur€enom rozsahu najneskor
do 4 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Lehota
plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat od nasledujiiceho dna po protokolarnom
odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko najneskér do 14 dni po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy, vSetko so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych
na plnenie predmetu zakazky v zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu podla
Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat v minimalnej lehote
uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy.
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6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v Casovom
harmonograme podl'a predlozeného Casového harmonogramu vystavby (Priloha ¢. 3.1
ZoD), ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri
podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit' neoddelitelna sucast’ Zmluvy ako
sucast’ Prilohy €. 3.1k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje plnit’ predmet zmluvy a realizovat’ Dielo podra:

- Projektového planu vystavby diela (Priloha ¢. 3.2 ZoD), vypracovaného
podla vlastného navrhu predlozeného zhotovitelom ako uspesSnym
uchiddzacom v ponuke/odsuhlasenym Objednavatelom ku dnu odovzdania
staveniska, zmluvnymi stranami po jeho aktualizacii so zohl'adnenim terminu
odovzdania staveniska,

- Popisu opatreni na zniZenie hlu¢nosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty
verejnych priestranstiev a komunikacii(Priloha ¢. 3.3 ZoD), podla
vlastného ndvrhu predloZeného zhotovitelom ako UspeSnym uchédzacom
v ponuke,

- Popisu opatreni, skuSok a kontrol urcenych na zabezpecenie kvality
(Priloha ¢. 3.4 ZoD)podla vlastného navrhu predlozeného zhotovitel'om ako
uspeSnym uchddzaCom v ponuke/odstihlasenym  Objednavatelom ku diu
odovzdania staveniska zmluvnymi stranami po jeho aktualizacii so
zohl'adnenim terminu odovzdania staveniska,

- Havarijného plianu (Priloha ¢. 3.5 ZoD)podl'a vlastného navrhu predlozeného
zhotovitel'om ako Gspesnym uchadzatom v ponuke

- Planu ochrany zdravia pracovnikov (Priloha ¢. 3.6 ZoD)podl'a vlastného
navrhu predloZzeného zhotovitel'om ako uspesnym uchadzac¢om v ponuke

- Planu likvidacie a zhodnotenia odpadu (Priloha ¢. 3.7 ZoD), podla
vlastného ndvrhu predloZzeného zhotovitelom ako UspeSnym uchidzacom
v ponuke

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené riadnym
a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim stcinnosti Objednavatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s plnenim podl'a tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednévatel’a, resp. nie z dovodov vysSej] moci, ma Objednavatel’ pravo ziadat
nahradu $kody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi
primerany, dodatoény ¢as — dodatoénd lehotu plnenia Zmluvy. Pricom po marnom
uplynuti tejto dodato¢ne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy,
realizacie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava, moze Objednavatel’ uplatnit’
voci Zhotovitel'ovi sankcie a mdZze uplatnit’ pravo na odstiipenie od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vySSej moci (vojna, povode,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti
a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel' tato prekdzku odvratil,
alebo predpokladal, a ktort by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal.
Zhotovitel' nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela
zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej spravy. Prace je Zhotovitel' opravneny
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

prerusit’ len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutoCnosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov
podla predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo
na prediZenie terminu — lehoty na dokonéenia Diela. PreruSenie realizacie Diela
je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéné¢ho odkladu oznamit’ Objednavatelovi a sicasne
oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych zévézkov na viac ako jeden mesiac,
Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predlozi
Zhotovitel najneskor do 5 (pat’) pracovnych dni, od kedy skoncili dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu chybného, technicky
chybného alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, narok na
predlZenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze upravu lehoty plnenia bude uplatnovat’ len v pripade,
ze z dovodov vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela
dokoncit’” za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje,
ze 1 v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeSkania subdodavatela Zhotovitel'a
alebo tretej strany, ktora pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie
Zhotovitel’a.

Objednévatel’ mé pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela len
z dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade
v zédujme predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednévatela upozornit’ na vznik
hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diu preruSenia zhotovenia
Diela.

Zhotovitel' akceptuje aberie na vedomie, Ze Objednavatel ma pravo prerusit
realizaciu stavebnych prac v pripade neschvalenia resp. kratenia ucelovych finanénych
prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatela,
na zaklade coho doslo k obmedzeniu zabezpecenia finan¢ného Kkrytia predmetu
zékazky, a to bez akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitela, a to do schvalenia, alebo
ziskania potrebného finanéného krytia predmetu zdkazky, najdlhSie vSak
na 4 mesiace.

Ak neddjde k zabezpeCeniu potrebného finanéného krytia predmetu zakazky
ani po 4 mesiacoch pocas ktorych doSlo k preruSeniu realizacie stavebnych prac
z dovodov negativneho vyvoja rozpoCtového krytia na financovanie uvedenej
investi¢nej akcie, ato ani pri vynalozeni maximalneho usilia Objednavatela
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7.1

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

smerujuceho k ziskaniu finanénych prostriedkov na predmet zakazky, moze
ktorakol'vek zmluvna strana odstupit’ od Zmluvy o dielo.

Pre odstipenie od Zmluvy o dielo z dovodov podla bodov 6.12 a 6.13 tohto ¢lanku
platia podmienky viazuce sa k ukonCeniu Zmluvy odstapenim, uvedené v tejto
Zmluve.

Clanok VIIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Stavebné prace sa budu realizovat Vv Strednej odbornej Skole technickej,
Hviezdoslavova 5, Roznava.

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat, aby Zhotovitel’ odstranil chyby vzniknuté chybnou realizaciou predmetu
Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel
pravo odstipit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budii vykondvané minimélne jeden krat za 14 dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel'a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade
¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

8.14

8.1.5

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit <Einnost potrebnl
na zabezpecenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizdcii Diela v Prilohe ¢. 4 Zoznam
subdodavatel'ov a podiel subdodavok (d’alej ako ,,Priloha ¢. 4 Subdodavatelia®), tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne
predkladd Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodévatel’a. Zhotovitel’ je v sulade s §41 ZoVO povinny uvadzat’
aktudlne udaje o svojich subdodéavateloch, tdaje o osobach opravnenych konat
za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii Diela.
Tieto informacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe ¢.4 Subdodavatelia tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pozadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych udajov
podrla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje
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8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny plnit® vSetky povinnosti podla zakona
o verejnom obstardvani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), najmé

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam
v registri partnerov verejné¢ho sektora,

e zabezpeCit' splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatel’a, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona
0 verejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel
na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby jeho zamestnanci, pracovnici
alebo subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zékaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonéavali priace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrziavali zdsady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objedndvatela o tom,
ze vykonané prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel’'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpeCovand prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom
zakonom NR SR €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a splneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informdcii, vzdeldvania
a organizdcie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori splfiaji predpoklady na vykon price so zretelom
na ich zdravotny stav, najmi na vysledok posudenia ich zdravotnej sposobilosti
na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odborna spdsobilost’ podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prac.,

Vykonévat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyS$§im rizikom, pri ktorych moze
vzniknat zévazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CcastejSie
vznikd poskodenie ich zdravia, moZze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade
platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odborni
sposobilost’ potrebnti na vykon prace preukazat prisluSnou dokumentaciou.
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8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

8.1.18

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené
zékonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov
pri ¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také
¢innosti vykonava.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokoncCenim a riadnym splnenim vSetkych zavézkov Zhotovitel'a v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel’'ovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat,
ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu.
Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné
strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu
na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’
zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstraiiovat’ odpad a necistotu spdsobent jeho Cinnost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby nedochddzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z
prisluSnych predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drZitel' prislusného platného
opravnenia.

PorusSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’
bude mat’ ndrok na zmluvnil pokutu vo vyske 10.000,- € a aj pravo odstipit’ od
zmluvy.

PoruSenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5 a8.1.12 sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel bude mat’ pravo na zmluvnt pokutu jednordzovo
vo vyske 1 000,- € a sankciu za kazdych 15 dni omeSkania s plnenim povinnosti
uvedenych v bode 8.1.5 a 8.1.12 a to az do odstranenia daného stavu, splnenia si danej
povinnosti.

Ak Objednévatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej
Vv tejto Zmluve, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske urcenej
vSeobecne zdviaznymi pravnymi predpismi.

Kazd4d Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré¢ jej mézu branit riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvni stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’
predmet Zmluvy v planovanom termine.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistni zmluvu podla bodu 15.4
a vykonovu zaruku podl'a bodu 12.1 povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skuto¢nosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vys$Sej moci
vSeobecne zname.
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Clanok IX.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru:
Erika Szabadosova

Stavebny dozor Objednéavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac
Zhotovitel’a pri realizacii Diela, ich kvalitu a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku.
Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle
zékona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Stavebny zékon“) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za realizaciu Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Vladimir Tibensky,
osvedcenie o odbornej sposobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 08228*10-21-23-
25-25-30*

a zastupcu hlavného stavbyveduceho, ktory v stcinnosti s hlavnym stavbyvedicim
a vzdy v jeho zastipeni bude spoluzodpovedny za realiz4ciu Diela v sulade so znenim
tejto Zmluvy: Marek Filip, osvedCenie o odbornej sposobilosti pre ¢innost
stavbyveduceho ¢.: 13837

Hlavny stavbyvedutci alebo jeho zastupca — zastupca hlavného stavbyvediceho ako
zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale
pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustidle zodpovednu osobu, ktora
zodpoved4d za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v
priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny
zakon, vyhlaSka Ministerstva zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavajui niektoré ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru
predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje
povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutocnost v zazname uviest
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom hlavného stavbyveduceho alebo zastupcu hlavného
stavbyveduceho alebo pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do stavebného
dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmd Udaje o stave staveniska a
pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov,
strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet' stavby, popr. Objednéavatela,
udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

Zhotovitel’ poveril zabezpecenim odbornych prac — profesii nasledovnych odbornikov:

Strana 14 z 24



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

- Odbornik—elektrotechnikna riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky pre
elektrické zariadenie

- odbornik —revizny technik elektrickych zariadeni

- odbornik—bezpecnostny technik

- odbornik - leSenar

odbornik — klampiar

ktorych zoznam a doklady o odbornej sposobilosti na vykon predmetnych profesii
boli predloZené v ponuke Zhotovitel’a — uspesného uchadzaca.

Akiikol’'vek zmenu odbornikov uvedenych v zozname ktory tvori Prilohu ¢. 8 ZoD
musi najneskor pred nastipenim nového odbornika na vykon c¢innosti oznamit’
a nasledne predlozit’ aktualizovany zoznam odbornikov. Zhotovitel’ objednavatelovi
a predlozit® mu prislu$né doklady a dokumenty v rozsahu ako sa predkladali pre
danych odbornikov v ramci verejného obstaravania.

Objednavatel’ moZe odmietnut’ odstihlasit’” nového odbornika, pokial’ s nim mal
Vv predchadzajicom obdobi sudny alebo iny spor alebo negativne skisenosti s jeho
pracou, ktoré vie Objednavatel’ preukazat’,

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ takého odbornika inym odbornikom v danej profesii.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku
Objednavatel’a o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo v stilade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Diela len v pripade, ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluZilo k ur¢enému tcelu.

Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi ozndmi
pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji stpis dokumentacie podla tohto clanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit
na odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ Diela najma:

- Prislusnu képiu Casti Stavebného dennika,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

- Vysledky merani a sktSok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11
10.12

111

11.2

- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi S$pecifikdciami,
resp. certifikaty,

- Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

- Zéapisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,

- Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

- Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

- Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené vtomto c¢lanku, okrem dokladov
uvedenych v prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje
sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel
odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluSna cast’ Diela za riadne vykonani a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje
za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat'.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (Clanok
Xl.) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zic¢astni prehliadky dokoncovaného
Diela, pri nej bude postudena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela,
protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatel'a aspon
pét’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dinom podpisu preberacieho
protokolu poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach
odovzdané nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom
odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim Clanku III. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku III. tejto
Zmluvy v sulade s Projektovou dokumentaciou stavby a sprievodnou projektovou
dokumentéaciou (Priloha ¢. 1 ZoD) a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast’
zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac
a materialov, na ktoré¢ bola subdodavateI'mi poskytnuta dlhSia zaru¢né doba.
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11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujuce Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel' je povinny zacat’
odstraniovat’ vadu do 8 hodin od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 24 hodin
od jej telefonického nahlésenia. V pripade zdvaznej reklamacie ktorej rieSenie si
vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci
podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak suthlasu podpisu.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamaécia, ktora Objednavatel’ zasle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a ziroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, priCom za denn nahldsenia problému — reklamacie
faxom alebo e-mailom pre poéitanie a dodrzanie lehot sa povazuje den odoslania faxu
alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dna jeho dorucenia.
Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavizuju vykonat obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych strdn, v ktorom dohodnii aj termin zacatia a ukoncenia
odstraniovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas zarucnej doby
bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednédvatelom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je
Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednévatel’a.

Zaruéna doba zacina plynit diom nasledujicim po dni po dni odovzdania
kompletného Diela bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti
Diela, resp. ditom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré
boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi
ditiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doru¢enim reklamécie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
kone¢ni moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie
diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zékonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym
skaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednévatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby
odstranit’ vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju
zodpovednost’ a nédklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného ddévodu,
za ktory Zhotovitel' zodpoveda.
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11.13

11.14

11.15

11.16

12.1

12.2

Zhotovitel prebera zavdzok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vad
v zaruCnej dobe a sUcasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych préc,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku
nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni uz zrealizovanych prac
a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou
dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a Cinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovant Cast’” Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamécie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi Stranami.

Pred uplynutim zéaruc¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti
Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych néstupcov vykonané
vyhodnotenie garan¢nej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady. Konanie zvola ktorakol'vek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred
uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela. Pokial takéto
pokyny nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciach
odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo
obsluhou.

, (leénok, XIL
VYKONOVA ZARUKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny poskytnut Objedndvatel'ovi
vykonovi zaruku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diu
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a to:

- vinkulaciou finanénych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na
bankovom ucte Zhotovitel'a , najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej
zaruky a garancnej zabezpeky a do ucCinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov
v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zloZenim finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na ucet
Objednavatel’a, najneskér ku dilu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a
garancnej zabezpeky do ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto
Zmluvy,

alebo

- bankovou zirukou vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnostou od
nasledujuceho dna po dni ur€enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zébezpeky, S trvanim pocas ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoznuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zdbezpeky inym

sposobom ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach

stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch

o odovzdani ¢asti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej
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12.3

13.1

13.2

13.3

141

neoddelitel'nou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli,
ze Objednévatel’ je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad
na naklady Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade
zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky
Objednavatel’a z titulu odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky(ak boli zloZzené na ucet
Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatel'ovi
patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok XIIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou,
ktorda bola Objednavatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitel'a, vratane nédhrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli
v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy
ktorejkol'vek Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clanok XIV.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitela je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a
a Zhotovitel’ je povinny tieto pokuty Objednavatel’'ovi uhradit’:

- Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvna pokutu
vo vySke 0,2 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

- Za omeSkanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodidch o odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel’ zavidzuje zaplatit’ zmluvn
pokutu vo vyske 2000,00 € za kazdy den omeskania Zhotovitel'a az do doby
ich skuto¢ného odstranenia.

- Za nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych)
v termine podla harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,10 %
z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

- Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvna pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porusenie tejto povinnosti, ak je dodrzanie danych povinnosti pri
realizacii Diela relevantné. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.
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-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zdkazu faj¢it v Objektoch
Objednévatel'a u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske
1000,00 € =za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie
a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objedndvatel’a na odstipenie
od Zmluvy.

-V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade
podstatného poruSenia tejto Zmluvy, za ktoru nie je urend individudlna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 2000,00 € za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

- 'V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa subdodavatelov
alebo zakazov uvedenych v Zmluve sa toto poruSenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel’ mé pravo:

- odstapit od Zmluvy

a zaroven

- ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé

poruSenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstlpenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nédhradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na néhradu Skody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorSich predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavizuje ze ku diiu uzatvorenia Zmluvy, bude mat’ uzatvorené poistenie
zodpovednosti za §kody, ktoré by v stvislosti s vykonavanim stavebnych prac mohol
Objednavatel’ovi sposobit’ sam, prip. ktoré by mohli spdsobit’ Objednavatel'ovi tretie
osoby (napr. subdodavatelia) na sumu minimalne do vysky hodnoty Zmluvnej ceny.

Zhotovitel' je povinny poistenie podl'a tohto ¢lanku udrziavat’ po cely ¢as trvania tejto
Zmluvy a tato skuto¢nost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatela, v lehote piatich
(5) pracovnych dni od dorucenia tejto poziadavky, aj preukazat’ Objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned’ informovat
Objednavatela o poistnej udalosti, zabezpecit' vsSetky dokazy a iné doklady
nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia a postupovat’ v sulade s uzatvorenou
poistnou zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny dorudit’ Objednavatelovi najneskor do troch pracovnych
dni po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy kopiu dokladu o poisteni
zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim sluzieb mohol
Objednavatel’ovi spdsobit’ sam, prip. ktoré by mohli sposobit’ Objednavatelovi tretie
osoby (napr. subdodavatelia) na sumu minimalne do vysky hodnoty poskytovanych
sluzieb - kopiu zmluvy o posteni.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit’ neoddelitel'nti sucast’ tejto Zmluvy ako Priloha
¢.5.
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Clanok XVI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy,
budu uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora
oznamenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny
zaslanim listu. VSetky oznamenia budd zasielané doporucenym listom
s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Dalibor Blizman, konatel’

Tel: +421 907 237 562

Email: blizman@eurobau.sk

Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Marek Filip, zastupca hl. stavbyveduceho
Tel: +421 905 855 123

Email: filip@eurobau.sk

za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: PaedDr. Diana Kost'alova, riaditel’ka skoly

Tel: 0903611036

Email: riaditel’kasost@gmail.com

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ondrej Cervenék, zastupca riaditel’ky skoly
Tel. : 0910786250

Email: o.cervenak@centrum.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stivislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad
alebo ukonenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzdjomnymi
zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych
stran vzniknuté v stvislosti s plnenim zaviazkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s iou
nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté
zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu riesené
na miestne a vecne prisluSnom stude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku
Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana
tuto prekéazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a d’alej Ze by v €ase vzniku
zavizku tato prekazku predvidala. Uginky vyludujuce zodpovednost st obmedzené
iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto U¢inky spojené. Zodpovednost’
Zmluvnej strany nevylucuje prekézka, ktord nastala az v Case, ked bola Zmluvna
strana v omesSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.
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Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych
stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami
definovanymi v zékone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlicha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel’ berie na vedomie povinnost” Objednavatel'a na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom déava suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp.
poslednou zo zmluvnych stran, a uc¢innost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia
na webovej stranke Objednavatela.

Clanok XVII. ,
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy: 4 mesiacov a zacina plynut’ od nasledujuceho dna
po protokolarnom odovzdani staveniska a jeho prevzati zhotovitel'om. Lehota plnenia
predmetu zmluvy je stanovena v stlade s predlozenym harmonogramom a s obsahom
predlozenej ponuky

Riadne ukoncéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavidzkov
Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava
dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokol'vek spdsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om
a Zhotovitel'om, Objednavatel’ vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéZe ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmé:

- preukazané porusSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane
Objednavatel’a;

- vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami
(vady v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho cCasti Zhotovitelom v omeSkani voci
¢asovému harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,
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- iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnenda od Zmluvy
odstipit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak
strana, ktord je v omeSkani, nesplni svoju povinnost' ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na ndhradu skody, ndrokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaja
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp.
Cistenim priestorov Objednévatel’a a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom
zostava vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel’ je dalej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
Objednévatel'om do dita nadobudnutia G¢innosti odstiipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia uc¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia
Clanku V. tejto Zmluvy.

Clanok XVIIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti tohto ¢lanku Zmluvy
zo strany Zhotovitel'a povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma =z titulu
neposkytnutia sucéinnosti Zhotovitel'a, uplatni si jej nahradu v plnej vyske
Objednavatel’ u Zhotovitel'a

NeoddeliteInt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢islo 1 — Projektova dokumentacia (doplni Objednavatel’)

Priloha ¢islo 2 — Oceneny vykazy vymer Stavby — rozpocet

Priloha &islo 3.1 — Casovy harmonogram vystavby

Priloha ¢. 3.2 - Projektovy plan vystavby diela

Priloha €. 3.3- Popis opatreni na znizenie hlu¢nosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty
Priloha ¢. 3.4 - Popis opatreni, skiisok a kontrol ur¢enych na zabezpecenie kvality
Priloha €. 3.5 - Havarijny plan
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Priloha €. 3.6 - Plan ochrany zdravia pracovnikov pocas vystavby

Priloha ¢. 3.7 - Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu

Priloha ¢islo 4 — Zoznam subdodévatel'ov a podiel subdodavok

Priloha ¢islo 5 — Poistna zmluva/kopia

Priloha ¢islo 6 — Zoznam zodpovednych osdb za riadenie stavby

Priloha ¢. 6 — Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavby (hlavny stavbyveduci
a zastupca hlavného stavbyveduceho) a odbornikov pre urc¢ené profesie — odbornik 1
— odbornik 6 (podl’a bodu 9.7 Zmluvy)

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva exemplare dostane
Objednavatel’ a dva exemplare Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné
a ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve
nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym
znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému tucelu ustanovenia
neplatného alebo netc¢inného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica
pravna uprava v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy
su dostatocne jasné, urcité a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva
podlicha povinnému  zverejiiovaniu  zmluv  podla  osobitného  predpisu.
Pre nadobudnutie Uc¢innosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré
sa viazu na nadobudnutie Gi¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ Zhotovitel”:

Titul, meno, priezvisko Titul, meno, priezvisko

funkcia funkcia
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