

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	5923001732	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	1,000	55,699	55,699
24	M	5923001732.1	BBX 1/33 žľab	ks	23,000	52,051	1 197,173

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 434,686

25	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom	1,000	779,715	779,715
26	K	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	79,000	3,979	314,341
27	M	5921958930	PALISÁDA 16,5x16,5x60 cm FARBA SIVÁ	ks	79,000	16,970	1 340,630

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-02.2 - Chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2018

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 920,10
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 920,10
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 920,10	584,02
Cena s DPH		v	EUR	3 504,12

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ


obchodná a
Stará Ve:
OR Okresný súd Ži
IČO: 36 394 94
Dátum a podpis: tel: 0905 661
č.ú.: 400360800

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-02.2 - Chodník

Miesto:

Dátum:

22.02.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 920,10
HSV - Práce a dodávky HSV	2 920,10
5 - Komunikácie	2 377,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	542,59
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 920,10

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-02.2 - Chodník

Miesto: Dátum: 22.02.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 920,103

HSV - Práce a dodávky HSV

2 920,103

5 - Komunikácie

2 377,509

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	55,000	5,624	309,320
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	55,000	1,448	79,640
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	61,500	5,167	317,771
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	11,200	16,018	179,402
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	10,000	25,118	251,180
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRAŽKOVA 20x20x6 cm SIVÁ	m2	1,200	22,210	26,652
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	43,800	14,327	627,523
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	44,238	13,247	586,021

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

542,594

9	K	917862111	Osadenie cestný obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	26,000	15,567	404,742
10	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	26,000	5,302	137,852

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2018

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:


IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				6 523,40
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 523,40
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 523,40	1 304,68
Cena s DPH		v EUR		7 828,08

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

obchodná a stavebná spoločnosť
Stará Ves 2
OR Okresný súd Žilina
IČO: 36 394 947
tel.: 0905 661 2
č.ú.: 4003608001
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.1 - Vozovka

Miesto:

Dátum:

22.02.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 523,40
HSV - Práce a dodávky HSV	6 523,40
1 - Zemné práce	1 401,58
5 - Komunikácie	3 756,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 365,18
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 523,40

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.1 - Vozovka

Miesto:

Dátum:

22.02.2018

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 523,399

HSV - Práce a dodávky HSV

6 523,399

1 - Zemné práce

1 401,578

1	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ²	162,000	2,241	363,042
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	24,000	5,464	131,136
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m ³	35,300	1,892	66,788
4	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m ³	17,800	1,878	33,428
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m ³	30,500	7,349	224,145
6	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m ³	18,000	6,618	119,124
7	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m ³	6,800	7,233	49,184
8	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m ³	11,000	1,809	19,899
9	K	180402112	Založenie trávnik parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	68,000	1,060	72,080
10	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,101	7,703	16,184
11	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	92,000	0,732	67,344
12	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² ,hr.do 100 mm	m ²	68,000	2,196	149,328
13	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	68,000	1,322	89,896

5 - Komunikácie

3 756,637

14	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²	65,700	6,038	396,697
15	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	60,000	11,685	701,100
16	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	60,000	0,694	41,640
17	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	60,000	10,416	624,960
18	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubo zrný AC 16 L hr. 60mm	m ²	60,000	13,141	788,460
19	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 P hr. 100 mm	m ²	60,000	20,063	1 203,780

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 365,184

20	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	19,000	17,926	340,594
21	M	5921745000	Obrubník betónový A 2-15 50x15x30	ks	38,000	5,361	203,718

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	935112111.1	Dlaždená priekopa -dlažba 500x500x50/Betón C25/30 - XC4 - v štrkovom lôžku 100 mm - montáž	m	36,000	7,094	255,384
23	M	5922764160	Dlaždená priekopa -dlažba 500x500x50/Betón C25/30 - XC4 - v štrkovom lôžku 100 mm	ks	144,000	3,927	565,488

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.2 - Nástupište

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2018

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 850,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 850,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	1 850,00	370,00
Cena s DPH		v EUR		2 220,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ


obchodná a
Stará Ve
OR Okresný súd Ži
Dátum a podpis: IČO: 35 394 9-
tel.: 0905 66
č.ú.: 40036080(

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.2 - Nástupište

Miesto:

Dátum:

22.02.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 850,00
5 - Komunikácie	1 379,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	470,72
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 850,00

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.2 - Nástupište

Miesto:

Dátum:

22.02.2018

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 849,999

HSV - Práce a dodávky HSV

1 849,999

5 - Komunikácie

1 379,281

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	30,400	5,831	177,262
2	K	564801112	Likladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	30,400	1,583	48,123
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	36,200	5,910	213,942
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacích	m2	7,400	16,337	120,894
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	5,600	23,967	134,215
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRAŽKOVA 20x20x6 cm SIVÁ	m2	1,800	22,431	40,376
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	23,000	15,859	364,757
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr. 6 cm SIVÁ	m2	23,230	12,041	279,712

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

470,718

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	23,000	14,094	324,162
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	46,000	3,186	146,556

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.3 - Chránička plynu Jasenov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2018

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				20 186,30
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				20 186,30
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	20 186,30	4 037,26
Cena s DPH		v	EUR	24 223,56

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ


obchodná
Stará V
OR Okresný súd
IČO: 36 394
tel.: 0905 6
č.ú.: 4003608

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.3 - Chránička plynu Jasenov

Miesto:

Dátum:

22.02.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	20 186,30
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	3 541,85
1 - ZEMNE PRÁCE	3 541,85
D3 - Plynovody a plynovodné prípojky	16 644,45
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 186,30

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03.3 - Chránička plynu Jasenov

Miesto:

Dátum:

22.02.2018

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 186,300

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 541,847

1 - ZEMNE PRÁCE

3 541,847

1	K	11510-6121	Čerpanie vody do 25 m do 100 l	hod	20,000	2,682	53,640
2	K	11510-7121	Pohotovosť čerp. do 60 m do 100 l	deň	5,000	4,223	21,115
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	57,600	0,910	52,416
4	K	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	57,600	21,340	1 229,184
5	K	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	25,600	3,306	84,634
6	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	25,600	6,428	164,557
7	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	25,600	0,759	19,430
8	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	32,000	3,407	109,024
9	K	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	25,600	9,735	249,216
10	M	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	25,600	31,058	795,085
11	K	46040-0011	Paženie rýh šírky do 2m a hĺbky do 2m	m	32,000	16,277	520,864
12	K	46040-0111	Odstrán paženia rýh šírky do 2m a hĺbky do 2m	m	32,000	7,131	228,192
13	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	30,000	0,483	14,490

D3 - Plynovody a plynovodné prípojky

16 644,453

14	M	286 1F0102	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.25x3,0 mm - 11 02PIk - čuchačka	m	2,000	2,116	4,232
15	M	286 1F0203	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.125x7,1 mm - 11 36Plt	m	30,000	11,535	346,050
16	K	80219-0126	Montáž plynovodu z PE rúr D 125x7,1 mm zvary na tupo - priečny zvar	kus	4,000	16,708	66,832
17	K	80232-0219r	Montáž chráničiek pozdĺž. delených, zvary na tupo	m	56,000	276,045	15 458,520
18	M	286 3N1314	Manžeta tesniaca S - D1xD2 - 92x126 mm - 92 08 11	kus	2,000	33,502	67,004
19	M	286 3N1805	Objímka klzná MF - MINI 9, šír.80 mm - 90 02 10	seg m.	200,000	1,886	377,200
20	M	553 4D0102	Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504 - 84 45 10	kus	2,000	20,994	41,988
21	M	592 456010	Betón. podstavec 50x50x5	m2	0,500	10,462	5,231
22	K	80302-0150r	Rezanie potrubia strojovou pílou do DN 150	m	28,000	9,907	277,396

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03a - Jasenov, č. d. 53 - Osvetlenie priechodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 22.02.2018

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 369,40
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 369,40
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	5 369,40	1 073,88
Cena s DPH		v	EUR	6 443,28

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ


obchodná a
Stará Ve
OR Okresný súd Ž
IČO: 36 394 9
Dátum a podpis: tel: 0905 66
č.ú.: 40036080

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03a - Jasenov, č. d. 53 - Osvetlenie priechodu

Miesto: Dátum: 22.02.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 369,40
D1 - HZS	430,56
D3 - Osvetlenie priechodov	3 071,57
D4 - M46	1 867,27
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 369,40

ROZPOČET

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-03a - Jasenov, č. d. 53 - Osvetlenie priechodu

Miesto: Dátum: 21.08.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 369,400

D1 - HZS

430,562

1	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	14,263	228,208
2	K	21329-1001	Pomocné práce pri vypinaní a zabezp. pracoviska	hod	2,000	12,070	24,140
3	K	94994-2101	Hydraulická zdvíhacia plošina	hod	2,000	43,010	86,020
4	K	21329-0070R	Žeriav	hod	2,000	46,097	92,194

D3 - Osvetlenie priechodov

3 071,572

5	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	22,000	0,962	21,164
6	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	22,000	0,621	13,662
7	K	21081-0047	Kábel 750V voľne uložený CYKY-J 3x4	m	45,000	0,892	40,140
8	M	341 203M120	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	m	45,000	1,599	71,955
9	K	21026-0121	Vodič izolovaný 1-AES-NFA2X 2x16 RM	m	5,000	1,043	5,215
10	M	341 426M000	Kábel Al : 1-AES NFA2X 2x16 RM	m	5,000	3,224	16,120
11	K	21012-0131	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - montáž	ks	1,000	3,909	3,909
12	M	Roz v001	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - material	ks	1,000	145,654	145,654
13	K	21012-0103	Vložka poistková, nožová PC	kus	1,000	0,145	0,145
14	M	358 5700042	Poistka nožová PN000 : 6A gG	kus	1,000	4,259	4,259
15	K	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne do 63 mm	m	40,000	1,315	52,600
16	M	345 658K003	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná KF 09063 : KOPOFLEX 63 (KSX PEG 63)	m	40,000	1,079	43,160
17	K	210010055	Pencierová rúrka fi 32 - montáž	m	3,000	1,344	4,032
18	M	345655K903	Rúrka 6232 poznk., 3m - material	ks	1,000	7,380	7,380
19	K	24009-06361	Rúra kruhová d 200 dĺžka 1m 3110	kus	2,000	18,300	36,600
20	M	541 1B7403	Rúra D 200 (1,000 m)	kus	2,000	43,435	86,870
21	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm ² , vrátane svoriek	m	20,000	0,866	17,320
22	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	22,000	1,227	26,994
23	K	210220022	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - montáž	m	4,000	1,368	5,472
24	M	354900A01	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - material	kg	2,800	2,363	6,616
25	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	3,000	3,868	11,604
26	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,000	2,813	8,439
27	K	100 83388	Svorka SR 03 zemniaca	kus	1,000	0,738	0,738
28	M	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	2,000	0,800	1,600
29	M	354 9040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	kus	2,000	1,184	2,368
30	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	2,000	14,013	28,026
31	M	354 9050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	2,000	16,275	32,550
32	K	21019-27R	Štítok označovaci na kábel	kus	4,000	0,762	3,048
33	M	921 AN031071	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	4,000	0,521	2,084
34	K	21020-4012	Stožiar osvetlovaci ocelový do 12 m	kus	2,000	94,401	188,802

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	316724E107	Stožiar osvetľovací kuželový SKV, h=6m(pozinkovaný), včítane výložníka VS-3,5m	kus	2,000	740,533	1 481,066
36	K	21020-4103	Výložník ocelový 1-ramenný do 35kg	kus	2,000	41,332	82,664
37	K	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,000	15,182	30,364
38	M	921 AN332261	Výzbroj EKM 2050	kus	2,000	50,035	100,070
39	K	21020-3401	Svietidlo LED	kus	2,000	9,879	19,758
40	M	348 4P00111	Svietidlo TITANIA LED, AC 230V/50Hz, 56W, IP65, pre osvetlenie prechodov	kus	2,000	213,270	426,540
41	K	21003-100	Prúdové svorky pre AlFe 16- montáž	ks	2,000	2,169	4,338
42	M	921 AN37477	Prúdové svorky - material	ks	2,000	3,589	7,178
43	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršt. záklopkou	kus	6,000	5,178	31,068

D4 - M46

1 867,266

44	K	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	22,000	5,417	119,174
45	K	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	22,000	1,098	24,156
46	K	46005-0004	Jama - stožiar nepätkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 4	kus	2,000	33,012	66,024
47	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1,600	134,666	215,466
48	M	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	m3	2,000	34,731	69,462
49	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	22,000	1,541	33,902
50	M	283 2F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	22,000	0,466	10,252
51	K	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,050	81,920	4,096
52	K	46030-02011	Pretlačovanie otvoru strojom do D 110mm, pevné steny - podvrtanie	m	13,000	67,283	874,679
53	K	46005-0034	Výkop štartovacej jamy pre podvrtávku	kus	1,000	38,792	38,792
54	K	46030-0001	Zásyp štartovacej jamy pre podvrtávku	kus	1,000	8,947	8,947
55	K	Pol2	Prirážka pre podružný materiál	%	26,828	3,224	86,501
56	K	Pol3	Prirážka zo stratného nosného materiálu	%	26,828	4,760	127,704
57	K	Pol4	Doprava	%	26,828	3,966	106,392
58	K	Pol5	Presun	%	26,828	0,944	25,330
59	K	Pol6	Prídružené výkony	%	54,585	1,033	56,389

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.1 - Vozovka- križovatka v CK 10,980 a napojenie parkoviska

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Dilský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2018

IČO: 35541016

IČO DPH: SK2021624924

IČO: 36394947

IČO DPH: SK2020129606

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				12 000,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 000,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 000,00	2 400,00
Cena s DPH		v EUR		14 400,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ



obchodná
Stará
OR Okresný súd
IČO: 36 394
tel.: 0905 6
č.ú.: 400360

Dátum a podpis:


s.r.o.
A
IČO: 12516/L
29606
va.sk
stovo

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II/582 Michalovce - Sobrance

Objekt: 02-04.1 - Vozovka- križovatka v CK 10,980 a napojenie parkoviska

Miesto: Dátum: 22.02.2018

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Ing. Miroslav Dilský

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 000,00
1 - Zemné práce	2 359,02
5 - Komunikácie	5 371,11
8 - Rúrové vedenie	240,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 029,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 000,00