Zmluva o dielo na zakazku:
Obnova okennych vyplni na juinej dvorovej fasidde severného kridla, vychodnej dvorovej fasady

zapadného kridla, zdpadnej dvorovej fasady vychodného kridla Diviznej budovy a severnej uli¢nej
fasade severného kridla.

Cislo objednavatela: Cislo zhotovitela:

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb.

. , . 5 oAy
medzi zmluvnymi stranamils

Objednavatel’:

KoSicky samospravny kraj

sidlo: Némestie Maratoénu mieru 1

ICO: 35541016

zastupeny: Ing. Rastislav Trnka, predseda
Cislo uctu: SK22 8180 0000 0070 0027 1435
osoba opravnena vo veciach

Obchodnych Ing. Rudolf Balla

technickych: Ing. Rudolf Balla

(d’alej len ,,Objednavatel)

Zhotovitel’

obchodné meno: Drevofinal plus, spol. s r.o.
sidlo: Sokol 72, 044 31 Sokol’
ICO: 31574432

konajtci: Jozef Lengeti

IC DPH: SK2020453083

DIC: 2020453083

¢islo aétu: SK22 0900 0000 0004 4049 4067
osoba opravnend vo veciach

obchodnych: Jozef Lengefi

technickych: Jozef Lengen

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstardvania podl'a zdkona ¢. Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®).

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil diia 24.08.2020 nasledovnii vyzvu na predkladanie
ponuk v rdémci postupu zadavania zakazky



Nazov zakazky:

Obnova okennych vyplni na juinej dvorovej fasade severného kridla, vychodnej dvorovej fasady
zapadného kridla, zdpadnej dvorovej fasady vychodného kridla Diviznej budovy a severnej uli¢nej
fasade severného kridla.

Ko6d podfa CPV:
Uspesny uchadzac: 454421000-4 Stolarske prace

Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednéavatel’ ako verejny obstaravatel
a Zhotovitel’ ako Gspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo riadne a véas vykonat’ pre
Objednavatel'a Dielo vymedzené v tejto zmluve o Dielo (dalej aj ,,Zmlava®) vrozsahu podla
dokumentacie v zmysle bodu 1.2 Zmluvy apodla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Objednavatel’ sa zaviizuje riadne a véas zhotovené dielo v stlade so Zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnut cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato Zmluvu:

1. Zmluva o dielo,

2. Opis predmetu zékazky,

3. Pripadné vysvetlenia v rdmci verejného obstardvania na predmet Zmluvy,

4. Rozhodnutie Krajského pamiatkového aradu Kosice ¢ KPUKE-2016/486-2/10964/LB zo dia
8.2.2016, Zaviazné stanovisko Krajského pamiatkového tradu KoSice ¢. KPUKE-2016/15253-
2/59493/LB zo diia 3.8.2016, Zaznam z prerokovania d’alsej etapy obnovy okennych vyplni Diviznej
budovy zo diia 16.4.2019 na KPU Kogice

5. Restauratorsky posudok —pripravni dokumentaciu obnovy okennych vyplni vychodnej uliCnej
fasady a vnatornych dvorovych fasad zapadného, severného a vychodného kridla objektu, autor Mgr.
art. Martin Kukura, méaj 2016,

6. Ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstardvani.

Dokument s niz§im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im &islom priority pri akomkol'vek
vyklade tejto Zmluvy. Skutonost, Ze akykol'vek z podkladov tejto Zmluvy podla tohto bodu nie je
fyzicky pripojeny k Zmluve, ale na tto Zmluvu len odkazuje, neméd vplyv na to, Ze je sucast'ou
Zmluvy.

1.3 Dielom sa na Gely Zmluvy rozumie obmova (vyroba novych okien aich zabudovanie
namiestopévodnych  okien) okennych vyplni za Kastlikové okna (s izolaénym
dvojsklom)zhotovené ako tvaroslovné a materialové kopie, podPa pévodnych vyplni umelecko-
remeselnym sposobom v pocte 34 podl’a bodu 1.2.

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého ¢i doasného charakteru, ktoré
sa nevvhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podla tejto zmluvy aze pri predloZeni svojej
ponuky:

1.4.1 prevzal od Objednéavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 dbkladne ich pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuji Ziadne prekazky vykonania
Diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ Stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky do kalkulacie Ceny za Dielo;
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1.4.3 neexistuji akékol'vek iné poziadavky Zhotovitela okrem tych, ktoré st uvedené v tejto Zmluve
a ktoré by Zhotovitel’ mohol uplatnit’ a/alebo uplatnil v procese vysvetlovania sitaznych podkladov
v ramci verejného obstardvania.

1.5 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastn@ zodpovednost’.

1.6 Zhotovitel' sa zavizuje znalat akékol'vek d'alsie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitePom
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.42 al4.3 na vlastné nebezpefenstvo a vlastné naklady bez
akéhokol'vek dopadu na zmenu ceny za dielo podl'a tejto zmluvy.

Clanok I
Miesto a ¢as plnenia

2.1 Miestom plnenia je: Divizna budova Uradu KoSického samospravneho kraja,
shpisné Cislo 68, parc. registra C, parc. &. 4, k. 4. Letna, Kosice — Staré mesto

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ (vykonat’ a ukonit) Dielo podla tejto Zmluvy najneskér do
15.12.2020.

2.3 Dielo sa povazuje za riadne ukondené dtiom podpisania »Zapisnice o odovzdani a prevzati Diela“
po splneni podmienok podl'a v ¢lanku IX Zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukonlenim Diela sa
rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vietky vlastnosti vyplyvajiice zo Zmluvy, saasti Zmluvy
podfa bodu 1.2 Zmluvy a prislusnych pravaych predpisov a technickych noriem, o predstavuje stav,
na zaklade ktorého je mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a noriem dielo riadne uZivat'.

2.4 Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednavatel’ toto Dielo, prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

2.5 V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska predlZzuje sa termin ukondenia a
odovzdania Diela o rovnaky poGet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatela.

2.6 Zhotovitel' ma pravo na posunutie terminov podla Zmluvy, ako aj terminu ukondenia, z
nasledovnych dévodov: .

2.6.1 preruSenie zhotovovania Diela podra tejto Zmluvy,

2.6.2 omeskanie Objednavatel'a s plnenim povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré brani ZhotoviteFovi v
zhotovovani Diela,

2.6.3 zmena Diela; pri¢om ak si zmena Diela vyZziada dodanie stavebnych vyrobkov, ma Zhotovitel
pravo aj na posunutie terminov z dévodu dodania stavebnych vyrobkov.

2.7 Terminy podla Zmluvy, ako aj termin ukonlenia zo zékonnych dévodov alebo z dovodov
uvedenych v Zmluve, sa predlzuji o primerany &as a/alebo &as trvania omeskania, a v pripade
prerulenia tiez o Cas potrebny na opdtovné zalatie vykonavania Diela (jeho ¢&asti), ak nie je pre
konkrétny dévod vyslovne uvedené inak.

2.8 Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit Zhotovitelovi potrebné spolupbsobenie pre dodrzanie
dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré st obsahom spolup6sobenia, Objednavate!l’ poveri
svojich zamestnancov.

Clénok III
PreruSenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odbvodnenych pripadoch je Objednévatel’ opravneny dat’ Zhotovitelovi pokyn na prerusenie
préc na Diele alebo jeho &asti. Zhotovitel sa zavizuje bez zbytoného odkladu urobif vSetky potrebné




opatrenia na preruenie, t. j. doasné zastavenie préc na Diele alebo jeho Casti, na zabezpe&enie
ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednéavatel’ je povinny nahradit Zhotovitelovi Géelné a preukézatelné naklady spojené s
preruSenim a opitovnym zaCatim prac na Diele alebo jeho Zasti, alebo s predlZzenim tychto prac, s
vynimkou nasledovnych pripadov:

3.2.1 ak preruSenie je nutné z dévodu technologickych postupov,
3.2.2 ak je prerusenie nutné z dévodu porugenia povinnosti Zhotovitela,
3.2.3 ak je prerusenie nutné z dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok.

Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa na Gcely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktory Jje pocas zhotovovania Diela uréeny
na vykondvanie prac smerujicich k zhotoveniu Diela, na uskladtiovanie jednotlivych prvkov Diela
astavebnych vyrobkov, prip. materialu, pracovného néaradia a inych zariadeni potrebnych na
vykonanie Diela,

4.2 Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ ZhotovitePovi priestor staveniska alebo jeho &ast’ do 5 dni od
doruenia vyzvy opravneného zastupcu Zhotovitela, nie viak skér ako po splneni podmienky
vyplyvajicej z podkladov uvedenych vbode 1.2 Zmluvy Zhotovitelom (schvalenie predloZenej
referenénej vzorkyKrajskym pamiatkovym tGradom). Zhotovitel je nasledne povinny na stavenisku
zabezpecit v rozsahu a stave potrebnom a vhodnom pre vykonavanie Diela v terminoch predvidanych
¢asovym harmonogramom na zadatie pric na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia a zariadenia
staveniska (zariadenia, nastroje, néradie, stavebny material a iné prislusenstvo potrebné na zhotovenia
Diela) najma:

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, priom za nepovolané osoby sa buda
povazovat’ vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych stran alebo osoby
poverené niektorou zo Zmluvnych stran vykonom &innosti v stvislosti so zhotovovanim Diela,
pripadne iné osoby, ktoré na vstup na stavenisko opraviiuje vieobecne zavizny pravny predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoslo k obmedzeniu &innosti Zhotovitela, ani k poskodzovaniu
neodovzdanej Casti Diela z ich strany, pricom Zhotovitel zodpovedd za vietky $kody, ktoré tymto
vznikni.

4.3 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeduje Zhotovitel.
Naklady na prevadzkovanie, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st stiéastou Zmluvnej ceny.

4.4 Zhotovitel’ zabezpedi na svoje néklady v pripade potreby straZenie staveniska. Na stavenisko mozu
vstupovat’ aj povereni zamestnanci Objednavatel’a a kontrolné organy.

4.5 Nebezpecenstvo vzniku $kody na stavenisku alebo jeho &asti znaga Zhotovitel.
4.6 Zhotovitel je povinny v stvislosti s vykonanim Diela zabezpelit’ najma:

4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

4.6.2 poriadok a &istotu na stavenisku, v jeho okoli,

4.6.3 bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych 0s6b nachadzajicich sa na odovzdanej Casti staveniska,
poucenie os6b nachadzajucich sa na odovzdanej &asti staveniska o bezpednosti a ochrane zdravia a
poZziarnej ochrane staveniska a Diela,

4.6.4 predchddzanie $kod4m na majetku tretich os6b.




4.7 Objednévatel’ zabezpedi na svoje naklady odberné miesta pre odber energii, moznost’ pripojenia na
existujuce rozvody energii a zaroveii zabezpedi dodavky vsetkych energii za G¢elom zhotovenia Diela
(najmé voda, elektrina).

4.8 Zhotovitel je povinny udrziavat stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania niektorych prac
tretimi osobami na naklady Zhotovitela, alebo v pripade vykonavania prac Subdodavatel'mi, mohli tito

t

na fiom zacat’ prace podla projektu a/alebo v pracach riadne pokracdovat’.

4.9 V pripade, Ze sa v priestore staveniska vyskytnu prekazky, ktoré vznikli nezavisle na véli, alebo
konani Zmluvnych strdn a objektivne brania postupu prac (extrémne poveternostné podmienky)
Zhotovitel’ je povinny ihned tato skuto&nost oznamit Objednavatel'ovi. Po dobu trvania prekazky je
Zhotovitel' povinny prerusit’ vykon stavebnych préc na zhotovovanom Diele. Po tito dobu Zhotovitel’
nie je v omeskani so splnenim z4vizku podFa tejto Zmluvy. Po zaniku prekaZzky, Objednavatel’ a
Zhotovitel' na névrh Zhotovitel'a dodatkom upravia preruSenim prac dotknuté ustanovenia tejto
Zmluvy, t. j. termin odovzdania Diela.

4.10 Zhotovitel' vyprace stavenisko vratane svojich strojov, néstrojov, zariadeni a materidlov
najneskor jeden denl pred odovzdanim Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak. O takejto dohode
musi byt’ vykonany zapis v stavebnom denniku podpisany poverenym zastupcom Objednévatela.

Clanok V
Stavebny dennik

5.1 Zhotovitel' sa zavizuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov Objednévatela odo diia zadatia prac na Diele az do dita zhotovenia a
odovzdania Diela.

5.2 Uéelom vedenia stavebného dennika Jje moznost’ kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany
Objednavatel’a. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné
dotiho vykonavat’ zapisy a aby Objednéavatel’ mohol priebezne kontrolovat’ uskutoétiovanie Diela.

3.3 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (sthlas,
namietky a pod.). K zdznamom Zhotovitela sa Objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavizne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania zZapisu,

3.4 V priebehu pracovného Sasu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika sa
kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, Ze Zhotovitel’ nemébZe
pokratovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, Zhotovitel' v stavebnom denniku
zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel' preukaze Objednavatel'ovi &iastkové plnenie
zéapisom v stavebnom denniku.

5.5 Zhotovitel' sa zavizuje najmenej pit dni pred odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy vyzvat
Objednévatela na jeho prevzatie zapisom do stavebného dennika.

Clanok VI
Cena Diela

6.1 Objednavatel’ sa zavidzuje, 7¢ za vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za Dielo. Pravo
Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznikd na zaklade dafiového dokladu (faktury) vystavenej v
silade s postupom podla Zmluvy a Objednavatel sa zavézuje cenu Diela uvedenym spdsobom
Zhotovitel'ovi zaplatit’ v zmysle platobnych podmienok podl'a Zmluvy.




6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran v zmysle zékona &.
18/1996 Zb. o cenach, je pevna a nemenna.

6.3 Na zdklade ponuky Zhotovitel'a ako Gspe$ného uchadzala je cena Diela v stlade s vysledkom
verejného obstaravania vo vyske:

Cena Diela bez DPH:  64.980,- EUR (slovom: Sest'desiatStyrideviit'stoosemdesiat)
DPH 20%: 12.996,- EUR
Celkova cena Diela:  77.976,- EUR (slovom: sedemdesiatsedemtisicdeviit'stosedemdesiatiest’)

6.4 Celkova cena Diela je vypocitana ako sucet vietkych poloziek uréenych sttaznymi podkladmi
a ponukou, ktort Zhotovite' pontkol v ramci verejného obstardvania po obozndmeni sa s
podmienkami vykonania Diela.

6.5 V celkovej cene Diela s zahrnuté vetky personalne naklady Zhotovitela (poistenie pracovnikov a
pod.) a naklady na udrZzanie, resp. v pripade potreby na zvy3enie produktivity prace (nad¢asy, prace
cez dni pracovného vol'na a sviatky a pod.).

6.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek st maximélne a nemenné tak, ako s uvedené v cenovej
ponuke. V pripade, Ze sa v priebehu realizacie Diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré s ale zrejmé z vyzvy na predkladanie ponuk (predmet zdkazky) a ktoré st nevyhnutné
na vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy, nebudi tieto prace uznané ako prace navyse a Zhotovitel je
povinny ich vykonat’ na vlastné néklady.

6.7 Celkovacena za Dielo zahrmia vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vznikli v savislosti
so zhotovenim Diela, najma:

6.7.1 néklady na riadne zhotovenie a ukon&enie Diela, dane, cl4, licenéné poplatky, odvody;

6.7.2 néklady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpe&enie bezpe&nosti;

6.7.3 ndklady na skasky a vyhodnotenie akosti, ndklady na skiiSobné merania, kontroly,

odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

6.7.4 néklady na zabezpedenie navodov a manudlov k prevadzke a tdrzbe;

6.7.5 naklady spojené so zarukou.

6.8 Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akikol'vek pri¢inu za
tcelom Ziadania zvySenia ceny.

Clénok VII
Platobné podmienky

7.1 Celkovi cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel’ na zaklade faktiry, ktorti Zhotovitel
vystavi v2 vyhotoveniach a odosle Objednavatelovi po riadnom odovzdani Diela. Zhotovitel' je
opravneny vystavit' aj Ciastkové faktiry za zhotovenie aspoii 30 % z Celkovej ceny Diela tak, aby
konetna faktira bola vystavend minimalne v sume 40 % z Celkovej ceny Diela. Lehota splatnosti
faktar je 30 dni.

7.2 Konelna faktira bude vystavena bezodkladne po riadnom odovzdani Diela.

7.3 Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny Diela, a to po dobu troch mesiacov odo
dila splatnosti konecnej faktiry pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu, plynulému a bezpe¢nému uZivaniu dokondeného Diela. Uvedené prostriedky Objednavatel
vyplati Zhotovitelovi najneskdér do 7 pracovnych dni odo diia uplynutia dojednanej lehoty, resp.
pokial’ v tejto lehote nebudi drobné vady a nedorobky odstranené, do 7 pracovnych dni odo dia
odstranenia tychto vad a nedorobkov.




74. Zmluvné strany sa dohodli, e Objednavatel ma pravo zo zadrzanej sumy podla
predchadzajiceho bodu na zapocitanie svojich narokov voéi Zhotovitelovi; najmi na zaplatenie
zmluvnych pokat podla tejto Zmluvy alebo nérokov Objednavatela na nahradu Skody vzniknutej
v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a. Bez ohl'adu na znenie predchadzajiicej vety ma
Objednavatel' pravo na zapocitanie akychkolvek svojich narokov vo&i narokom Zhotovitela na
zaplatenie celkovej ceny Diela.

7.5 Uhrada Ciastkovej faktlry neznamena prevzatie prislunej &asti diela Objednavatelom.

7.6 Kone&na faktura predstavuje celkové finandné vysporiadanie Diela. V koneénej faktire budd
vysporiadané vietky zavizky Objedndvatel'a uhradit’ cenu Diela. Ustanovenie bodu 7.3 tym nie je
dotknuté.

7.7 Faktury budu obsahovat’ vietky naleZitosti v stlade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o DPH.

7.8 Neoddelitelnou prilohou faktir je slpis vykonanych prac overenych poverenou osobou
Objednavatela. Faktira a prilohy musia byt odsahlasené Objednavatelom. Prilohou ku konednej
faktare musia byt najma:

7.8.1 dokumentécia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom),
7.8.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vetkych vad a nedorobkov,
7.8.3 zépisnica o odovzdani a prevzati prac.

Clanok VIII
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel’ vykon4 Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpedenstvo.

8.2 Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat" Dielo v sulade so Zmluvou, jej stiéastami a pokynmi
Objednavatela.

8.3 Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednavatel'a bez zbytoného odkladu na nevhodnt povahu
pokynov danych mu Objednéavatelom alebo nevhodn( povahu veci na vykonanie Diela, ak Zhotovitel’
mohol tito nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.4 Zhotovitel' sa zaviizuje zabezpeCit’ vietky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie Diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj ndklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko st zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Zhotovitel je vlastnikom prvkov a vyrobkov nevyhnutnych na zhotovenie Diela do doby, ked’ sa
spracovanim stanu sidast'ou stavby - budovy, do ktorej budi osadené. Ich vlastnikom sa okamihom
zapracovania stava Objednavatel’, nebezpeCenstvo $kody na Diele (vratane zapracovanych okien a
dalich prvkov tvoriacich jednotlivé Zasti Diela) v$ak znésa Zhotovitel' az do diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela.

8.6 Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi potrebnti si€innost’ pre vykonanie Diela. Pod stdinnostou
sa rozumie najmi spristupnenie a umo¥nenie vstupu Zhotovitel'a, alebo nim poverenych oséb do
priestorov, kde sa bude realizovat Dielo (stavenisko), umoZnenie odberu elektrickej energie na
stavenisku.

8.7 Zhotovitel’ sa popri inych zavizkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavizuje:

8.7.1 postupovat’ pri zhotoveni Diela v stlade s pravnymi predpismi, prévne zaviznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vzt'ahuji na Dielo,
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8.7.2 vykonavat’ ¢innosti podl'a tejto Zmluvy, v stilade s podkladmi pre tito Zmluvu a podPa pokynov
Objednavatera,

8.7.3 oboznamit’ Objednavatel’a s Dielom a upozornit na vietky vady, resp. jeho nedostatky, ktoré by
branili v koneénom uZivani,

8.7.4 reSpektovat’ upozornenia Objednavatela a odstratiovat nedostatky, ktoré budi zapisané v
stavebnom denniku,

8.7.5 udrziavat’ na prevzatom stavenisku a prilahlych priestoroch, resp. komunikaciach uréenych na
dopravu materidlu, poriadok a ¢istotu a odstratiovat’ odpady a ne&istoty, ktoré vznikli pri vykonavam
Jjeho préac na vlastné naklady,

8.7.6 dodrZiavat’ predpisy vzt'ahujuce sa na bezpe&nost’ a ochranu zdravia pri praci,

8.7.7 zaznalit’ vSetky zmeny v realizacii Diela do dokumentéacie zhotovenia Diela, na zéklade ktorej
bolo Dielo vykonané,

8.8 Objednavatel’ sa popri inych zavizkoch stanovenych v tejto Zmluve zaviizuje:

8.8.1 zabezpetit a v¢as Zhotovitel'ovi dorudit’ kompletn potrebnii dokumentéciu,

8.8.2 oznamit’ Zhotovitel'ovi véas svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu Diela,

8.8.3 na Ziadost’ Zhotovitel'a poskytnat’ Zhotovitel'ovi potrebntl a/alebo vhodni si&innost’ v stvislosti
s vykonavanim Diela.

Clénok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne zhotovené a ukonéené Dielo je Objednavatel’ povinny prevziat. Objednéavatel’ je povinny
prevziat' Dielo, pokial nema drobné vady a nedorobky braniace jeho riadnemu uZivaniu. Na Gely
tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych
predlozenou sprievodnou dokumentéciou, touto Zmluvou, jej prilohami a sudastami, zadanim
verejného obstardvania a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi. Za drobné vady
a nedorobky sa povazuji nedokoncené prace oproti projektu, ktorych sithrnna cena nepresahuje 5 % z
rozpoCtu za predpokladu, ze tieto vady nebrania riadnemu uzivaniu Diela.

9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukongeni Diela podla Zmluvy, sa za¢ne na zéklade
vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela dorutenej Objednavatelovi, a to v defi urdeny vo vyzve.
Zhotovitel’ je opravneny dorudit’ vyzvu po ukon&eni Diela. Pokial’ sa Objednavatel nemdze zidastnit’
preberacieho konania v defi navrhnuty Zhotovitel'om, oznami to najneskor v nasledujtici pracovny defi
Zhotovitelovi. Zhotovitel' uréi ndhradny termin preberacieho konania, ktory je pre Zmluvné strany
zavdzny. V pripade, ak sa Objednavatel' nedostavi v urenom termine na prevzatie Diela, nie je
Zhotovitel' v omeskani s odovzdanim Diela.

9.3 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku preberacieho konania
sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého si¢astou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného
Diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

9.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke Diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov Diela. Objednévatel’ sa zavézuje ukon&it’ prehliadku Diela najneskdr do 10 dni odo diia
zadatia preberacieho konania podl'a bodu 9.2. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na
preberacom protokole, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukon&ené
aDielo sa povazuje za odovzdané podpisanim preberacieho protokolu ObjednavatePom
a Zhotovitel'om.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je ispesné vykonanie vietkych skiiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami, sprievodnou dokumentéciou a Zmluvou a jej prilohami.

Doklady o tychto skiiskach podmieiiuju prevzatie Diela. Ide o nasledovné doklady:

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,




9.5.2 revizne spravy, zarugné listy,

9.5.3 doklady o likvidacii odpadov,

9.5.4 stavebny dennik,

9.5.5 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

9.5.6 iné doklady, pokial’ si potrebné v zmysle vieobecne zdvéznych pravnych predpisov, prip.
poziadaviek Objednavatela.

9.6 V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, Zhotovitel’ Jje povinny odstranit’ vady
v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v preberacom protokole, priom sa ma za to, e
odstranenie drobnych vad a nedorobkov Zhotovitefom nem4 vplyv na cenu stanoventi touto Zmluvou
a pocas tejto doby nie je Zhotovitel' v omeskani. Ak Zhotovitel’ tieto vady neodstrani najneskor do 1
mesiaca, ma Objednévatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou
osobou na néklady Zhotovitela. Na Ggely odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podla tohto bodu
sa sumou predstavujucou naklady Zhotovitela rozumie zadrZana &ast’ ceny Diela v zmysle ¢lanku VII
bod 7.3 Zmluvy. V pripade, ak zadrzana suma nebude postadovat’ na odstranenie tychto vad, vsetky
naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi Zhotovitel, a to bez ohladu na
skuto€nost, ¢i ich odstranenie zabezpeéi Zhotovitel, alebo bude zabezpecené Objednavatel'om alebo
tretou osobou uréenou Objednavatelom.

Clénok X
Zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze Dielo alebo jeho &ast ma v &ase odovzdania Diela vlastnosti
dohodnuté v Zmluve a jej prilohach, predloZenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo podas zaruénej doby.

10.2 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknuté v ddsledku nespravneho pouZivania Diela.

10.3 Zarutna doba za zhotovené Dielo je 5 rokov. Zaruéna doba zagina plynat diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom, pri¢om pre &asti Diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela zagina plynat’ zaru¢na doba difom ich
tplného odstranenia.

10.4 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe.

10.5 Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych Objednavatelom a/alebo v désledku plnenia pokynov Objednévatela,
pokial’ Zhotovitel’ nemohol tito nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo
pokynov Objednavatel'a upozornil. Zhotovitel’ viak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku
pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov Objednavatela, na
ktorych nevhodnost’ Zhotovitel' Objednavatela neupozornil, okrem pripadu ak Zhotovitel' nemohol
nevhodnost’ zistit' s vynaloZenim odbornej starostlivosti. Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela
sposobené zdsahom alebo inou dpravou Diela Objednavatela alebo ingj osoby poverenej
Objednavatelom bez vedomia alebo proti véli Zhotovitel'a. Zhotovitel zodpoveda za vady pouZitych
materidlov, prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpetil, dodal a pouzil na vytvorenie Diela poCas zaru¢nej
doby.

10.6 Vady zhotoveného Diela uplatnené v zaruénej dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezplatne.
10.7 Oznémenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, elektronickou postou alebo faxom,
Reklamacia musi obsahovat’ oznaenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje a pozadovany spdsob odstranenia vady.

10.8 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovant vadu odstrani
sposobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial nebude dohodnuté inak Zhotovitel sa

zavézuje zacat’ s odstrafiovanim reklamovanych vad bez zbytodného odkladu po dorudeni reklamacie.
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Vady sa Zhotovitel' zavizuje odstrénit’ podla pisomnej dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej
vady, vzdy v8ak v &0 mozno najkratSom Case, najneskér v lehote do 30dni odo diia dorudenia
reklamdcie. Pokial' Zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote napriek tomu, e sa zrejmé a
Objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej
pokute tym nie st dotknutg.

10.9 Zhotovitel’ sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych portach a vad ohrozujicich riadne
uZivanie Diela do 24 hodin odo diia dorudenia VYZVY.

10.10 O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

10.11 V pripade, Ze Zhotovitel’ nezaéne s odstrafiovanim reklamovanych vad a porich v lehote podla
dohody alebo podl'a Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla Zmluvy
alebo dohody Zmluvnych stran a Objednavatel’ zabezpedi odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na néklady Zhotovitel'a, bude o tejto skutoénosti Zhotovitel'a bezodkladne pisomne informovat’,

10.12 Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nékladmi a vada by nebranila
riadnemu uZivaniu Diela, Zmluvné strany sa mézu dohodntit na primeranej zlave z ceny Diela bez
odstranenia vady.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpedenstvo Skody

11.1 Vlastnikom zhotoveného Diela, ako aj &asti Diela zabudovanych do stavby, je Objednavater.
Nebezpe€enstvo skody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych znd%a a¥ do
protokolarneho odovzdania a prevzatia podla ¢lanku IX Zmluvy Zhotovitel’,

11.2 Vlastnik nezabudovanych veci, urCenych k vykonaniu Diela je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel' uz predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objednavatel zaplatil, je vlastnikom
nezabudovanych veci Objednéavatel. Zhotovitel' nie Je opravneny zo staveniska odviest akykolvek
material, ktory je vo vlastnictve Objednavatela s vynimkou vymeny materialu reklamovaného pre
nekvalitu,

Clanok XII
Okolnosti vyludujice zodpovednost’

12.1 Pre t¢ely Zmluvy sa na okolnosti vylu¢ujiice zodpovednost’ vzt'ahuje privna tprava podra ust. §
374 zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

Clanok XIIT
Sankcie

13.1 V pripade omeskania Zhotovitel’a tykajiiceho sa riadneho vykonania Diela podla tejto Zmluvy
alebo v pripade omeskania Zhotovitela so splnenim akejkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy (s
vynimkou bodu 13.2), uhradi Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny Diela za kazdy zaCaty den omeskania.

13.2 Ak Zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine

podla Elanku X Zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 66,00 EUR (slovom 3est'desiatiest’ euro) za
kazdy deii omeskania a za kazdu vadu samostatne.
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13.3 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni platobnych
podmienok) je Zhotovitel' opravneny pozadovat’ Grok z omeskania vo vyske 0,05 % zo sumy, s ktorej
Ghradou je Objednavatel’ v omeskani a to za kazdy zadaty defi omeskania.

13.4 V pripade zistenia nestladu Objednavatelom poZadovanych a Zhotovitefom deklarovanych
vlastnosti Diela so skuto&nostou je zhotovitel povinny zaplatit' zmluvnii pokutu vo vyske 25% z
celkovej ceny Diela.

13.5 Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednéavatela vosi ZhotovitePovi nezanika povinnost’
Zhotovitel'a nahradit Objednavatelovi vetky Skody, ktoré mu vzniknii v stvislosti poruienim
povinnosti Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

13.6. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody prevysujéci vysku
zmluvnej pokuty.

Clanok XIV
Zodpovednost’ za Skodu

14.1 Zhotovitel je odo diia odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukonéeného Diela povinny
predchadzat’ Skodém a po¢inat’ si tak, aby pri vykonévani Diela nedochadzalo ku $kodam na zdravi,
majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

14.2 Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody vzniknuté z dévodu porusenia vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, a taktiez za $kody na vznikajicich alebo existujticich objektov susediacich so
stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Tieto $kody
budu v plnej vyske uhradené Zhotovitelom.

14.3 Zhotovitel’ nesmie bez sthlasu Objednavatel’a zastavit préce alebo opustit’ stavenisko, v opaénom
pripade je povinny nahradit’ $kodu, ktora tymto Objednavatelovi vznikla. Opustenim staveniska sa
rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonévanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie Diela po dobu dlhgiu ako 7 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych préc
nie je nasledkom prerusenia prac podra Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z
ktorého je zrejmé, ze Zhotovitel’ nebude d’alej pokracovat’ v zhotoveni Diela.

Clanok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

15.1 Zmluva sa uzatvara na dobu uréit(, a to do &asu riadneho odovzdania Diela. Tym nie st dotknuté
ustanovenia o zéru¢nej dobe a z toho vyplyvajiice prava a povinnosti Zmluvnych stran.

15.2 Zmluvné strany m6Zu ukongit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode musi
byt uvedeny sposob vysporiadania zavizkov vyplyvajacich zo Zmluvy.

15.4 Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit’ od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy z
nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objednavatel' poZaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi SR alebo ktoré st napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitel'a zjavne nevhodné,

15.4.2 Objednavatel’ pisomne ozndmi Zhotovitelovi, ¥e nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajlce zo
Zmluvy,

15.4.3 Objednavatel’ aj napriek predchadzajicej vyzve Zhotovitela nesplni, alebo je opakovane v
omeskani s plnenim zavizkov vyplyvajticich zo Zmluvy,

15.4.4 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.
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15.5 Objednévatel’ je opravneny odstlpit’ od Zmluvy ako pri podstatnom poruSeni Zmluvy z
nasledovnych dévodov:

15.5.1 Zhotovitel' do 15 dni odo dfia prevzatia staveniska nezalne s realizaciou prac a ak ani po
pisomnej vyzve nezane vykondvat Dielo v ndhradnom termine,

15.5.2 Zhotovitel’ je aj napriek predchadzajicej vyzve Objednavatel'a neginny alebo je opakovane v
omeskani so splnenim svojich zavdzkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy, alebo odmieta poskytnat
sudinnost’ a spoluprdcu s osobami poverenymi Objednévatelom a tym znemoZtiuje riadne plnenie
zavidzkov Objedndvatela,

15.5.3 Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatelovi, Ze neméze splnit’ svoje zavizky vyplyvajice zo
Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia Zhotovitela zmeni v takej miere, Ze technické alebo finan&né
zaruky, ktoré pontka, nie st zlucitel'né s povahou a ddlezitostou prac a dodavok podla tejto Zmluvy,
15.54 z dobvodu poruSenia podmienok a podkladov Zmluvy Zhotovitelom alebo jeho
Subdodavatel'om,

15.5.5 na majetok Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo bude povolena re$trukturalizicia
Zhotovitela,

15.5.6 z d’al8ich doévodov ustanovenych Obchodnym zékonnikom.

15.6 Objednavatel’ je v pripade opakovaného menej zdvaZného poruSenia Zmluvy (nepodstatné
porulenie) Zhotovitelom povinny pisomne upozornit Zhotovitel'a na nedostatky a poZadovat ich
odstranenie v primeranej lehote uréenej Objednéavatelom. Ak neddjde k naprave, je Objednavatel
opravneny odstipit’ od Zmluvy pisomne. V pripade podstatného poruSenia Zmluvy, t. j. v pripade ak
by bolo dovodné predpokladat’, Ze Zhotovitel' nebude méct” svoj zavizok riadne a véas splnit,, napr.
bezdbvodné preruSenie pric, platobnd neschopnost, likvidacia, vyhldsenie konkurzu na majetok
Zhotovitela a pod., je Objednavatel’ opravneny ihned od Zmluvy odstipit’ a pozadovat nahradu
vzniknutej Skody.

15.7 Odstapenie od Zmluvy je G¢inné diiom nasledujicom po dni, kedy bolo pisomné odstipenie od
Zmluvy dorudené druhej Zmluvnej strane.

15.8 V pripade zaniku Zmluvy z doévodov uvedenych v tomto &lanku Zmluvy je Zhotovitel' povinny
bezodkladne, najneskor viak v lehote 14 dni odo diia zaniku Zmluvy, opustit’ stavenisko a odstranit
zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny zanechat’ priestor staveniska v
stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarufovat’ bezpe&nost a ochranu zdravia osdb
vstupujucich na stavenisko a pohybujicich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okoli.
Povinnosti vyplavajice z predchadzajucej vety je Zhotovitel' povinny splnit’ aj v pripade podla &lanku
XIV bod 14.3 Zmluvy v spojeni s Elankom XVI bod 16.3 Zmluvy.

Clanok XVI
Spoloéné ustanovenia

16.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zaviizuje sa
dodrziavat’ vieobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy. Zhotovitel’ sa bude
riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
poverenych zastupcov Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

16.2 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania savisiaceho s realiziciou Diela
kedykoI'vek pocas platnosti a ufinnosti Zmluvy, ato oprdvnenymi osobami Objednavatefa v
terminoch vopred ohlasenych a poskytndt’ im v3etku potrebnt st&innost.

16.3 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového Zhotovitela najdlhsie po dobu 14 dni odo diia
zaniku Zmluvy zabezpeCovat na stavenisku na vlastné naklady vietky potrebné ochranné,
bezpetnostné, protipoziarne, hygienické a straZne opatrenia. Zhotovitel’ zodpoveda $kodu vzniknuti z
dovodu neplnenia tohto ustanovenia.
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16.4 Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, hlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné tkon
4 , y vy
v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,Pisomnost™), musia byt urobené v pisomnej
forme a dorudené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedend v zahlavi Zmluy , vVtomto ¢lanku
. J y .
a/alebo na ind adresu, ktori oznami tito Zmluvna strana. Pisomnost sa povazuje za dorudenti za
nasledovnych podmienok:

16.4.1 v pripade osobného dorutovania odovzdanim Pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito Zmluvni stranu a podpisom takej osoby v

na doruCenke a/alebo kopii dorugovanej Pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia Pisomnosti takou
osobou;

16.4.2 v pripade doru€ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. dorudenim na adresu strany a v
pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tiito
Zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorudenke.

1643 v pripade dorudovania -elektronickou postou na e-mailovii adresu Objednavatela:
rudolf.balla@vucke.ska adresu Zhotovitela: drevofinal@gmail.com prijatim potvrdenia druhej
Zmluvnej strany o dorudeni Pisomnosti.

Clanok XVII
Zaverelné ustanovenia

17.1 Zmluvné strany sa zavizuju, Ze si buda vzajomne poskytovat’ nevyhnutné spolupdsobenie a
vzajomne sa informovat’ o d’al8ich skutodnostiach potrebnych pre plnenie ich zavizkov vyplyvajtcich
z tejto zmluvy, oznamovat’ si véas dolezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich
spolupracu podla tejto zmluvy.

17.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika a dalsich prislusnych vieobecne zaviznych pravnych
predpisov.

17.3 Menit alebo dopliiat’ text Zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné,
ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. Akékol'vek
dodatky k Zmluve musia byt v silade s ust. § a prislu§nymi ustanoveniami zékona &. Z. z. o
verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

17.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi zmluvni stranu.

17.5. Zmluva nadobuda platnost’ dtiom jej podpisania Zmluvnymi stranami a G&innost’ defi nasledujuci
po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

17.6. Zmluvné strany potvrdzuji, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom pregitali a s jej obsahom
sthlasia.

Objednavatel’: Zhotovitel
V Kosiciach, dila XQ;‘Q? 2020 V Kodiciach, diia 08.09. 2020
KoSicky samospravny kraj Drevofinal plus, spol. s r.o.
%
Ing. Rastislav Trnka ’gJozef Lengeti
predseda konatel’ spolo¢nosti




