

**Príloha č. 2**

Obchodné meno, názov uchádzača:  
Adresa, sídlo:  
IČO:  
DIČ:

**PŠP s.r.o.**  
**Vajanského 1, 071 01 Michalovce**  
**36 569 305**  
**2020041386**

Verejný obstarávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,  
042 66 Košice – Staré mesto, Slovenská republika  
Názov zákazky: II. Etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea  
v Michalovciach – A. Hlavný kaštieľ – II. etapa  
Postup: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického thoviska podľa  
§ 113 a 116 zákona o VO

**ROZPIS CENY ZA DIELO PODĽA OBJEKTOV**

---

V Michalovciach, dňa 12.3.2019



Ing. Štefan Pešta, konateľ

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	II. Etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce	JKSO	
Názov objektu	A. Hlavný kaštieľ - II. Etapa	EČO	
Názov častí	SO-A.01; SO-A.02; SO-A.03; SO-A.04; SO-A.05	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj, Námeste Maratóna mieru 1, 042 66 Košice	IČO	35541016
Projektant	BOSKOV s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce		36569305 SK2020041386
Spracoval	Ing. Štefan Pešta		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.3.209	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 992,35	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	61 175,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	27 460,78	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	111 234,73	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		214 863,44	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		4 899,21	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 43 952,53
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		<b>219 762,65</b>
		<b>43 952,53</b>
		<b>263 715,18</b>

Dátum Zhot		<b>E Prípochty a odpočty</b>
20.11.		26 Dodávky zadávateľa
Dátum	Pečiatka	27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

  
**PŠP s.r.o.**  
 Vajanského 1, MICHALOVCE  
 IČO: 36 569 305  
 IČ DPH: SK2020041386

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: II. etapa Rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Dátum: 12.3.2019

Stavebná časť: A: Hlavný kaštieľ, II. etapa

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námeste Maratóna mieru 1, 042 66 Košice

Spracoval: Ing. Štefan Pešľa

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6

### A : Hlavný kaštieľ, II. Etapa

01	SO - A.01 Rekonštrukcia strechy a krovu hl. kaštieľa - ASR, Statika, Elektroinštalácia	108 515,60		21 703,12	130 218,72
02	SO - A.02 Obnova fasády hlavného kaštieľa a bočných krídel	66 207,29		13 241,46	79 448,75
03	SO - A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk	21 458,56		4 291,71	25 750,27
04	SO - A.04 Bleskozvod hlavného kaštieľa	13 064,20		2 612,84	15 677,04
05	SO - A.05 Osvetlenie hlavného kaštieľa	10 517,00		2 103,40	12 620,40
	<b>Celkom</b>	<b>219 762,65</b>		<b>43 952,53</b>	<b>263 715,18</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>II. Etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>A. Hlavný kaštieľ - II. Etapa</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO-A.01; SO-A.02; SO-A.03; SO-A.04; SO-A.05</b>	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj, Námeste Maratóna mieru 1, 042 66 Košice	IČO	35541016
Projektant	BOSKOV s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce		36569305 SK2020041386
Spracoval	Ing. Štefan Pešta		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.3.209	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	14 992,35	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	61 175,58	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	27 460,78	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	111 234,73	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		214 863,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		4 899,21	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			219 762,65
		24	DPH 20,00 % z 43 952,53
			43 952,53
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>263 715,18</b>
		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpochy</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
20.11.2018		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: II. etapa Rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Dátum: 12.3.2019

Stavebná časť: A: Hlavný kaštieľ, II. etapa

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námeste Maratóna mieru 1, 042 66 Košice

Spracoval: Ing. Štefan Pešta

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6

### A : Hlavný kaštieľ, II. Etapa

01	SO - A.01 Rekonštrukcia strechy a krovu hl. kaštieľa - ASR, Statika, Elektroinštalácia	108 515,60	21 703,12	130 218,72
02	SO - A.02 Obnova fasády hlavného kaštieľa a bocných krídel	66 207,29	13 241,46	79 448,75
03	SO - A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk	21 458,56	4 291,71	25 750,27
04	SO - A.04 Bleskozvod hlavného kaštieľa	13 064,20	2 612,84	15 677,04
05	SO - A.05 Osvetlenie hlavného kaštieľa	10 517,00	2 103,40	12 620,40
<b><u>Celkom</u></b>		<b><u>219 762,65</u></b>	<b><u>43 952,53</u></b>	<b><u>263 715,18</u></b>