Zmluva o dielo €. 5/2021

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov uzatvorena

1.1. Objednavatel:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon, e-mail;

(dalej len ,,objedndvatel™)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:
IBAN:

v nizSie uvedeny defi, medzi uvedenymi stranami

Zmluvné strany

Gymnazium

Javorovd 16, 052 01 Spidska Nova Ves

PaedDr. Ingeborg Skalska

17151589

2020719162

Statna pokladnica

SK09 8180 0000 0070 0019 2323

053/4413948,0948612526, skola@gjavsnv.edu.sk, skola.gjavsnv@gmail.com

ALNIKO, s.r.o.

Radlinského 17, 052 01 Spidskd Nova Ves
Martin Smyk - konatel

36582930

2021869608

SK2021869608

CSOB, a.s.

SKO09 7500 0000 0040 1919 3429

Reg. C. z Obchodného registra: 15281/V

Telefén, e-mail:

0911263831, smyk@alniko.sk

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Martin Smyk

(dalej len , zhotovite!™)

uzatvdraji podla § 536 a ndsl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objedndvatefom podla zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneny
niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva”) za nasledovnych podmienok.

2l

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavidzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,,Vymena okien v

budove 3koly" (dalejlen ,,dielo") v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2:3.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo podla poloZkovitého rozpoctu predloieného zhotovitelom

v procese verejneého obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne
a vtas odovzdal objednéavatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v pontknutej cene.

23,

Zhotovitel” sa zavdzuje zhotovit dielo vo viastnom mene a na viastnd zodpovednost, na vlastné niklady a
v dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela int osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam. -
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Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil s Vykazom
vymer.

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovi pre Objednavatelia Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvaiil a odborne posuldil vietky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov,
prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a
stroje, udriba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov a
Specialistov ako aj ostatné naklady sdvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok Il
Miesto plnenia

Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: : Gymndazium, Javorova 16, Spisska Nova Ves

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla élanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zédkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je konectna a
je mozné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom za cely predmet:

Cena bez DPH: 63 887,92 EUR
Cena DPH (20%): 12 777,58 EUR
Cena s DPH: 76 665,50 EUR

Cena diela je stanovenda na zaklade vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpodet, ktory tvori
prilohu &.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zaklade podrobného oboznamenia sa dielom. Cena diela
podla tohto &ldnku zahfiia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj dalsie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania,
respektive pri kolauddcii vratane odvozu, likvidacie a recykldcie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavdzuje pre Objedndvatela vykonat na zaklade pisomného
dodatku k tejto Zmluve podpisanom oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocget nerealizovanych
prdc a doddvok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zéklade objedndvky, resp.
odstihlasenia naviac prdc stavbyvedicim objednavatefa. Pre vznik ndroku Zhotovitela na vystavenie
faktury je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto Zmluve.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpoéty nerealizovanych préac a dodavok st zavdzné jednotkové ceny
uvedené v cenovej $pecifikdcii prac a dodavok zhotovitela (Priloha €.2). V pripade naviac prac a doddvok
pri ktorych nie je mo2né stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podfa 3pecifikacie ( Priloha €.2)
bude cena tychto prac uréend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom
pripade pouiiju jednotkové ceny uvedené v cenovej $pecifikcii prac zhotovitela a platné po dobu
realizacie préc, vypoditané podla predpisov platnych a ucinnych ku driu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju, alebo
vykonaji v meniom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednévatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny aj v pripade, ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.
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Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne v
pozadovanej kvalite a na poZadovanej urovni v ponlknutej cene a v sulade s projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovana na zaklade dokumentacie -
zhotovitel si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenové kalkuldcia - podrobny rozpocet je dplny a zavdzny a teda
aj v pripade vzniku Cinnosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznika zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navyienie ceny z dovodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla €l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objedndvatelovi v lehote
zhotovenia do 30 pracovnych dni odo dna téinnosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohadli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po debu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predizuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objednavatela preruené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zdstupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v den, kedy predmetnd okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavdzuje zahdjit prace do 7 dni od podpisania zmluvy o dielo.

Clanok V.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Rastislav Fabian

Clanok VIL.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpelenie ochrany staveniska a poistenie stavby,

ik

7.2,

Tud:

potziarne predpisy a predpisy BOZP

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objednévatela do 5 dni od Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukéze objednavatelovi, Ze ma uzatvorend zmluvu o poisteni na
krytie rizik zo stavebnych prac po cell dobu realizacie diela. Pozadované zmluvné poistné krytie musi
byt minimalne vo vyske cenového ndvrhu zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstaravania,
na jednu poistnt udalost. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizécie diela.

Zhotovitel zodpovedd za 3$kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré moiu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na viastné nédklady odstranit vietky skody na vykondavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zaatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednéavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatefov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Uéelom plnenia
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zavizkov pri odstranovani vad a opravach potas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dodané
mnoistvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s ddajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.
7hotovitel bude zhotovovat dielo poéas plnej prevadzky gkoly, ¢omu je povinny prisposobit vecny a
tasovy harmonogram realizécie diela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpelenie pripadnej zmeny v dopravnom znaéeni, ak to bude potrebné s ohladom na bod 7.7, je
zahrnuté v cene diela.

Objednavatel uhradi poéas vystavby vietky naklady na energie na stavbe.

Umiestnenie a udriiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi o
pozemnych komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat (idaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, Udaje o potte zamestnancov, potte mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. Sucasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebeh u diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom objednéavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov statnej spravy.

Zépisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten deni, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit dalsi postup
prac. Vietky strany stavebneého dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektove] dokumentacie alebo prislusné
orgéany Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu gasti diela, ktoré budu daldim postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a zndsat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokradovat v realizacii diela, avéak ai potom ako vykona podrobnt fotodokumentaciu
takychto ¢asti diela, ktoru zatle bez zbytoéného odkladu objednavatefovi. Ak (cast na kontrole
objednévatelovi znemoZni prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade ucasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednévatela na
agast pri vykonavani skudok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi v
stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skasky bez jeho G&asti. Zhotovitel je povinny v
spolupréci s objednavatefom viest podrobny technicky zéznam o vykonanych skuskach.

vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu  mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyvedlcim a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.
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Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpetnost a
ochranu zdravia viastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osdb
na stavbu, poas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit
vybavenie protckoldrne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znaéenim v zmysle Nariadenia vlady SR €.
387/2006 Z. z. o potiadavkich na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, 7e ¢ast prac mbze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela
a zavizuje sa zabezpelit a oznacit stavbu tak, aby nedodlo k Urazu, najmd Ziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poiiare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti ozndmit neodkladne
aj objednévatelovi za U¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju u? v priebehu realizacie nedostatky, alebo sd v rozpore s STN musi zhotovitel' na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladane]j existencie stavby bola pri beinej udribe zaruéena pozadovana mechanickd pevnost a
stabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zZivotného prostredia a
bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrziavat vstupné a prijazdové
komunikdcie v takom stave a Cistote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi a
tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takito Skodu
spbsaobi, zavdzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpedi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zakona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho
prilohy ¢. 1 pre &innost RS — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materidlov.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie préc a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v
omeskani.

Nebezpedenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel a? do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednéavatefom.

Zhotovitel je povinny zugastfiovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebeh u
realizicie diela zvolavat objedndvatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V
pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objedndvatel minimalne 3 pracovné dni vopred
plsomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednavatela na Gcast rovnakym spdsobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zavdznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s
odstranenim tejto skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykénavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusck,
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predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne wvyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zafatim preberacieho konania budu zo

strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu véetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat najma
zakladné Udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotédch na ich odstrdnenie, pripadne dohodu o inych pravach
z0 zodpovednosti za vady,

ak objedndvatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu

zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3uju cenu prac, nie st vadami, ak boli
dohodnuté aspon sthlasnym zdpisom objedndvatela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konanf odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:
- certifikaty o pouzitych materidloch,
- certifikaty vyrobkov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stcasti a
prislusenstva, overia sa revizne spravy, a testy a komplexné skisky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvyiny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok Vi,
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory mé povinnost zapisovatl sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kaidy subdodavatel musi splfiat podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods.1
pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani a nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie podla

§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; opravnenie dodavat tovar,
uskutoériovat stavebné prace alebo poskytovat sluibu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zdkazky, ktoru ma subdodavatel pinit.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdoddvatel spifia podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32

ods. 1 pism. e) a I) zdkona ¢. 343/201S Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na
vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) ai h) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny ozndamit Objednavatelovi akuikolvek zmenu Udajov o kaidom subdodavatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdodédvatela alebo vstup daliieho nového subdodavatela je povinny Zhotovitel
najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objedndvatelovi zmenu subdodédvatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdoddvatelov, predmety
plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spifiat podmienky osobného postavenia podla




8.6.

8.7.

8.8.

9.1,

9.2.

8.3,

9.4.

9.8:

9.6.

9.7
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§ 32 ods. 1 pism e) a I) zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a neexistuji u neho dévody na
vyliCenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani,
pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej Easti predmetu zakazky ktord ma phnit a
zaroveri subdodavatel musi spifat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujlicich sa ku ktorémukolvek
subdodévatelovi, si Objedndvatel modze overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukazania spinenia podmienok podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani u
vietkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednévatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje préavo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

Uspesny uchddza¢ (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaie, zlosit 5 000,00 EUR, realiza¢ny depozit na bankovy
ucet verejneho obstaravatela (Objedndvatela), &islo Gétu: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0043 2155 a to
najneskor do 5 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o dielo. Realizaény depozit je urfeny na
zabezpecenie ndhrady Skody a finanénych narokov Objednavatefa, ktoré mu vzniknd v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zakladd nirok na nahradu
Skody alebo iny finanény nérok pre Objedndvatela. Objednévatel ma pravo uspokojit svoj narok z
hodnoty depozitu. V pripade nespinenia tejto podmienky ma pravo verejny obstaravatel od zmluvy
odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej v odseku 9.1
tohto ¢lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v &lanku XI. tejto zmluvy,
naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu $kody, dodatoéné naklady a straty objednavatela, ako
aj naklady vzniknuté objedndvatelovi v désledku odstdpenia zhotovitela alebo odstipenia
objednavatela, z ddvodu poruSovania zmluvnych povinnosti zhotovitelom, od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadan/ pohladavok je
objednavatel povinny vrétit zostdvajucu &ast zloZenej zabezpeky po odpotitani uspokojenych narokov
objednavatela, najneskér do 5 dni po odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov
diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani, a to na ucet zhotovitela, ¢. U: IBAN: SK0O9 7500 0000 0040
1919 3429 /doplni uchddzac/ a to bez trokov, nakolko lcet objednévatela je netdroceny.

Zhotovitel musi svoje prdce vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktiry je
supis skutoéne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitela, odsdhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sdéastou faktiry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel mdZe vystavit jednu fakturu po ukonéeni diela. Zhotovitel moéze zahrnit do fakturovanej
sumy len dplne dokoncené prace podla — Vykazu vymer podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do dvoch dni od odsthlasenia Supisu vykonanych préc a doruéi ju
objednavatefovi. Splatnost vystavenych faktlr je 30 dni odo diia doruéenia objednévatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a
Supisom vykonanych prac, odsthlasi prediozeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo dfia jeho
predloZenia zhotovitefom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim




9.2,

9.10.

D.11

9.12.

10.1.

10.2.

103,

podpisom a petiatkou; ak objednévatel do desiatich dni odo dria predloZenia Stpisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, 7e s predlozenym Supisom vykonanych préc suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predioZenému Siipisu vykonanych prac pripomienky, budl odstranené
vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktdra vystavena zhotovitefom musi cbsahovat vietky naletitosti dafiového dokladu v sulade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prdc. Faktiry vrdtane
potvrdeného supisu vykonanych prac budu dorudené objedndvatefovi v 4 (Styroch) originalnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povaiuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdend petiatkou a podpisom kaidej zicastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude
obsahovat tieto nalefitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerudi lehota splatnosti a nové lehota splatnosti pre objednavatela zatne plynut doruéenim
dokladu objednavatelovi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavend faktira zhotovitefom obsahovala minimdlne nasledujuce
nalezitosti, a to:

- oznacenie ,fakttra” a jej poradové Eislo,

identifika¢né tdaje zhotovitela a objednavatefa (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia),

¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a dadtum zdanitelného pinenia,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovl fakturovani cenu v Eur,

- oznaéenie pefiazného Ustavu a &islo GEtu IBAN, na ktory sa ma platit,

petiatka a podpis opravnenej osoby,

text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebneho diela

'

Zhotovitel doruéuje objednéavatelovi faktiru na adresu objedndvatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
pokial objednavatel vyslovne neurdi inak.

V pripade, ie zhotovitel ma ucet v banke mimo tzemia SR, bude znasat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Ghradou zavizkov vyplyvajlcich z plnenia zmluvy v pinej vyske. V takom
pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zakona o Uétovnictve a pri prevode penainych
prostriedkov v cudzej mene z Gétu Objednavatefa zriadeného v EUR na Ucet Zhotovitela zriadeného v
cudzej mene, Objednavatel pouZije kurz banky platny v deri odpisania prostriedkov z (ctu
Objednavatela, tzn. v defi uskutoénenia Gctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR,
bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu penainych prostriedkov v cudzej mene z uctu
Objednévatela zriadeného v cudzej mene na ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouiije
Objednavatel referenény vymenny kurz urleny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den
predchadzajici driu uskutoénenia U¢tovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepoéitany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam_a predpisom SR, a Zze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spbsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje a
zariadenia plati zéruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.




10.4.

10.5;

10.6.

10.7.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udriby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. podkodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vaésom rozsahu, v ddsledku
nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do 5
dni odo diia obdfzania reklamacie, ak nedéjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné vady
odstranovat.

V pripade, 7e zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednévatel opravneny
zabezpelit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1. V pripade, 7e zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo

11.2.

s

11.4.

115,

11.6.

i 177 4

11.8.

na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, ie je objednavatel v omeskani s Ghradou faktiry, zhotovitel ma pravo na troky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov vo vyske 0,05% za kaidy der
omeskania.

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlucej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nespifia podmienky podfa § 32
ods. 1 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani ma objednavatel narok na zmluvnid pokutu vo vydke
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vy$sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednévatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi
na zmluvnu pokutu vo vyéke 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaidy aj zacaty deri omeskania, a to aZ do
dia Uplného odstranenia vetkych vad a nedorobkov. Zmluvnd pokuta je splatnd na zaklade vyzvy
Objednévatela na dhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dia dorucenia
predmetnej vyzvy Objedndvatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitefa nema
vplyv na pripadné naroky Objednévatela na ndhradu skody prevysujuce zmluvnu pokutu.

V pripade ie Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje cast stavby, zmluvnli pokuta je
stanovena v hodnote nedodane]j ¢asti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a véas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objedndvatel pokyn, alebo aby dané bolo spdscbené okolnostami,
ktoré nie sU na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie
vietkych nakladov a 8kéd, ktoré mu tak preukdzatelne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim nédroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.




lanok XII.
Odstipenie od zmluvy

12.1. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
12.2. Odstlpenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréita cast zmluvnych prac a dodavok.

12.3. Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy tplne alebo &iastotne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela su préace, alebo ich asti vadné v takom rozsahu, Ze daldie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

12.4. Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zékazu pozivania alkoholu a omamnych Iatok) a dodriiavat véetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, #e zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodévatela zavaine porusuju pracovnu
disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s
odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstupit od zmluvy.

12.5. Odstdpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

12.6. Objednévatel je oprdvneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povaiuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaie objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj umysel
nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednévatelom,

- porudenie ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatefov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatela alebo vyuiitie subdodavatela, ktory nesplia podmienky podfa § 32 ods. 1 pism.
e) a 1) zdkona €. 343/2015 zdkona o verejnom obstaravani,

- ak je zhotovitel v neodovodnenom meékani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podra pril. €. 1 tejto zmluvy.

12.7. Objednévatel méze odstlpit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zakona 343/2015 Z.z. o
verejnom ohstaravani.

Clanok Xl
Nihrada ékody, pravne vztahy a doésledky neplnenia zmluvy, vys$sia moc

13.1. V pripade, e jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruéeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazane naklady,
ktoré jej v stuvislosti s prerudenim alebo sastavenim vznikli. Veeny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj finanéné ohodnotenie bude odstihlasené komisiondlne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutagnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2. Ka3da zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku porudenia zavazku druhou
smluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzajomne

prerokovana,

13.3. V pripade vyskytu vy3iej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

13.4. Ak konanie zhotovitefa v stvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poiiarnej ochrany a Zivotného prostredia
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1,

152,

15.3.

15.4.

15.5.

alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo $tatnej spravy podlfa prisludnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyike zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Clanok XIV.
Osobitné ustanovenia

Dielo je majetkom objedndvatela, a to u pocas vykondvania diela zhotovitefom.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v &ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budu mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo 3tatnej spravy podlfa prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, fe pohladdvky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavizku zhotovitel stotofiuje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absoltitnej neplatnosti (§39 Obéiansky zadkonnik v spojeni s § 1 ods. 2 a § 261
ods. 6 Obchodného zakonnika).

Zhotovitel je povinny hasit akékolvek $kody a kradeZe ui zabudovanych dodévok a prac bez zbytotného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, ze budu prace, dodavky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzeng, Ciastogne alebo uplne
znicené, zabezpeti zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastne naklady,
riziko a nebezpetenstvo s ciefom zabezpecit zmluvné plnenie. Tato skutoCnost nema vplyv na predizenie
¢asu vykonania diela. Ak ddjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela, je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplateni sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutoCnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitefa neuhradi pini vysku Skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vietky kody tak, aby objedndvatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odékodnit objednavatela za vietky skody a nédroky, ktoré vznikni nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XV.
Spoloéné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami
Obdianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budli zmluvné strany riedit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k
rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prisludnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrii tri vyhotovenia a
zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidam v
platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnym stranami a G&innost po zverejneni na
stranke verejného obstaravatela.

L1




15.6. Zmena zmluvy je moind len v stlade sust. § 18 zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani ao
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

15.7. Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viajuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

15.8. V pripade ak nastane situdcia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a skutoénostou,
ktorych sulad potvrdil objednévatel v case pripravy ponuk, ktoré ani objedndvatel, ani uchadzaci pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto
vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny ai po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek, stavebnym
dozorom, objedndvatelom a zhotovitelom diela.

15.9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budl on a jeho subdoddvatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maji, a e budu plnit vietky
povinnosti vyplyvajlce so zékona . 315/2016 Z.Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

15.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

15.11. Suéastou tejto Zmluvy je:

- priloha &. 1. - Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela
- priloha &. 2. - Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

- priloha &. 3. - Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)
-priloha &. 4. - Poistna zmluva
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V Spiéskej Novej Vsi, diia L.6.coc V Spisskej Novej Vsi, diia ... 6¢.2027...
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