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UROVIA

VINEI Ep

v, s . i 25 1707 7 /7/4/»/7/4{”
Eislo objednavateta: 240/ 0T/ 4 ~cv 20 >

¢islo zhotovitela: 4905.1062023KKO

ZMLUVA O DIjLO /

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zédkon” alebo ,ZVO*) uzatvorena v sulade s § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

CLANOK 1 Zmluvné strany

Objednavatel KosSicky samospravny kraj
Sidlo Ndmestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
zastupeny Ing. Rastislav Trnka, predseda
ICO 35541016

DIC 2021624924

Telefén +421 557268 113

Fax +421 557268 119

Bankové spojenie Statna pokladnica

IBAN SK52 818 0000 0070 0018 6505
Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych Ing. Peter Harcarik
realizanych Ing. Lubomira GajdoSova

(dalej len ,,objednévatel”)

a
Zhotovitel EUROVIA SK, a. s.
ul. Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Statutarny organ: predstavenstvo
Zastupené: Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva a ekonomicky riaditel

Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel
Dielo realizuje: zavod KoSice
Zastupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych a vyrobnych:  Ing. Stefan Balint, riaditel zavodu KoSice ,
b) technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo —obchodny namestnik
zavodu KoSice
hlavny stavbyveduci: Ing. Kamil Kovag, +421 908 774 054, kamil.kovac@eurovia.sk
Ing. Rébert Sebek, +421 908 774 061, robert.sebek@eurovia.sk
ICo: 31651518
IC pre DPH: SK 2020490274
DIC: 2020490274
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.,
Cislo actu: 5025284698/0900
IBAN: SK7709000000005025284698
SWIFT: GIBASKBX
Telefon: +421 557 261 328
e-mail: zavod-ke @eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
web.stranka: www.eurovia.sk

Zépis v registri: Obchodny register Okresného stidu KoSice I., vlozka €. 248/V, odd.: Sa
(dalej len ,,zhotovitel)
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Navrhovanymi stavebnymi Upravami déjde v zmysle projektovej dokumentécie pre realizj,

v

jednoliatosti obrusnej vrstvy komunikacie ¢. 111/3270 a k zachovaniu normativne poz;
vySkovych a sklonovych pomerov na ceste. Instaldciou prefabrikovanych opornych mup,
k poZadovanému zabezpeceniu prietokového prierezu potoka a k vystuZeniu telesa cesty. M
doplnkovych konstrukcii bude zabezpecena bezpeénost pohybu chodcov po komunikécii (chog
je sucastou dopravného priestoru) a bezpeénost voci prepadnutiu do koryta potoka.

CLANOK 2 Identifikacné udaje

2.1 Predmetom tejto zmluvy je dprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zhotoveni diela:

,Cast 4: Sanacia zosuvu na ceste 111/3270 HriSovce“

Miesto vykonania diela:

Kraj: KoSicky
Okres: Gelnica
Obec: HriSovce

Kat. Gzemie:  Hri¢ovce

CLANOK 3 Zakladné prava a povinnosti zmluvnych stran

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v ¢&l. 2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok
stanovenych v tejto zmluve a v opise predmetu zdkazky: ,,Cast 4: Sanécia Zosuvu na ceste 111/3270
HriSovce” (priloha ¢ 4 tejto zmluvy); v dokumentscii pre realizdciu stavby vypracovanej
spolocnostou Enviroline s.r.0., so sidlom Frantiskanska 5, 040 01 Kosice, zodpovedny projektant
Ing. Vladimir Vydra, &. osvedéenia 4679*SP*12, s ddtumom spracovania 01/2018 (priloha &. 5 tejto
zmluvy) a v oznameni ¢. OU-SN-OCDPK-2018/010077 zo dfia 14. 08. 2018 vydanom Okresnym
Uradom Spisska Novd Ves, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikaci.

3.2 Objedndvatel sa zavazuje prevziat dielo za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam
ustanovenym v tejto zmluve a v jej prilohdch (dalej aj ,zadavacia dokumentécia“) a zaplatit cenu
za dielo podla tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas, na vlastné ndklady
a na vlastné nebezpecenstvo v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve av zaddvacej
dokumentacii s vybavenim, ktoré si na tento Ucel zabezped;.

3.4 Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu ¢asti diela alebo vybranych préc prostrednictvom tretich
0s6b. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam.

3.5 Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia zakona ¢. 343/2015 7. z.
O verejnom obstardvani (dalej len »ZVO") upravujlce vyuzitie a zmenu subdodavatelov. Zhotovitel
sa zavdzuje bezodkladne oznamit aktkolvek zmenu tdajov o subdodavateloch uvedenych v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO sp6sobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

3.6 V pripade zdmeru zhotovitela realizovat nastUpenie nového subdoddvatela alebo zmeny
pévodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢&. 1 je zhotovitel' povinny miniméine pat (5)
pracovnych dni vopred predloit objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela. St¢astou
poziadavky bude vymedzenie rozsahu prac, ktoré bude pre zhotovitela realizovat subdodgvatel.
V pripade, ak zhotovitel nedodrsi vy$ie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pévodného
subdoddvatela a/alebo nastupenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie
pévodného subdoddvatela a/alebo nasttpenie nového subdoddvatela neschvalit. v pripade, ak
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objednavatel zisti, e zhotovitel vyuZiva subdodavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe €. 1, tak
uvedené sa bude povaiovat za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny bez
pisomného sthlasu objedndvatela previest svoje prdva a zavdzky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatela.

3.7 Zhotovitel vyhlasuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objedndvatefom, a Ze si mu zndme technické, kvalitativne ainé
podmienky realizdcie diela.

3.8 Zhotovitel zna$a nebezpecenstvo vzniku $kody na majetku objednavatela, ktory je vykondvanim
diela podla tejto zmluvy dotknuty, a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podla tejto zmluvy.

3.9 Zhotovitel plne zodpoveda za akékolvek $kody spdsobené pri vykondvani diela tretim osobam,
ktoré zavinil, a to aj nedbanlivostou svojich zamestnancov, resp. os6b prostrednictvom ktorych
vykonaval dielo.

3.10 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecCnosti a
ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpecenia pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy.

CLANOK 4 Cena za dielo

4.1 Cena diela uvedeného v &l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovena nasledovne;
324 497,81,- EUR (bez DPH)

(slovom: tristodvadsatstyritisictyristodevatdesiatsedem, osemdesiatjeden eur, bez DPH);
389 397,37,- EUR s DPH

(slovom : tristoosemdesiatdevittisictristodevatdesiatsedem, tridsatsedem eur s DPH

4.2 Cena diela podla bodu 4.1 je kone¢nd a je urfend na zéklade vitaznej ponuky zhotovitela
predlofenej v procese verejného obstardvania. Podrobny rozpocet diela obsahujici objem
stavebnych préc, vypocet a rekapituldciu ceny je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel nemé pravo na nahradu akychkolvek dalSich nékladov, ktoré vynaloZi pri zhotovovani
diela alebo v stvislosti s nim (v3etky tieto ndklady zhotovitela st uz zahrnuté v cene diela podla
bodu 4.1 tejto zmluvy), pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak alebo v tejto zmluve nie
je vyslovne uvedené nieco iné; zhotovitel tak 0.i. nema prévo najma na nahradu:

4.3.1 nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela,
riadenie a administrativu, dodavatelsku inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dielenskud
dokumentdciu, ré%iu zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu,
elektrinu, zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej ochrany
(PO), zvy$ené néklady na prace vzimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, pendle,
poistenie, finanénych nakladov na docasné zébery ploch, osvetlenia, zaistenie a
vykondavanie sku$ok, do¢asné dopravné obmedzenia na prifahlych komunikacidach a pod.,
ako aj zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni
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4.3.2

4.3.3
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym nga vykonanie diela, ich udrzg
premiestriovanie 3 nasledné odstrénenie; '

nakladov na akukolvek dokumenticiy odovzddvany objednévatelovi sUvisiacy
So zhotovenim diela; '

priestorov pred zacatim vykongvania diela, ndkladov na ochranu majetky a odstrédnenie
pripadnych $kéd, za ktoré zodpoved3 zhotovite[ podfa tejto Zmluvy a vieobecne
zavaznych pravnych predpisov;

nakladov na Zameranie, vytycenie, ochranu, udrZovanie, premiestnenije existujucich
a zhotovitelovi znamych vedeni, kdblov a potrubf (rozvodov) na staveniskuy avjeho
bezprostrednom okoli, a to podlz podmienok stanovenych ich Spravcom (vlastnl’kmi),



Dra*

ca 4.5 Cena diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy, ak tdto zmluva dalej neurcuje inak, podlieha Gpravam iba
v pripade rozirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania préc naviac, ktoré si nevyhnutné na
zhotovenie diela a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podfa tejto zmluvy sa
povaZuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej ¢asti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat v ¢ase uzavretia zmluvy.

4.6 V pripade rozsirenia rozsahu diela podla bodu 4.5 tejto zmluvy budu préce, ak je to mozné, ocenené
podia jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitefa predloZenej vramci verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkoveé
ceny v zmysle referenéného cennika: , CENKROS — cenovd troveri cennikovych databdz 2020 (dalej
len ,cennik”) nizsie ako jednotkové uvedené v ponuke zhotovitela podla predchadzajicej vety,
resp. ocenenie tychto prac spédsobom podla predchadzajicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa
dohodli, 7e vychodiskovymi cenami budt ceny podfa v tom ¢ase platného cennika, pricom pre
ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitela sa pouZiju najniziie jednotkové ceny
podla vtom &ase platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa
povazuje za zmenu zmluvy.

CLANOK 5 Cas plnenia
5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo z hladiska ¢asu nasledovne:
5.1.1 Zahdjenie diela: do 5 dni od odovzdania staveniska;
5.1.2 Ukoncenie diela: do 300 dni od odovzdania staveniska.

5.2 Podrobny harmonogram vecného a ¢asového postupu prac je uvedeny v Pldne realizdcie vystavby
ako priloha €. 1 tejto zmluvy.

5.3 Cas ukonéenia diela podla bodu 5.1.2 sa za podmienok ustanovenych v bode 5.4 tejto zmluvy
predlZuje o dobu trvania len tychto prekazok:

5.3.1 rozhodnutie orgdnu verejnej moci zdvazné pre objedndvatela brédni zhotovitelovi
pokracovat v zhotovovani diela; objednavatel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu
informovat zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by
mohlo branit zhotovitelovi v zhotovovani diela;

5.3.2 prekazka nezavisld od véle zhotovitela, ktord mu bréni v zhotovovani diela, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by zhotovitel tuto prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo
prekonal, ani Ze by v&ase vzniku jeho zdvazku zhotovit dielo tuto prekdzku mohol
predvidat.

5.4 Zhotovitel je po vzniku prekazky podla bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinny:
5.4.1 bez zbyto&ného odkladu informovat objedndvatela o vzniku takejto prekazky a

5.4.2 ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhlfadom na vznik a dobu trvania prekazky dojst
k prediZeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskér viak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poZiadat objedndvatela o predizenie  ¢asu  dohodnutého
na ukonéenie diela, pricom zaroveri musi objedndvatelovi (i) podrobne oznamit aj uvedené
dovody, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst, a (ii) vyhotovit a predloZit navrh na
Upravu harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohladriovat
predfienie ¢asu dohodnutého na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostdva nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrZiavat.



5.5 V pripade, ak objednévatel vyhovie poziadavke zhotovitela na prediZenie ¢asu ukonCey
t4to zmena sa povaZzuje za zmenu zmluvy.

5.6 V pripade, ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavdzku spotivajucom v zhotovq
v terminoch podla bodu 5.1.1 a 5.1.2 tejto zmluvy presiahne 15 dni, objedndvatel je oy
odstupit od tejto zmluvy ako celku.

CLANOK 6

Platobné podmienky a fakturacia

6.1 Objednavatel neposkytne shotovitelovi ziaden preddavok na cenu diela.

6.2 Cena

diela je financovana z dverovych zdrojov Europskej investi¢nej banky.

6.3 Objednavatel zaplati zhotovitelovi cenu diela, na ktoru Zhotovitelovi vzniklo pravo, na zdklag
faktary (dafiového dokladu) vystavenej zhotovitefom vtroch (3) vyhotoveniach, pricom py
fakturacii sa musi postupovat podla tychto pravidiel:

6.3.1

Faktura zhotovitela musi obsahovat:
- poradové Cislo faktury

- oznaenie zhotovitela aj objednavatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla
(miesta podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a identifikacné Cislo pre dari (DIC)

- oznadenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny symbol
- sumu, ktord sama platit , zaklad dane, vysku dane
- dévod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tuto zmluvu

- datum vystavenia (vyhotovenia) faktury, datum dodania (def schvélenia supisu prac
podla tejto zmluvy) a datum splatnosti faktary

- vdetky ostatné ndleZitosti Gétovného a dariového dokladu v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi

6.3.2 Prilohou faktury musi byt:

6.3.

6.3.

6.3

6.3

2.1. Pisomné potvrdenie zhotovitela o tom, se tato faktura predstavuje upiné a konecné
vyrovnanie vietkych platieb za dielo, na zaplatenie ktorych ma zhotovitel podla tejto zmluvy
ku dfiu vystavenia tejto faktury voti objednavatelovi pravo; ustanovenia tejto zmluvy
o bankovej zaruke a vykonovej zébezpeke tym nie st dotknuté.

2.2. Supis prac, vratane fotodokumentacie v zmysle 8.7.5, ktory bude zhotovitel predkladat
zastupcovi objednavatela (technickému dozoru) ku kontrole a k schvaleniu bez zbyto¢ného
odkladu. Zastupca objedndvatela (technicky dozor) supis prac do desiatich (10) pracovnych
dni od ich predloZenia zhotovitefom vréti bud spolu s ich schvélenim alebo s inym vyjadrenim
(najmé s namietkami voCi spravnosti specifikacie alebo rozsahu prac v nich uvedenych).

.2.3. Protokol o prevzati diela.

2.4. Pisomné potvrdenie od kazdého subdodavatela, ktorému zhotovitel zveril vykonanie

niektorej ¢asti diela, z ktorého bude vyplyvat, ze subdodavatel za vykonané plnenie, za ktoré
vystavuje zhotovitel faktaru podla tejto zmluvy objednévatelovi, neeviduje voci zhotovitelovi
faktaru s uhradou ktorej je zhotovitel ku ditu vystavenia faktary objednavatelovi v omeskani.




” I’ak

Q

6.4 Zhotovitel vystavi faktdru aZ na zadklade supisu prac schvaleného zastupcom objedndvatela
(technicky dozor) podla bodu 6.3.2.2 tohto ¢ldnku a oboma zmluvnymi stranami podpisaného
protokolu o prevzati diela.

6.5 S prihliadnutim na to, Ze cena diela je financovana z GUverovych zdrojov Eurépskej investi¢nej banky
a vynakladanie finan¢nych prostriedkov uréenych na jej financovanie podlieha kontrole, zmluvné
strany sa vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktury (dariového dokladu) podla tejto zmluvy je
Sestdesiat (60) dni od jej dorucenia objednavatelovi.

- ustanovenia bodu 6.6 vratane jeho pododsekov sa neuplatrniuju

6.7 Nespravne Uctovanu, neuplnt alebo prislusnymi dokladmi nedoloZenu alebo inak chybnu faktiru
vystavenu na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou vrati objednavatel v lehote splatnosti
spat zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeskani s jej Ghradou;
za den dorucenia faktury sa v takom pripade povaZuje aZz dorucenie opravenej alebo doplinenej
faktury objednavatelovi. Za chybnu faktiru podla predchadzajlcej vety sa povaZuje aj faktura
vystavend na zdklade technickym dozorom schvdleného supisu préac, v pripade ktorého
objedndvatel zisti jeho chybu, najma nesprdvnost Specifikacie, rozsahu prac v iom uvedenych
alebo nepriloZenie fotodokumentacie vykonanych prédc; takyto chybny slpis prac sa potom
na ucely tejto zmluvy nepovazuje za schvéleny technickym dozorom.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objedndvatela postupit akékolvek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. ndhrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia) tretej strane, pricom
zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvédva aj v pripade zaniku
tejto zmluvy.

6.9 Uhradenie akejkolvek casti ceny diela a/alebo schvélenie sipisov prac sa nepovaZuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

6.10 V pripade reklamacie vdd diela, a to az do jej vyrieSenia pre zmluvné strany zavaznym spdsobom,
nie je objedndvatel v omeskani s Uhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej ¢asti.

CLANOK 7 Odovzdanie staveniska

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutoc¢ni na zdklade pisomnej vyzvy objedndvatela, ktord zhotovitelovi
zadle do siedmich (7) pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Objedndvatel
vo vyzve podla predchadzajucej vety uvedie ddtum a hodinu odovzdania staveniska. O odovzdani
staveniska spiSu zmluvné strany zdpis, vktorom objedndvatel uvedie zodpovednu osobu
za vykonavanie technického dozoru objednavatela.

7.2 Objednavatel v pisomnej vyzve podla bodu 7.1 tohto ¢lanku uréi datum odovzdania staveniska tak,
aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skor ako tri (3) pracovné dni od jej doruc¢enia zhotovitelovi.



7.3 V defi odovzdania staveniska je zhotovitel povinny predloZit objedndvatefovi j
kontrolny a ski3obny pldn podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. {
sa k ndvrhom dokumentov podla predchddzajucej vety vyjadri najneskdr do 10 pracoy,

7.4 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko, v takom stave, aby nedo3lo k narudoy
zhotovitela z hladiska vecného a ¢asového plnenia diela.

7.5 O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zdpis (protokol); v zépise o odovzdani stave
uvedie najméa ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost na zhoy
diela. Ak zo zépisu o odovzdani staveniska vyplynu pre zmluvné strany povinnosti nevyply,
z tejto zmluvy, ktoré vdak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatela
naklady, zavdzuji sa splnit ich v dohodnutych lehotdch. Objedndvatel zaroven odg
zhotovitelovi vsetky rozhodnutia (a pripadne iné akty) orgdnov verejnej moci potrg
pre zhotovenie diela, ktoré md k dispozicii a ktoré neboli sucastou zadavacej dokumentag
V pripade, ak objednavatel do diia podpisu tejto zmluvy neodovzda zhotovitelovi vietky potreby
rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zavézuig
sa mu ich odovzdat bez zbyto¢ného odkladu po ich ziskani. <

7.6 Ak sa stavenisko odovzddva po Castiach, dojednania predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku
o odovzdani staveniska sa na odovzdanie jednotlivej ¢asti staveniska pouZiju primerane.

7.7 V pripade, Ze zhotovitel odmietne prevziat stavenisko, je povinny v zapise o odovzdani staveniska
uviest dévody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moznych riedeni odstranenia prekdzok,
ktoré znemoZiuju prevzatie staveniska.

7.8 Odo dfia odovzdania staveniska zhotovitelovi podla tohto ¢lanku aZ do odovzdania diela v sulade
s touto zmluvou je zhotovitel povinny zabezpecovat primeranym spésobom ochranu a udrzbu
vykonanej ¢asti diela, materialov a technoldgii a tiez (ak to mozno rozumne pozadovat) aj inych
vnesenych alebo uloZenych veci nachadzajucich sa na stavenisku pred vznikom akejkolvek Skody;
objedndvatel nezodpoveda za $kodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku, vratane
veci, ktoré boli pri vykondvani diela uz zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj
v pripade likvidacie zariadenia staveniska po termine odovzdania diela objednévatelovi,
a to az do uplného ukonéenia prac zhotovitela avo vztahu k dotknutej Casti diela (vratane
vykonanej Casti diela a materidlov a technoldgii nachadzajicich sa na tejto Casti staveniska).
Zhotovitel zabezpedi pocas zhotovovania diela smerové a vyskové vytycenie stavby a oznacenie
hranic staveniska. Zhotovitel dalej na svoje naklady zabezpeci vhodnym spésobom vyznacenie
podzemnych inZinierskych sieti aj nadzemnych inZinierskych sieti (napr. elektrické, telefonne
vzdusné vedenia) na stavenisku pocas celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotovitel
zodpovedd za presnost vytyovania a zamerania svojich préc aza ndpravu chyb, zavinenych
nepresnym vytycéenim, zrealizovanych na jeho vlastné naklady.

CLANOK 8 Podmienky zhotovovania diela
8.1 Zhotovitel je povinny zhotovit dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

8.2 Zhotovitel je dalej povinny zhotovovat dielo aj podla pokynov vydanych technickym dozorom
objednédvatela a/alebo inou objednadvatefom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou

a v stlade s podmienkami a poziadavkami vyplyvajicimi:

8.2.1 1z prislusnych vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov,
adalej z konstrukénych atechnologickych 3$tandardov, pri dodrzani riadnych
technologickych postupov, pricom v pripade technickych noriem sa musia reSpektovat
poZziadavky u¢inné v ¢ase pravoplatnosti prislusného stavebného povolenia, resp. overenia
prislusnej projektovej dokumentdcie stavebnym udradom, ak technicka norma alebo



technicky predpis neustanovuju inak; prisnejSie podmienky a poZiadavky uvedené
v zadavacej dokumentdcii maja vzdy prednost;

8.2.2 z rozhodnuti, suhlasov, opatreni, vyjadreni aobdobnych aktov prislusnych organov
verejnej moci tykajucich sa diela v pripade, ak tieto neboli stcastou zaddvacej
dokumentécie a objedndvatel ich odovzdal zhotovitelovi alebo o nich zhotovitela
preukazatelne inak informoval, najmé v sulade s prislusnym pravoplatnym stavebnym
povolenim, resp. inym obdobnym rozhodnutim prislusného stavebného dradu.

Zhotovitel zabezpedi povinnosti spravcu voci prislusnym spravnym organom v sulade so zakonom
¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel poZiada
o potrebné rozhodnutie prisludny cestny spravny orgén, resp. dopravny inSpektorat
pre organizaciu dopravy v mieste stavby a nasledne zabezpeti jeho dodrziavanie pocas plnenia
diela. Za organizaciu dopravy pocas realizicie prac zodpoveda zhotovitel. Objednavatel tymto
udeluje sthlas a splnomocfiuje zhotovitela na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych
rozhodnuti prisluénych organov, na ktoré je podfa pravnych predpisov oprdvneny/povinny.

8.5 Zhotovitel sa zavazuje zabezpeit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyveduceho,

ktorého Ulohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné préce ainé Ccinnosti pri
zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho pracovného Casu organizovaniu,
riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych Ccinnosti na stavenisku a na diele
a bude prijimat v zastupeni zhotovitela pokyny od os6b zastupujucich objednavatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by do3lo alebo mohlo déjst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podfa tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
v mene zhotovitela opravneny dohodndt zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy
alebo zmenu diela. Uréenie osoby stavbyvediceho v rozsahu meno, priezvisko, telefonny kontakt
a email je uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Stavbyvedtci méZe byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len
po predbeznom prerokovani s objedndvatelom; ak o to objedndvatel dévodne poZiada, zhotovitel
bezodkladne stavbyvedtceho odvold a zéroven ho bezodkladne, najneskor v3ak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objedndvatelovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotokdpiu osvedcenia
preukazujiceho jeho odbornd spésobilost vykondvat funkciu stavbyveduceho. Odborna
sposobilost nového stavbyvediceho musi spiiat minimélnu Groved urfend objednadvatefom
v procese verejného obstardvania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby tak,
aby mohli byt riadne vykonavané v3etky ¢innosti, ktoré md stavbyveduci vykonavat podla tejto
zmluvy alebo podfa prisluinych prévnych predpisov; pocas vykondvania stavebnych prac
na diele, ak oto objedndvatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina objedndvatefom
splnomocnend/poverend osoba  poZiada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny
v dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskor viak do 24 hodin. Zhotovitel
sa zarover zavizuje zabezpedit, aby kedykolvek pocas vykonévania stavebnych prac na diele bol
stavbyveduci pre objednavatela a technicky dozor objednévatela a/alebo pre ini objednavatelom
splnomocnent/poverend osobu telefonicky dostupny.

Potas vykondvania stavebnych préac na diele v pripade nepritomnosti stavbyveduceho méze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitefom poverenou odborne spésobilou osobou - zéstupcom
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stavbyvedlceho; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyvediceho sa
stavbyveduceho pouziju obdobne.
V pripade, ak objednévatel, technicky dozor objedndvatela a/alebo ind obje,
poverend/splnomocnend osoba  zisti nepritomnost stavbyvediceho (resp.
stavbyvediceho) na stavenisku vrozpore sdojednaniami podla tejto zmluvy,
vykondvanie vietkych préac ihned prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade ndrok ng
vynalozenych ndkladov spojenych spreru$enim zhotovovania diela aani na ak
odSkodnenie, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

8.6 Zhotovitel je povinny viest od prvého dfia od odovzdania staveniska a# do skonéenia stavel,
prac stavebny dennik (resp. za rovnakych podmienok montazny dennik). Do tohto dennika |
zastupca zhotovitela (stavbyveddci alebo jeho zéstupca) zaznamenévat vSetky podstatné udal"q{
ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo mozné jednoznaéne identifikovat, ktorej Casti diela sa z
tyka a aky rozsah prac bol v dany def vykonany. Objednavatel (a v jeho mene aj technicky doz
resp. ind objedndvatelom poverena/splnomocnend osoba) je opravneny pripajat k zdpisom SVojg
stanoviskd a robit daldie zapisy, ktoré suvisia splnenim predmetu zmluvy, hlavne poufZitie
materidlov a stavebnych postupov. Zhotovitel je povinny zapisy objednavatela, resp. technického
dozoru v stavebnom denniku re3pektovat a je opravneny pripdjat k nim svoje vyjadrenia v lehote
najneskér do 3 dni odo dria vykonania zapisu zo strany objedndvatela alebo inych nim poverenych
0s6b. Do stavebného dennika su dalej opravnené robit zapisy tieZ osoby, ktorym to umozfiuju
prislusné pravne predpisy.
Zhotovitel sa zaroveri zavdzuje umoznit objednavatelovi, technickému dozoru objednavatela ako
aj inym osobam opravnenym robit do stavebného dennika zapisy potrebny pristup k stavebnému
denniku (na vykon ich oprdvneni, vratane nahliadania), a to kedykolvek po celt dobu, po ktort
ma byt podla tejto zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveddci alebo jeho zastupca.

8.7 Zhotovitel je dalej povinny na svoje naklady:

8.7.1 udrZiavat na stavenisku poriadok a ¢istotu, bez omegkania odstrafiovat odpady
a nedistoty vzniknuté pri vykondvani diela (vrétane odpadu tvoreného obalovymi
materidlmi z pouZitych stavebnych vyrobkov), a to v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi; uvedena povinnost zahffia aj povinnost zhotovitela zabezpedit vykondvanie
hygienickych potrieb na stavenisku jeho pracovnikmi, subdodévatelmi a inymi osobami,
ktoré su so zhotovitefom v pravnom vztahu, len v socialnych zariadeniach na to uréenych;

8.7.2  zabezpelovat na stavenisku, resp. na mieste na to uréenom objednavatelom vhodnym
spésobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v stvislosti s jeho &innostou podla tejto
zmluvy, a tieZ priebezne zabezpelovat zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu; ak
pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel je povinny plnit povinnosti dr¥itela
odpadu pre odpady vznikajtce pri plneni tejto zmluvy, pri¢om za plnenie tychto povinnosti
zodpovedd v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak

8.7.3  bezodkladne odstranovat vietky znetistenia a poskodenia komunikacii a priestranstiev, ku
ktorym déjde Cinnostou v stvislosti s pracami zhotovitela podla tejto zmluvy, ako to
vyplyva z prislusnych pravnych predpisov;

8.7.4  zabezpelit oznacenie staveniska podla prislugnych pravnych predpisov informacénymi
tabulami umiestnenymi na okraji komunikacie, na mieste dobre viditefnom z oboch smerov
dopravy; tabule musia byt umiestnené na zadiatku a konci stavby; zhotovitel je povinny
zabezpecit ich osadenie a itatelnost pocas celej doby realizacie diela;
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8.7.5

vykondavat dennt fotodokumentéciu o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamendvajl zmeny a postup prac pri zhotovovani diela v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoZiuju vizudlne zachytenie vsetkych prac vykonanych
na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov, technickych zariadeni,
presunov hmét, tak ako su tieto evidované v stavebnom denniku a taktieZ diela samotného.
Fotodokumentéciu odovzdd zhotovitel objednévatelovi v elektronickej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach na CD/DVD nosici. Fotodokumentdcia sa bude vykondvat tak, Ze Styri (4)
na stavbe tak, aby bola zjavnd ¢ast realizovand v dany defi a minimalne dalSie Styri (4)
zébery budd vyhotovené podla uvéZenia zhotovitela. V pripade fotografii detailov je
Ziaduce na zabere zachytit aj meracie zariadenie (meter, geodeticka lata, vodovaha,
...), tak, aby bolo jednoznaéne preukazatefné prevedenie stavebnej Cinnosti (napr. hibka
vykopu a podobne). Rozlidenie zaberov musi byt minimédlne 8 Mpix. V pripade, Ze to
zhotovitel uzna za vhodné, vzhfadom k realizovanym stavebnym postupom a cinnostiam,
je fotodokumentaciu mozné doplnit o videozaznam, realizovanych c¢innosti a postupov,
v HD rozliSeni.

8.8 Technicky dozor je osoba urfend objedndvatefom na zabezpecovanie organizacie a riadenia
ginnosti tykajucich sa vykonavania diela podla tejto zmluvy, ktory je opravneny najma:

8.8.1
8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5
8.8.6
8.8.7

8.8.8

8.8.9

8.8.10

8.8.11
8.8.12

zGcastnit sa odovzdania prevzatia staveniska a diela;

vyddvat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy, zdpisom
v stavebnom denniku alebo pisomnym pokynom. Ak zhotovitel povazuje pokyny
technického dozoru za neopravnené, nedcelné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi
normami, uplatni svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

vykonavat technickl, vecnd, cenovl, zmluvnt kontrolu ¢innosti zhotovitela pocas
uskutocénovania stavby;

spolupracovat s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych véad v projektovej dokumentacii;

kontrolovat plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit ich odstranenie;
sledovat harmonogram zhotovovania diela a dodrZiavanie inych terminov;

v spolupraci s projektantom sledovat sposob a postup vystavby, ¢i sa stavba uskutoCniuje
podla schvélenej projektovej dokumentdcie a podla rozhodnutia prislusného stavebného
dradu v pripade, ak pocas zhotovovania diela bude vydané;

kontrolovat vykonavanie predpisanych skGsok materidlov, konstrukcii, technickych
zariadeni a prac v rdmci kontrolnych a skiSobnych planov, kontrolovat ich vysledky
a vyzadovat predloZenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac
a dodavok;

kontrolovat dodr¥iavanie odportcanych technologickych postupov, ado stavebného
dennika vykonavat zapisy o odchylkach a vyZadovat ich ndpravu;

dozerat na riadnu inétalaciu a prevddzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost jeho
pouZitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni;

sledovat vedenie stavebného dennika;

kontrolovat vecnd a cenovu spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
objedndvatelovi G¢tovali len tie prace a doddvky, ktoré boli skutocne zrealizovang;
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8.8.13 sledovat, Ci sa prace vykonavaju podla platnych technickych noriem §
technologickych predpisov @ sledovat dodrZiavanie zmluvy medzi
a objednavatefom.

Technicky dozor objednavatela je opravneny vykonavat aj daldie Cinnosti, ktorg
z jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy; ak objednévatel uréi pre vykondvanie technickg
viac osdb sroznym rozsahom opravneni, oznami zhotovitefovi rozsah opravneni g
konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkolvek overovacej skugky/overovacich skugok pred, pocas a po ukonceni re
prac a/alebo akejkolvek in€j kontroly nezbavuju zhotovitela zodpovednosti podla tejto zmly

8.9 Objednavatel ako aj technicky dozor objednavatela s opravneni kontrolovat sposob vykonay
diela. Za ucelom uskuto&nenia kontroly maju tieto osoby pravo pozadovat kedykolvek prig
na stavenisko. Kontrola sa moze vykonavat nasledovne:

89.1 naurcitom stupni zhotovovania diela prostrednictvom technického dozoru, a to vzdy pre
zakrytim niektorej  prace (vratane prac, ktoré sa stanu nepristupnymi
pri zhotovovani diela; na kontrolu podfa tohto bodu je zhotovitel povinny objednavatela

a/alebo technicky dozor pozvat najneskor tri (3) pracovné dni pred kontrolou, ato aj
zapisom v stavebnom denniku. Ku kontrole zakryvanych prac predloZi zhotovitel vietky =
vysledky o vykonanych potrebnych skugkach prac, kvality pouZzitych materialov, certifikaty
a atesty. Ak sa objednavatefom uréend osoba a/alebo technicky dozor
bez predchédzajuceho ospravedinenia nedostavi ku kontrole, a to ani v nahradnom
termine, ktory bude taktieZ zapisany v stavebnom denniku a ktory nesmie byt kratsi ako 24
hodin po riadnom termine kontroly, je zhotovitel po zhotoveni fotodokumentacie, ktord
bude tvorit prilohu spisu prac, opravneny dotknuté prace zakryt; shotovitel viak tym nie
je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych prac;

8.9.2 vo forme kontrolnych dni, a to minimalne jedenkrat do tyzdnia alebo individualne podla
potreby. Kontrolné dni budu svoldvané technickym dozorom zd Géasti zhotovitela;
kontrolnych dni sa mo3u zdastnit aj iné osoby urcené objednavatefom a technickym

dozorom alebo sich suhlasom. Zhotovitel je povinny zaistit na tieto kontrolné dni Gcast
stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu).

8.10 Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouZzit len vhodné stavebné vyrobky, v sulade s

ustanoveniami zakona ¢.133/2013 Z. z. © stavebnych vyrobkoch, v sneni neskorsich predpisov

a vyhlasky €. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti © pouzivani znaciek zhody, Vv zneni
neskordich predpisov. vVlastnosti stavebnych materidlov a konecCnej Upravy sa overuju pocas celého
vykondvania diela. V sdlade s platnymi STN a EN budu vykonané najma tieto druhy skusok:

a) pociato¢nad skuska typu stavebného vyrobku,
b) skasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami potiatocnej skusky

typu stavebného vyrobku), skisky stavebného vyrobku pri vykondvani prac,

c) preberacie skugky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom pre
preberanie prac,

d) zhotovitel je povinny predlozit od véetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedéenia o zhode, osved&enia o kvalite, 0 akosti od slovenskych skudobni a zabezpecit
véetky potrebné skugky podla technickych predpisov a noriem.

8.11 Zhotovitel dalej zodpoveda za zabezpecenie bezpe&nostnych postupov pri zhotovovani stavby,
najma za bezpe&nost prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoziarnej ochrany pri realizdcii
diela v sulade so vieobecne platnymi bezpe&nostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi predpismi

v SR, so zakonom ¢ 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninach a o ¢tatnej banskej sprave
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v zneni neskorSich predpisov, v stlade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a s vyhlaskou Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych préacach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

8.12 Objednavatel poveruje zhotovitela za U¢elom dodrzania podmienok vyplyvajlcich z nariadenia
vlddy €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko
zabezpe(it koordindciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spbsobilej osoby; urcenie
tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefénny kontakt a email je uvedené v prilohe &. 1 tejto
zmluvy; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtcom.

8.13 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon akejkolvek kontroly/auditu na mieste stvisiacom
so zhotovovanim diela a to kedykolvek pocas trvania zmluvy; zhotovitel je povinny poskytnut
opravnenym osobam na vykonanie kontroly vietku potrebnu sdéinnost.

8.14 Zhotovitel je povinny predchadzat znecCistovaniu Zivotného prostredia a poskodzovaniu ivotného
prostredia a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy na Zivotné
prostredie. Zhotovitel preberd vo vztahu k objednavatelovi pini zodpovednost za ekologicku ujmu,
ktort pri plneni tejto zmluvy sp6sobi. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu ohldsit
objednavatelovi ekologickd ujmu, ktort pri plneni tejto zmluvy spdsobi, najmé je povinny ohlasit
mimoriadne zhor3enie alebo ohrozenie kvality véd alebo inych zloZiek Zivotného prostredia alebo
Unik nebezpecnych latok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave ato na email:
peter.harcarik@vucke.sk

8.15 Zhotovitel zodpovedd objednévatelovi za vietky Skody spdsobené porugenim akejkolvek
povinnosti na Useku bezpeénostia ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia, vratane odpadového hospodarstva. Za Skodu sa na Géely tejto zmluvy povazuju aj
sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy
za porusenie povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia, ak tieto povinnosti zataZovali zhotovitela.

8.16 PoruSovanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia, vrdtane odpadového hospodérstva zo strany zhotovitela opraviuje
objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

CLANOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukon&enim (dokonéenim)
a odovzdanim objednavateloviv silade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane Uspesného vykonania
vsetkych skaSok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vy7adovanych prislusnymi technickymi
a inymi pravnymi predpismi.

Po zhotoveni diela v sulade s touto zmluvou zmluvné strany uskuto¢nia odovzdanie diela ako celku
a to postupom upravenym v nasledujtcich bodoch tohto &lanku.

Dielo sa povaZuje za odovzdané az na zéklade protokolu o prevzati podpisaného objednavatelom
a/alebo technickym dozorom, resp. inou objednavatelom poverenou/splnomocnenou osobou.

Objedndvatel nadobuda vlastnicke pravo k dielu, jeho odovzdanim sp6sobom podla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znd3a zhotovitel. Nebezpe&enstvo Skody na diele
prechddza na objednavatela aZ po Gplnom odovzdani diela ako celku, alebo, ak tak neurobi vcas,
v Case, ked' mu zhotovitel umozni nakladat s celym dielom a objednévatel porusi tuto zmluvu tym,
Ze riadne a uplne dokoncené dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpecenstva
k eSte neukoncenému dielu, ak dojde k zaniku tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovenim.
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9.2 Zhotovitel je povinny v primeranom &ase vopred vyzvat objedndvatela na vyka,
predbeZnej prehliadky diela tak, aby sa tito uskuto¢nila najneskor pdt (5) praco,
terminom ukonéenia diela. Pokial sa zmluvné strany nedohodni inak, spolog
prehliadka diela sa uskuto¢ni na mieste, kde bolo dielo zhotovované a v pracovny dey
vyzve zhotovitefa 0 10% hod. Predbeznej obhliadky diela sa mé3u podfa uvédZenia of
zucastnit aj iné osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky diela spiSu zmluvné strany protokol, v ktorom uveduay
(i) popis prehliadaného diela,

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukonéeného diela a supis zistenych nedorobkov, resp.y
(pripadne aj s popisom, ako sa prejavuju) ukonéeného diela, \

\

(iii) iné skutocnosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektord zo zmluvnych stran, \
(iv) ddatum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zucastnenych osdb. X
Podpisanie tohto protokolu sa nepovaZuje za odovzdanie diela objednavatelovi ani za potvrdey
uskutoénenia diela bez véd.

9.3 Bez zbyto¢ného odkladu po ukonéeni diela je zhotovitel' povinny vyzvat objednévately
na prevzatie diela; zhotovitel sa zavdzuje odovzdat dielo objedndvatelovi bez vad (vritane
nedostatkov v kvalite). Pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak, odovzdanie diela, vratane
uskutocnenia spoloénej prehliadky sa uskutoéni na mieste zhotovovania diela a v ¢ase uvedenom
Vo vyzve, nie viak skér ako pat (5) pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy. Odovzdania diela sa
mo&Zu podla uvaZenia objedndavatela zi&astnit aj iné osoby.

9.4 Objednavatel je dielo na vyzvu zhotovitela podla predchddzajuceho bodu, povinny prevziat iba
v pripade, Ze:

9.4.1 neboli zistené ziadne vady diela; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaju vplyv
na celkovu funkcnost diela, na spdsobilost diela na jeho riadne uZivanie na ucel, na ktory je
dielo uréené alebo (ak sa kolaudacia ma uskutocnit) nebrania riadnej kolaudacii diela ako
celku;

9.4.2  dielo bolo vykonané v stlade s podmienkami a poZiadavkami podla tejto zmluvy;

9.4.3 zhotovitel zabezpetil vykonanie vsetkych potrebnych ska$ok a merani diela a vydanie
protokolov o tychto skuskach a meraniach predpisanych kontrolnym a skigobnym planom
v stlade s poZiadavkami podla vieobecne zavaznych prévnych predpisov (napr. zakon ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch);

9.4.4  zhotovitel zabezpecil vydanie vsetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouzitych stavebnych vyrobkov a inych materidlov;

9.4.5 zhotovitel spolu s dielom, odovzdava objedndvatelovi aj vietky dokumenty, 3peciélne
nastroje a iné prislusenstvo podla bodu 9.5 tohto clanku;

9.4.6  bola vykonana predbeznd prehliadka diela podla tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je pri odovzdavani diela povinny odovzdat objedndvatelovi:
9.5.1 dokumentdciu skutoéného vyhotovenia diela;
9.5.2  porealizatné zameranie diela;
9.5.3 geometricky plan ;

9.5.4 protokoly, atesty, certifikaty a originaly zaru€nych listov vztahujice sa na konstrukcie,
zariadenia a materidly pouZité pri zhotovovani diela; v pripade odévodnenej poZiadavky
zhotovitela (napr. vyZiadanie origindlov sidom alebo inym orgdnom, alebo poZiadavky
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subdodavatela) sa objednavatel zavdzuje zapoZicat zhotovitelovi originaly tychto
zaruénych listov na nevyhnutne potrebny cas;

9.5.5 kdpiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);
9.5.6 revizie a kontroly;

9.5.7 protokoly o vykonanych skuskach diela;

9.5.8 plan uZivania verejnej prace;

9.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie a kolaudéciu diela ako celku v zmysle prilohy
¢. 13 TP 03/2006 Dokumentdcia stavieb ciest ;

9.5.10 fotodokumentéciu prac podla bodu 8.7.5;
9.5.11 doklady preukazujuce nakladanie s odpadmi;

véetko v slovenskom jazyku; dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia diela a porealizacné
zameranie diela v troch (3) rovnopisoch a tiez aj v elektronickej forme na CD/DVD v dvoch (2)
vyhotoveniach; dokumentéciu podfa bodov 9.5.3 a7 9.5.11 v dvoch (2) vyhotoveniach;

9.6 O odovzdani diela spi§u zmluvné strany protokol o prevzati, ktorého obsahové néleZitosti st uréené
vyhldgkou MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z..

9.7 Néklady na odstrdnenie zistenych vad diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podla
protokolu o prevzati diela znasa zhotovitel.

9.8 Zhotovitel sa zavizuje, 7e zabezpedi odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) diela zistenych
pri odovzddvani diela ,vdohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzati diela , inak v
primeranej lehote; o odstraneni vad sa spise protokol, obsah ktorého tvori najmd popis vady.
V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci odstranenie zistenych vad (ako aj nedostatky v kvalite) podla
predchddzajicej vety, mé pravo zabezpedit ich odstranenie objednavatel, ato na naklady
zhotovitela (G&elne alebo nevyhnutne vynaloZeng). Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnu
pohladavku - pravo na hradu nékladov, ktoré objednavatel G¢elne alebo nevyhnutne vynaloZil na
odstranenie zistenych vad, je objedndavatel opravneny zapocitat s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou)
pefiaznou pohladavkou zhotovitela voci objedndvatelovi.

9.9 Zhotovitel' sa zavidzuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu
do piatich (5) dni odo diia kone¢ného odovzdania diela ako celku objednavatelovi na zdklade
odovzdavacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete moze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a materidl, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu uréent v odovzddvacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol.

CLANOK 10  Zodpovednost za vady diela

10.1 Dielo méa vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve alebo
vyplyvajicemu zo spdsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotovitel porusil
povinnost vykonat dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uréuje tato zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na Gcel, na ktory je dielo uréené, alebo ak existuju vady v dokumentoch
odovzdanych spolu s dielom objednavatelovi), vratane, ak tieto dokumenty chybaju, ak tieto vady
dokumentov mohol zhotovitel zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu
s dielom objednavatelovi odovzdané vietko dohodnuté prislu§enstvo potrebné pre riadne uzivanie
a udrzbu diela.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi,
(ii) vzniknuté po &ase uvedenom v bode (i), ak boli preukazatelne spdsobené porusenim povinnosti
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zhotovitela a (iii) v rozsahu z4 ruky diela poskytnutejv zmysle tejto zmluvy. Zhotoy

za vady spbsobené nevhodnymi pokynmi objednévatela a/alebo technického doy
na to objedndvatelom splnomocnenej/poverene; osoby, ak pisomne upozornil ok,
nevhodnu povahu jeho pokynov a objedndavatel na pouZiti pokynov pri vykonévani
trval alebo ak zhotovitel tto nevhodnost nemobhol ani pri nileite] odbornej starost

CLANOK 11  Zaruka na dielo

11.1 Zhotovitel prebers zaruku za to, Ze dielo bude mat pocas zarucnej doby kvalitativne)|
a prevadzkovl spésobilost primerant obvyklému opotrebovaniu beZnym uZivanim \
poveternostnych podmienok.

11.2 Zarucna doba je Sestdesiat (60) mesiacov a zaéina plynit driom koneéného odovzdania dig
celku podfa ¢ldnku 9 tejto zmluvy. '

\

11.3 Vady diela zistené pri odovzdani diela sa odstrania spésobom uvedenym v ¢l. 9 tejto zmly
PoZiadavku na odstranenie ostatnych vad diela, ktoré sa zistia v zarucnej dobe objednavatefom
ktoré zodpovedd zhotovitel, uplatni objedndvatel y zhotovitela bez zbyto&ného odklag
po tom, Co ich zistil, najneskdr viak do uplynutia zdruénej doby, a to pisomnym reklamacnyny
oznamenim (spravou) o vaddch, v ktorom uvedie popis vad, Specifikdciu ich prejavu a pripadne
spésob akym ich poZaduje odstrénit. Zhotovitel nezodpovedd za $kodu, ktord vznikla v dbsledku
neskorého oznamenia vady v zmysle vyssie uvedeného.

11.4 Zmluvné strany sa pre pripad vad diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, dohodli, 7e objednavatel ma
pravo pozadovat odstranenie vid a zhotovitel povinnost reklamované vady diela bezplatne
odstrénit. S odstrariovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinny zadat:

11.4.1 v pripade véd, ktoré nebrénia riadnemu uZivaniu diela, bezodkladne, najneskér do piatich
(5) dni od doruéenia ozndmenia (sprévy) o vadéch a zabezpecit odstranenie vad v o
najkratSom moznom Case;

11.4.2 v pripade havarijnych pordch (vad, ktorych odstrdnenie vzhladom na dané okolnosti
a vzniknutd $kodu alebo hrozbu vzniku Skody neznesu odklad) bezodkladne, najneskor
do 24 hodin od doru&enia oznamenia (spravy) o vadach a zabezpecit odstranenie vad v o
najkratSom moznom ¢ase; zhotovitel je povinny urobit také vhodné opatrenia, aby bol
bezodkladne odstraneny havarijny stav a zabezpeéend prevadzkyschopnost dotknutej ¢asti
diela,

pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnd inak.

11.5 Zhotovitel je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doruceni
oznamenia (spravy) objedndvatela o vadach vykonaného diela a urobit fotodokumentdciu
reklamovanej vady a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorsie
posudenie oprévnenosti reklamacie.

11.6 V pripade omeskania zhotovitela so zaCatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo sich
odstrdnenim, alebo ak zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je oprévneny zabezpegit
odstranenie vad objednavatel, a to na naklady zhotovitela (Géelne alebo nevyhnutne vynalozené);
dojednanie ¢&l. 9 bod 9.7 tejto zmluvy plati obdobne, pricom objedndvatel je opravneny uplatnit aj
svoje préva z bankovej zdruky poskytnutej podla tejto zmluvy.

11.7 Za vady diela, ktoré pred objedndvatelom zamerne skryl zhotovitel, zodpoveda zhotovitel, bez
ohladu nato, kedy boli tieto vady zo strany objedndvatela zhotovitelovi ozndmené.

11.8 Ak zhotovitel' odstrani vadny &ast diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajtcej veci,
za pripadné vady takejto ¢asti diela zodpovedd za rovnakych podmienok ako za vady p6vodnej
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vadnej Casti diela, pricom zaruénd doba podfa bodu 11.2 tohto &lanku za¢ne vo vztahu k dotknutej
Casti diela plynut driom jej riadneho odovzdania objednavatelovi.

11.9 Zhotovitel sa na tcely zaruky vykonaného diela zavazuje ku driu koneéného odovzdania diela ako
celku poskytnut objednévatelovi telefénne, emailové a pripadne aj iné kontakty, na ktorych bude
mozné nepretrZite, po sedem (7) dni v tyZdni a celych 24 hodin denne oznamit vady podla tohto
¢lanku tejto zmluvy. Zhotovitel sa zérovef zavadzuje, Ze zabezpeli podmienky pre prijimanie
oznameni objedndvatela podla predchadzajucej vety.

CLANOK 12  Zmluvné pokuty

12.1 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti zhotovit dielo riadne a véas podla &l. 5
bod 1 alebo v pripade omeskania zhotovitela so splnenim akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy
(s vynimkou bodu 12.3 a7 12.8) zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,08 %
z ceny diela ako celku (s DPH) za kazdy aj zaCaty deri omeskania v priebehu prvych pétnastich dni
omeskania a vo vyske 0,1 % z ceny diela (s DPH) ako celku (s DPH) za Sestnasty a kazdy dali der

omeskania
. " 7 g & :
122 \/ nrinada zhotovitel necnlni cunitr navinnact riadne—a véac yukanat ladnatlinvag Xactd Aiala
sERE T PTIPeuE AT oty it e R o p i SY O POV RO St dhRe—a-veas vy RO cootvd—East—eie s
Y—postupbovem—termine —zanlati ahicdnsdvuatal A 2t okuty va ke A AC o 2 canyv dAiala
v Yt pP TV T G ra Pt OB e GRS O V2R VR Y PEREtETYV Oy okE—o; 00— Z—€eRy-—€eiea
. . T : .

Brpadaiticaina fact diala toreivivikonaninm in g omedkani 4 +n 24 LaZd\z ot 722 XA der omadlkania
PEHTE T e Cas T Gied; 5 Kte+ey vy oo - ORI e SKd i, t0-2aKa 26 g Zocaty ot o e SiKkaiHas

12.3 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati objedndvatelovi zmluvnd
pokutu vo vyske:

12.3.1 1000,- EUR pokial zhotovitel vyprace stavenisko do piatich dni odo dria kedy tak mal
urobit;

12.3.2 3000,- EUR pokial bude zhotovitel v omegkani s vypratanim staveniska viac ako pat
dni;

12.3.3 500,- EUR za Sestnasty a kazdy dalsi defi, pokial bude zhotovitel' v omegkani
s vypratanim staveniska viac ako patnést dni.

12.4 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim jeho zavazku:
12.4.1 odstranit vadu diela v lehote uréenej podfa bodu 9.8 tejto zmluvy, alebo

12.4.2 odstranit reklamované vady podla bodu 11.4 tejto zmluvy,

zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy aj zacaty den
omeskania so splnenim svojej povinnosti, ato osobitne vo vztahu ku kaidej jednotlivej
(reklamovanej) vade diela.

12.5 V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne neprevezme stavenisko zaplati objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdy aj zaCaty deri omegkania.

12.6 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla bodu 9.5 tejto zmluvy,
zaplati objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy jednotlivy dokument
za kazdy aj zacaty defi omeskania, najviac viak do vysky 7 000,- EUR za kaZdy jednotlivy dokument,
s odovzdanim ktorého je zhotovitel v omegkani.

12.7 Ak zhotovitel porusi povinnost:

12.7.1 zabezpecit Gcast stavbyvediceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaZe by na to
existoval vdzny dévod, zaplati objednavatelovi zmluvny pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad;
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vo vyske 10 % z ceny diela (s DPH) podla boduy 4.1tejto zmluvy, a to bey zbyto¢ného odklady
PO tom, ako ju objedn&vatef pisomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej zéruky
mbéze byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenje
VO vyske periaznej sumy urcenej objednavatelom (poZiadavky banky na formaine
ndleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie Vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky
z bankovej zaruky). O uplatneni si naroku na plnenie z bankovej zaruky vo¢i banke
objednavatel zhotovitefa bezodkladne informuje;

alebo

13.1.2. previest finanéné prostriedky v sume predstavujicej 10 % ceny diela (s DPH) podla bodu
4.1 tejto zmluvy na (éet objedndvatela: (dopini verejny obstardvatel) ako vykonovy
zabezpeku, ktors bude sluzit na uhradenie akejkolvek splatnej penaznej pohladévky
objedndvatela vo¢i zhotoviteloviz tituly zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp. jeho
Casti, podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s nou, z tituly nahrady Skody sposobenej
objednavateloyi zhotovitelom alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvne;j

atovlehote 14 pracovnych dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy, prigom zhotovitel je povinny
bezodkladne PO nadobudnuti Ge&innosti tejto zmluvy objedndvatela informovat, ktory zvysgie
uvedenych spésobov zabezpecenia zavizkov bude uplatfiovat.

13.2 Trvanie bankovej zaruky podla bodu 13.1.1 alebo zlozenie vykonovej zabezpeky podla bodu
13.1.2 tejto zmluvy musi zahffiat obdobie zhotovovania diela podla tejto zmluvy ako aj obdobie
trvania zarucnej doby podla ¢&l. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patngst (15) dni a nesmie byt po
uvedent dobuy odvolatelnd bez pisomného sdhlasy objednavatefa, resp. zhotovitel nems pocas
plynutia tohto obdobia pravo pozadovat vratenie vykonovej zabezpeky. Zhotovitel je povinny do
tridsiatich  (30) dnj po  kazdom Cerpani bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky,
objednavatefom, doplnit bankovy zdruku, resp. vykonovy zabezpeku, do jej pbvodnej vysky.
Doplnenim bankovej zéruky podla predchddzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

13.2.1 rozsirenie bankovej zéruky na jej pévodny vysku, alebo
13.2.2 zriadenie novej bankovej zaruky,

pri€om zhotovitel alebo banka doru¢i objednavatelovi zarugng listinu, ktorou bola bankova z4ruka
rozsirena alebo opdtovne zriaden4.

13.3 Znenie zarucnej listiny podlieha predchddzajucemuy schvéleniu objedna’vatel’om, inak

13.4 NepredloZenie zarucnej listiny alebo nezlozenie vykonovej zabezpeky v lehote g spésobom
(vratane rozsahuy zarucnej listiny alebo sumy vykonovej zabezpeky) podla bodu 13.1 vrétane jeho
pododsekov sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

CLANOK 14 Spbsoby skonéenia zmluvného vztahu
14.1 Zhotovitel je oprévneny od tejto zmluvy odstupit z nasledovnych dévodoy:

14.1.1 ak objednavatel podstatnym sposobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zékonnika) porug
povinnost zo zavizkového vztahu zaloZeného touto zmluvou;
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od tejto zmluvy podla bodu 14.1 tohto ¢lanku znasa Gcelne alebo nevyhnutne vynalozené néaklady
na konzervaciu neukonéeného diela objednavatel.

14.5 Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit objednévatela na vietky opatrenia, ktoré je
potrebné urobit v zdujme odvrdtenie akejkolvek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo
zmiernenia jej nasledkov.

14.6 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote urcenej objednavatefom odovzdat objednavatelovi
neukon&ené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v sulade s dojednaniami
tejto zmluvy; stcastou protokolu o prevzati neukonceného diela bude udaj o rozsahu zhotovenia
diela zhotovitelom ku dfiu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukoncenému dielu, resp. jeho
¢asti, ktoré objedndvatelovi neboli odovzdané uZz predtym, prechddza na objednavatela
odovzdanim neukon&eného diela; v pripade, ak nedoslo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote
do patnastich (15) dni po ukonéeni zmluvy, vlastnicke préavo k neukoncenému dielu prechddza na
objednavatela uplynutim tejto lehoty.

14.7 V pripade zéniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podla tejto zmluvy ma zhotovitel pravo
na zaplatenie ceny diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac na diele ku dnu zaniku tejto zmluvy.

14.8 V pripade zaniku tejto zmluvy na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, zmluva zanikd dfiom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. narokov, vzniknutych z porusenia povinnosti podla tejto
zmluvy.

14.9 Objednévatel mdZe od tejto zmluvy odstlpit aj z sulade s § 19 ZVO.

CLANOK 15  Poistenie zhotovitela

15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, zhotovitel je povinny od terminu odovzdania staveniska
podfa bodu 5.1.1 tejto zmluvy az do odovzdania diela na svoje naklady udrZiavat primerané
poistenie v rozsahu:

15.1.1 stavebno—montaZne poistenie pre pripad zniCenia alebo poskodenia diela, v prospech
objedndvatela, priom vyska poistnej sumy musi zniet minimalne na cenu diela (s DPH);

15.1.2 poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou
zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistnt sumu vo vyske ceny diela (s DPH).

15.2 Povinnost zhotovitela udrZiavat poistenie zodpovednosti, resp. majetku podfa bodu 15.1 tohto
glanku zahfhia aj povinnost zhotovitela dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najmé platit
poistné a pInit si dalSie povinnosti podla poistnej zmluvy) a tiez povinnost riadne a v¢as uplatiiovat
naroky z poistnej zmluvy (najma na poistné plnenie) a neohrozovat negativnym spésobom ich
vysku.

15.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatela
o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizéciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas
realizacie diela opravneny pozadovat od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

15.4 Pokial zhotovitel nebude udrZiavat poistenie pozadované podla tejto zmluvy, alebo
ak nepreukaZe objednavatefovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej
poziadavky (vyzvy) objedndvatela, je objednavatel opravneny uzavriet a udrZiavat také poistenie a
platit také poistné, ktoré bude vzhlfadom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na
naklady zhotovitela, a tie? zapogitat splatnt pohladdvku — pravo na nahradu takto vynaloZenych
nékladov (zaplateného poistného a Ulelne alebo nevyhnutne vynaloZenych nakladov na
zabezpeéenie poistenia), s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) pefiaznou pohladavkou zhotovitela voci
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zaloeného jej neplatnostou alebo zrudenim, ako aj z pripadného nédroku na nahradu Skody
sposobenej poruSenim tejto zmluvy, zakladajd vzmysle §37e zakona ¢. 97/1963
o medzindrodnom prave stkromnom a procesnom, dohodou pravomoc prislusného sudu SR, podfa
toho, ktory bude na konanie v prvom stupni vecne prislusny.

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, e akdkolvek pisomnost dorucovand v suvislosti s touto zmluvou
sa povazuje za doru¢ent druhej zmluvnej strane v pripade dorucovania prostrednictvom

16.7.1 elektronickej posty okamihom, kedy odosielajica zmluvna strana prijme potvrdenie
(spravu) o Uspesnom doruceni odoslanej emailovej spravy na emailovi adresu druhej
zmluvnej strany ako jej prijemcovi; alebo

16.7.2 posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorucovania dorucenim pisomnosti adresatovi
stym, 7e v pripade dorucovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost zaslana
doporucene. Za defi doruéenia pisomnosti sa povazuje aj defi, v ktory zmluvna strana, ktora
je adresatom, odoprie dorutovanu pisomnost prevziat, alebo vktory marne uplynie
odbernd lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru¢ovanej postou zmluvnej strane,
alebo vktory je na zésielke, dorucovanej poStou zmluvnej strane, preukazatelne
zamestnancom posty vyznalena poznamka, Ze ,adresdt sa odstahoval®, ,adresat je
neznamy* alebo ind pozndmka podobného vyznamu, alebo vden, v ktory je zasielka
dorucovana kuriérom vratena odosielatefovi z dévodu nemoZnosti dorucit zasielku
adresatovi zdévodu obdobnému vyznamu vysSie uvedenych poznamok ,adresdt
sa odstahoval“ alebo ,adresat je neznamy”.

16.8 Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouZiju adresy sidla zmluvnych stran uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaze by odosielajlicej zmluvnej strane adresat
pisomnosti ozndmil inG (novd) adresu uréent na dorucovanie pisomnosti.

16.9 V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na dorucovanie pisomnosti na zéklade tejto zmluvy
alebo vsUvislosti stouto zmluvou sa prislusnd zmluvnd strana zavdzuje ozmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druht zmluvnt stranu, okrem pripadu, ak ide o zmenu adresy
sidla v obchodnom registri; v takomto pripade je pre dorucovanie rozhodujica nova adresa riadne
oznamena zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

16.10 Ak sa akdkolvek pisomnost na zéklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dorucuje
inak ako postou, je mo#né ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese ur¢enej podfa bodu 16.8
alebo bodu 16.9 tohto &lanku, ak sa na tomto mieste zdrZuju osoby oprdvnené prijimat v mene
zmluvnej strany pisomnosti.

16.11 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti
tykajlice sa zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt dorufované vyhradne postou ako
doporugend zésielka alebo osobne alebo kuriérom.

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, 7e za Ulelom dorucovania pisomnostielektronickou postou
sa pouZiju nasledovné Cisla a emailové adresy:

16.12.1 v pripade objednavatela: peter.harcarik@vucke.sk
t.¢.: 055/7268 227

16.12.2 v pripade zhotovitela: robert.sebek@eurovia.sk
t.¢.: +421 908 774 061

16.13 Zhotovitel vyslovuje sthlas so spracovanim osobnych ddajov potrebnych na realizéciu tejto
zmluvy a stéasne vyslovuje sthlas zo zverejnenim svojich Gdajov a udajov nim opravnenych
fyzickych osdb, vratane osobnych informécii podfa § 9 ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (zékon o slobode informacii). Ziadna skuto&nost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto
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zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlcanlivosti,
zhotovitefom vyslovne oznacenych.

16.14 Povinnosti vyplyvajice z § 11 ZVO a zo zakona ¢.315/2016 Z. z. musia byt splr\\
trvania tejto zmluvy.

¢LANOK 17  Spoloéné a zaveretné ustanovenia
17.1 Prilohami tejto zmluvy su:

17.1.1 Plan realizacie vystavby (priloha ¢. 1) zahffiajuci plan zhotovovania celého die"k
hlavnych &innosti, postupnostou a ¢asovou nadvaznostou prac v sulade s poy
uvedenymiv jednotlivych technickych predpisoch, technicko—kvalitativnych poci‘

v stlade s dal$imi poZiadavkami objednévatela uvedenymi v tejto zmluve a vy
dokumentacii aso stanovenym terminom ukonlenia diela a predpol&
klimatickymi podmienkami; plan realizacie vystavby obsahuje minimalne:

17.1.1.1 zoznam subdoddvatefov aich oznalenie vsulade spravnym pred
upravujucim verejné obstaravanie;

17.1.1.2  uréenie osoby stavbyveduceho;
17.1.1.3  uréenie osoby zastupcu stavbyveduceho;
17.1.1.4 urcenie osoby zodpovednej za koordinaciu bezpe&nosti na stavenisku;

17.1.1.5 podrobny harmonogram vecnej a Casovej postupnosti prac pri zhotovovani
diela;

17.1.1.6 zoznam ekvivalentnych poloZiek, ak ich zhotovitel uplatnil v procese verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva;

17.1.1.7 navrhované umiestnenie sidla vedenia stavby, zariadenia staveniska, betonarky
(ak je potrebnd), obalovne ato najma s ohfadom na povinnost zhotovitela
postupovat pri zhotovovani diela v stlade s TKP — Dodavka asfaltovych zmesi
nasledovne: TKP ¢ 6 Hutnené asfaltové zmesi (20.12.2017) bod 9.2 Doprava
asfaltovych zmesi;
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17.1.3 Podrobny rozpocet diela obsahujuci objem stavebnych prac, vypocet a rekapitulaciu ceny
diela zaokrthleny na dve desatinné miesta v listinnej podobe a zarover v elektronickej
podobe zavzorcovany funkciou ,round” vo formate xls“ zaokruhleny na dve desatinné
miesta (priloha ¢. 2);

17.1.4 Potvrdenie o poisteni zhotovitela podla tejto zmluvy (priloha ¢. 3);
17.1.5 Opis predmetu zékazky (priloha €. 4)

17.1.6 Dokumentacia pre realiziciu stavby vypracovanej spolo¢nostou  Enviroline s.r.o.,
Frantiékanska 5, 040 01 KoSice,, zodpovedny  projektant  Ing. Vladimir
Vydra, s ddtumom spracovania 01/2018 v elektronickej forme na CD/DVD (priloha €. 5).

Priorita dokumentov, ktoré tvoria tuto Zmluvu:
1. Zmluva o dielo,
2. Prilohy a st&asti Zmluvy o dielo,

3. pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstardvania na predmet zmluvy.

24



17.2 Zmluvné strany sa zavazuju, ze si budy vzajomne poskytovat nevyhnutné spolupdsobenie a
vzédjomne sa informovat o dalsich skuto¢nostiach potrebnych pre plnenie ich zdvézkov
vyplyvajucich z tejto zmluvy, oznamovat sj véas délezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat
vplyv na ich spolupracu podla tejto zmiuvy.

17.3 Prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie s( upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalich prisiusnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov.

17.4 Menit alebo dopifat tato zmluvu mozno iba formou pisomnych a ocislovanych dodatkov
odsuhlasenych a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén ato iba
za predpokladu, Ze takato zmena alebo dopinenie je v stlade s § 18 ZVO a ostatnymi vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi upravujticim verejné obstaravanie.

17.5 Tato zmluva nadobida platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcéinnost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

17.6 Zmluva je vyhotovens v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatef dostane 3 rovnopisy a zhotovitel
2 rovnopisy.

’

V Kosiciach, dfia WOGVZOd"! ....... : == ) | VKosiciach, dfa 12.05.2021
Objednéavatel: Zhotovitel:
Ing. Rastislav Trnka Ing. Daniel Hanko

predseda Clen predstavenstva

a ekonomicky riaditel

¢len predstavenstva
a obchodny riaditel
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