Zmluva o dielo ¢. 7/2021

uzatvorena podla § 536 a ndsl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov uzatvorena
v nizsie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

Zmluvné strany

1.1. Objednavatel:

Obchodné meno: Gymnazium

Sidlo: Javorova 16, 052 01 Spidskd Nova Ves

Zastupeny: PaedDr. Ingeborg Skalska

ICo: 17151589

DIC: 2020719162

Bankove spojenie: Stdtna pokladnica

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0019 2323

Telefén, e-mail: 053/4413948,0948612526, skola@gjavsnv.edu.sk, skola.gjiavsnv@gmail.com

Osoba opravnend konat vo veciach technickych:
(dalej len ,,objedndvatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: LD vision, s.r.o.

Sidlo: Kocelova 1680/17, 052 01 Spisska Nova Ves
Zastlpeny: Lukd$ Ladkody — konatel spoloénosti

ICO: 53578040

DIC: 2121413855

ICDPH: s

Bankové spojenie: vuB

IBAN: SK46 0200 0000 0044 5088 1755

Reg. C. z Obchodného registra: 50808/V

Telefon, e-mail: 0910183208, interierl8@gmail.com

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Lukas Laskody
(dalej len ,,zhotovitel”)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zadkonnika na zdklade vysledkov verejného obstardvania
vyhlaseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneny
niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednédvatela dielo ,,Oprava podladh v
budove 3koly" (dalej len ,,dielo") v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2.  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podla polozkovitého rozpoctu predloieného zhotovitelom
v procese verejného obstardvania za podmienok dohednutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne
a v€as odovzdal objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3.  Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost, na vlastné naklady a
v dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, mé zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.
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Zhotovite! podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil s Vykazom
vymer,

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok 3pecifikovanych v Zmluve, zhotovi pre Objednavatelia Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliado! si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov,
prac a slutieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a
stroje, Udriba pristupovych ciest, naklady na odstréanenie odpadov, naklady na zamestnancov a
$pecialistov ako aj ostatné ndklady stvisiace s realizéciou Diela, a iné).

Clanok 1.
Miesto plnenia

Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: : Gymndzium, Javorova 16, Spisska Nova Ves

Clanok IV.
Cenadiela

Cena diela v celom rozsahu podia éldnku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
74kona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. 0 cenéch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je konetna a
je moiné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom za cely predmet:

Cena bez DPH: 35 862,02 EUR
Cena DPH (20%): 7 172,40 EUR
Cena s DPH: 43 034,42 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zaklade podrobného oboznamenia sa dielom. Cena diela
podla tohto élanku zahfria vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj dal3ie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania,
respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvid4cie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavdzuje pre Objednavatela vykonat na zdklade pisomného
dodatku k tejto Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych
prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zdklade objednavky, resp.
odsuhlasenia naviac prac stavbyveducim objednévatefa. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie
faktlry je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto Zmluve.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpoéty nerealizovanych prac a dodévok su zavdzné jednotkové ceny
uvedené v cenovej $pecifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je moZné stanovit cenu na zéklade jednotkovych cien podla $pecifikacie ( Priloha ¢.2)
bude cena tychto préc uréena dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom
pripade pouziji jednotkové ceny uvedené v cenovej ¢pecifikdcii prac zhotovitefa a platné po dobu
realizdcie préac, vypotitané podra predpisov platnych a u¢innych ku diu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade, ak sa niektoré prace podfa Vykaz vymeru nevykonaju, alebo
vykonaji v men3om rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny aj v pripade, ak sa cast Diela na podnet Objednévatela nebude
realizovat. '
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Zhotovitel sa zavidzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne v
pozadovanej kvalite a na poZadovanej Urovni v ponuknutej cene a v sulade s projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zéklade dokumentdcie -
zhotovitel si prepoéital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarutuje, Ze Zhotovitefom predloZend cenova kalkulacia - podrobny rozpocet je uplny a zévédzny a teda
aj v pripade vzniku ¢&nnosti, ktoré Zhotovitel v Case uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dovodov
nepredvidal, nevznikad zhotovitelovi narok poZadovat akékolvek zvyienie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje dielo podfa ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatefovi v lehote
zhotovenia do 20.08.2021 odo dna ucinnosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predizuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objednavatefa prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zdstupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje zahdjit prace do 7 dni od podpisania zmluvy o dielo.

Clanok V1.
Podmienky uskuto¢nenia prac

spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpetenie ochrany staveniska a poistenie stavby,
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poiiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zéklade pisomnej vyzvy
objednavatela do 5 dni od d&innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpi3u opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realizicie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré méiu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky skody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknl pocas obdobia od za&atia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocdas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Ucelom plnenia
zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prdc sa zhoduju s Udajmi uvedenymi v stpise prdc a dodavok.

Zriadenie, prevédzko&anie, likvidacia, recykldcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpedenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohlfadom na bod 6.6., je
zahrnuté v cene diela. Zhotovitel je povinny prispdsobit vecny a casovy harmonogram realizdcie diela
poziadavkam skoly.

Objednavatel uhradi pocas vystavby véetky ndklady na energie na stavbe.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi o
pozemnych komunikdcidch zabezpedi a uhradi zhotovitel.
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Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o éasovom postupe prac,
ich akosti, Uidaje o potte zamestnancov, potte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. Sucasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentéciu celého priebeh u diela.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpetnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osdb
na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovite! je povinny zabezpetit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znaéenim v zmysle Nariadenia vlady SR €.
387/2006 Z. z. o potiadavkich na bezpe&nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhladky a zdkony tykajuce sa
BOZP. Zhotovite! berie na vedomie, e &ast prac moze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela
a zavizuje sa zabezpeéit a oznatit stavbu tak, aby nedodlo k Urazu, najma Ziakov a zamestnancov
objednévatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (trazy,
poiare, havarie a pod.) voéi prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objedndavatelovi za uéelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizcie nedostatky, alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovite!l je povinny poutit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruéena poiadovana mechanickd pevnost a
stabilita stavby, potiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpeénost pri uzivani stavby. ‘

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho &nnosti na svoje néklady. Zhotovitel je povinny udriiavat  vstupné a prijazdové
komunikacie v takom stave a &istote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi a
tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takdto skodu
spdsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeti zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zékona & 79/2015 Z. 2. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho
prilohy €. 1 pre &innost RS — Recykldcia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Objednévatel pocas realizdcie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preru$enia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v
omeskani.

Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
zn4&a zhotovitel a2 do €asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel je povinny zigastfiovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebeh u
realizacie diela zvolavat objednévatel. Kontrolné dni budu vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V
pripade potreby mimoriadneho kontrolného dfia objednavatel minimélne 3 pracovné dni vopred
pisomne ozndmi zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednévatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednavatela na Ucast rovnakym spésobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodriiavanie vieobecne zavdznych pravnych predpisov a STN,
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tykajucich sa ginnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotneho prostredia. Pokial porudenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s
odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdaznymi normami a projektovou dokumentdciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zalatim preberacieho konania budu zo

strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu véetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat najma
zakladné (daje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych prévach
zo zodpovednosti za vady,

ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuji cenu prac, nie si vadami, ak boli
dohodnuté aspon sthlasnym zapisom objednavatela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:
- certifikaty o pouzitych materidloch,
- certifikaty vyrobkov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a
prislusenstva, overia sa revizne spravy, a testy a komplexné skuisky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy3ny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dia
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok Vil.
Subdodavatelia

Kaidy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musi splfiat podmienky téasti tykajlice sa osobného postavenia podfa § 32 ods.1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstardvani a nesmi uneho existovat dévody na vylicenie podla

§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; opravnenie dodavat tovar,
uskutocriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej asti predmetu
zakazky, ktort ma subdodévatel plnit.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podfa § 32

ods. 1 pism. e) a |) zdkona ¢. 343/201S Z. z. o verejnom obstardvani a neexistuji u neho dévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi akikolvek zmenu Udajov o kazdom subdodavatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v defi nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.
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V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pdévodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup daldieho nového subdoddvatefa je povinny Zhotovitel
najneskér v defi, ktory predchadza dfiu, v ktorom md zmena subdodévatela nastat, oznamit
Objednévatelovi zmenu subdodévatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v Umysle zadaf tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety
plnenia. Kaidy subdoddavatel, ktorého sa zmena tyka musi splfiat podmienky osobného postavenia podfa
§ 32 ods. 1 pism e) a I) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na
vyltienie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
pri¢om opravnenie zhotovovat prace ma subdodévatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktord ma plnit a
zaroved subdodavatel musi splfiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatefa vztahujlcich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel moéze overit sdm vyZziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukazania spinenia podmienok podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani u
vietkych subdodavatelov.

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodévatelov alebo ich zmeny podfa tohto
¢lanku, ma Objednéavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financéné preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vylctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktiry je
stpis skutoéne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych préc je sicastou faktiry, musi byt zostaveny prehfadne,
pritom sa musi dodrziavat poradie poloiiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vwwkaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktdre zvyraznit a na
poiiadanie uviest oddelene. ‘

Zhotovitel méze vystavit jednu faktiru po ukonéeni diela. Zhotovitel méze zahrnit do fakturovanej
sumy len tplne dokonéené préce podla — Vykazu vymer podfa Prilohy €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych prac a dorudi ju
objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktir je 30 dni odo dfia dorucenia objednavatelovi.

Faktlra vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v sulade s platnou
prévnou Upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktlry vratane
potvrdeného supisu vykonanych prac budli dorucené objednavatefovi v 4 (Styroch) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého kaida strana je
potvrdend peciatkou a podpisom kaidej zUcastnenej strany. V pripade, Zze darfovy doklad nebude
obsahovat tieto nélezitosti, objednéavatel mé pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa preruii lehota splatnosti a nové lehota splatnosti pre objednavatela zaéne plynit dorucenim
dokladu objednavatelovi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimélne nasledujtce
naleZitosti, a to:

- oznactenie ,faktlra” a jej poradové islo,

- identifikaéné udaje zhotovitela a objednédvatela (obchodné meno, adresa sidla, 10, DIC, IC DPH,
registracia), .

¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktiry a datum zdanitefného pinenia,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovti fakturovant cenu v Eur,



8.7.

8.8.

9:1.

8.2

93,

9.4.

9.5,

9.6.

8.7

- oznafenie pefazného ustavu a cislo Gctu IBAN, na ktory sa ma platit,
- petiatka a podpis opravnenej osoby,
- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Zhotovitel dorucuje objednévatél’ovi fakturu na adresu objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
pokial objednavatel vyslovne neurdi inak.

V pripade, Ze zhotovitel ma ucet v banke mimo uzemia SR, bude znasat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Ghradou zavazkov vyplyvajucich z pinenia zmluvy v plnej vyske. V takom
pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zdkona o uctovnictve a pri prevode penaZnych
prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na ucet Zhotovitela zriadeného v
cudzej] mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den odpisania prostriedkov z uctu
Objednavatela, tzn. v den uskutoénenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR,
bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu penainych prostriedkov v cudzej mene z Uctu
Objednavatela zriadeného v cudzej mene na Glet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije
Objednavatel referen¢ny vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centrélnou bankou v den
predchadzajuci dniu uskuto¢nenia (ctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a ze nemad chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti. '

Zéruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatefom, na stroje a
zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukencenia zaruénej doby zmluvné strany zapi3u
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané ie k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vé¢Som rozsahu, v dosledku
nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do 5
dni odo dria obdriania reklamdcie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoinit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je Objednavatel opravneny
zabezpedit odstranenie vady tretou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1. V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo

10:2.

na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy der omeskania.

V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani s uhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na uroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kaidy den
omeskania.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11,1,

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatefov alebo ich zmeny (napr.
neoznémenie zmeny subdoddvatela alebo vyutitie subdodavatela, ktory nesplfia podmienky podfa § 32
ods. 1 zdkona &. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vy3ke
5% z ceny diela za kazdé porudenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednévatelovi narok voéi Zhotovitelovi
na zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaidy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do
dia dplného odstranenia vietkych vdd a nedorobkov. Zmluvnd pokuta je splatnd na zaklade vyzvy
Objednévatela na dhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dia dorucenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitefa nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na ndhradu skody prevysujtce zmluvnu pokutu.

V pripade e Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje Cast stavby, zmluvnt pokuta je
stanovena v hodnote nedodanej ¢asti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a véas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednévatel pokyn, alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami,
ktoré nie su na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie
vietkych nakladov a §kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej vy3ke.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokudt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvnu pokuty podla tohto &lanku
dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mo#no odstdpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Odsttpenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcitu Zast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy upine alebo Giastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitefa su préce, alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, e dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednévatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodéavatelov (osobitne
zékazu potivania alkoholu a omamnych latok) a dodriiavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodédvatela zavaine porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpetnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s
odpadmi, respektive iné pisomne dohodnute podmienky, mdZe objedndvatel odstupit od zmluvy.

Odsttipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objednévatel je opravneny odstupif od zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy zo strany

zhotovitela, za o sa povaiuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizéciu diela alebo inak prejavil svoj umysel
nepokracovat v plneni zavdzkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnl vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednévatelom,

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatela alebo vyuiitie subdodavatela, ktory nespltia podmienky podfa § 32 ods. 1 pism.
e) a I) zékona & 343/2015 zdkona o verejnom obstardvani,
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5;

- ak je zhotovitel v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizicie diela
podla pril. €. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zakona 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3$$ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
prerueniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatif vietky preukdzané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne itatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu ¥kody, vzniknutej v dosledku porusenia zavézku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyika bude vzdjomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vyséej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a pe dobu trvania vy3sej moci neplynie doba vystavby.

Ak konanie zhotovitefa v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndsledok porugenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nésledok udelenie pokuty zo strany
orgénov verejnej alebo Stdtnej spravy podla prislunych pravnych predpisov, odékodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Clanok XIil.
Osobitné ustanovenia

Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitefom.

Ak konanie zhotovitefa v stvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budli mat za néasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odikodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zéklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostipi bez
predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade poruienia
tohto zavézku zhotovitel stotozriuje sa s objednavatefom v tom, Ze takyto Ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s § 1 ods. 2 a § 261
ods. 6 Obchodného zakonnika).

Zhotovitel je povinny hldsit akékolvek 3kody a krddeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu préce, dodavky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzené, tiastoéne alebo Uplne
znicené, zabezpedi zhotovitel ndhradné pinenie dodavky, pripadne vykond prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpegenstvo s ciefom zabezpecit zmiuvné pinenie. Tato skutoénost nemd vplyv na predizenie
¢asu vykonania diela.

Clanok XIV.
Spolocné a zavereéné ustanovenia



14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

T4to zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Priva a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika a podporne ustanoveniami
Obéianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riedit predovietkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k
rozhodnutiu slovenského stdu v zmysle prisludnych ustanoveni Obé&ianskeho stidneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrii tri vyhotovenia a
zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informdciam v
platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnym stranami a Géinnost po zverejneni na
stranke verejného obstaravatela.

Zmena zmluvy je moZné len v silade sust. §18 zikona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani ao
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a skutoénostou,
ktorych stlad potvrdil objedndvatel v case pripravy ponuk, ktoré ani objednavatel, ani uchadzadi pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto
vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny a? po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek, stavebnym
dozorom, objednévatelom a zhotovitefom diela.

Zhotovitel sa zavézuje, te pocas platnosti a uinnosti tejto Zmluvy budd on ajeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju, a Ze budd pinit vsetky
povinnosti vyplyvajlice so zékona ¢. 315/2016 Z.Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, e si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaine uréito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak &oho ju vlastnoruéne podpisuju.

Suéastou tejto Zmluvy je:

-priloha €& 1.- Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela
- priloha & 2. - Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha €. 3. - Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)

V Spisskej Novej Vsi, dna 20.07.2021 V Spiéskej Nove] Vsi, dria 20.07.2021

HIdUILEIRG SRUIY
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