

# ZMLUVA O DIELO č. 3/2018

## na stavebné úpravy v objektoch LÚČ DSS

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Článok I

#### Zmluvné strany:

#### 1. Objednávateľ:

**Názov:** LÚČ – Domov sociálnych služieb  
**Sídlo:** 044 21 Šemša č. 139  
**Zastúpený:** Ing. Martinom Vatrom, povereným riadením LÚČ-DSS  
**IČO:** 00186392  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK04 8180 0000 0070 0018 5302

a

#### 2. Zhotoviteľ:

**Názov:** EURO-BAU s.r.o.  
**Sídlo:** Dúhová 40, 040 01 Košice - Juh  
**Zastúpený:** Ing. Daliborom Blizmanom, konateľom  
**IČO:** 46738479  
**DIČ DPH:** 2023573794  
**Bankové spojenie:** Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
**IBAN:** SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
**zapísaný v :** Obch.registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro vložka č.:41216/V

### Článok II

#### Predmet diela

II.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy o dielo vykonať pre objednávateľa stavebné úpravy v objektoch LÚČ DSS a to najmä:

- oprava 2 ks otvorov dverí v existujúcich priečkach v telocvični a dielňach vrátane dodávky a osadenia nových dverí a zárubní ,
- oprava 2 ks priečky v ubytovni v budove ergodielni s dodávkou a osadením 2 ks dverí a zárubne,
- oprava dvoch miestností sociálnych zariadení v budove ergodielni vrátane opravy časti existujúcich rozvodov ( elektro, voda), dodávky a osadenia keramickej dlažby a obkladu do výšky 2 m, sanity a 2 ks dverí so zárubňami,
- oprava časti steny telocvične ,

➤ oprava sociálnych zariadení na 1. oddelení zdravotného úseku vrátane opravy časti existujúcich rozvodov, dodávky dlažby, obkladu a kompletnej zdravotechniky.

II.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané práce od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa čl. IV tejto zmluvy o dielo.

### **Článok III**

#### **Čas plnenia**

III.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet diela podľa čl. II, bod 1 tejto zmluvy v termíne do **15.12.2018**.

III.2 Dodávka predmetu diela sa realizuje v pracovných dňoch a v čase pracovnej doby objednávateľa t.j. **od 6,00 hod. do 14,00 hod. .**

III.3 Pri vyhotovení diela podľa tejto zmluvy zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia svojich zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., vrátane zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a zákona č. 562/2005 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

### **Článok IV**

#### **Cena diela**

IV.1 Cena za predmet diela podľa čl. II, bod 1 tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 68/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnení a je výsledkom výberového konania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

IV.2 Cena za predmet zákazky :

Cena bez DPH:	23 244,79 €
DPH 20%	4 648,96 €
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>27 893,75 €</b>

IV.3 Zhotoviteľ nemá nárok účtovať objednávateľovi osobitne náklady na dopravu a prepravu spojenú so zabezpečením predmetu diela. Cena podľa čl. IV., bod 2 vyjadruje všetky nároky zhotoviteľa voči objednávateľovi.

## **Článok V**

### **Zodpovednosť za vady diela**

- V.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- V.2 Zhotoviteľ poskytuje **záruku na vykonávané práce po dobu 18 mesiacov**.
- V.3 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu diela.

## **Článok VI**

### **Platobné podmienky**

- VI.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa čl. IV tejto zmluvy o dielo po prevzatí predmetu diela zo strany objednávateľa.
- VI.2 Zhotoviteľ má právo vykonať fakturáciu po tom, ako ukončil všetky práce podľa čl. II.1. Prílohou k faktúre v danej veci je objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a ich rozsah. Faktúra je splatná do **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

## **Článok VII**

### **Zmena a zrušenie zmluvy**

- VII.1 Zmluvu o dielo je možné meniť len v zmysle § 18 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov t. j. ak potreba zmeny vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
- VII.2 Zmluvu je možné zmeniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- VII.3 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu o dielo vypovedať a to aj bez udania dôvodu.
- VII.4 Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

## Článok VIII Záverečné ustanovenia

VIII.1 Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

VIII.2 Zmluva o dielo č. 3/2018 sa uzatvára na dobu určitú **do 15.12.2018.**

VIII.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má rovnakú platnosť, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia.

V Šemši, dňa 20.11.2018

Objednávateľ:



Ing. Martin V a t r a  
poverený riadením

LÚČ - Domov sociálnych sľazieb  
Šemša č. 139  
044 21 Šemša 2

V Košiciach , dňa 21.11.2018

Zhotoviteľ:

Ing. Dalibor B l i z m a n  
konateľ

