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Zmluva o dielo č. 01032021/SV/EB-MI 

podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  

Názov:  Stredná zdravotnícka škola  

Sídlo:  Masarykova 27, 071 01 Michalovce  

IČO:  00 606 782 

DIČ:     202 075 99 50 

Štatutárny orgán:  RNDr. Dušan Žaludko 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     IBAN SK 79 8180 0000 0070 0019 2518 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:  

Názov:     EURO-BAU s.r.o. 

Sídlo:     Dúhová 40, 040 01 Košice 

IČO:     467 384 79 

IČ DPH:    SK202 357 37 94 

Štatutárny orgán:    Ing. Dalibor Blizman, konateľ 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s. 

IBAN:     SK64 1111 0000 0013 2131 5016 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,  oddiel Sro, vložka č.:41216/V 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“) 

 

Uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a násl. Zák. č. 

513/1991 Zb obchodný zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) 

 

Preambula 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku s názvom „Michalovce – Stredná 

zdravotnícka škola – spojenie hlavnej a vedľajšej budovy“ v zmysle zák. č. 343/2015 Zz. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postupom podlimitnej 

zákazky bez využitia el. trhoviska.  

  

Článok I. 

Východiskové podklady a údaje 

1. Podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:  

a. Projekt diela (stavby) a výkaz výmer vypracovaný SURIKATA, spol. s r.o. Michalovce, 

zodpovedný projektant: Ing. Pavol Repovský – autorizovaný stavebný inžinier (ďalej len 

„Projekt“) 

b. Súťažné podklady Objednávateľa  

c. Ponuka predložená Zhotoviteľom  zo dňa 1.3.2021 

d. Rozpočet stavby podľa jednotlivých položiek zahŕňajúcich špecifikáciu diela podľa záväznej 

ponuky Zhotoviteľa zo dňa 1.3.2021,  - príloha č. 1 Zmluvy  

e. Zmluvnými stranami odsúhlasený Harmonogram  diela v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy (ďalej len 

„Harmonogram“) 

f. Stavebné povolenie zo dňa 9.3.2021 
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2. Východiskovými údajmi na uzavretie Zmluvy sú:  

a. Názov diela: Michalovce – Stredná zdravotnícka škola – spojenie hlavnej a vedľajšej budovy 

b. Miesto zhotovenia diela: kú. Michalovce par. č.  2504,2505,2506,2507 – areál školy  

c. Investor (stavebník) Objednávateľ: Stredná zdravotná škola, Michalovce  

d. Zhotoviteľ projektu a autorský dozor a koordinátor dokumentácie: Ing. Pavol Repovský 

e. Zodpovedný zástupca Objednávateľa na konanie v technických veciach: RNDr. Dušan Žaludko 

f. Zodpovedný zástupca Objednávateľa na konanie vo veci dodatočných prác: RNDr. Dušan Žaludko 

g. Zodpovedný zástupca Zhotoviteľa na konanie vo veciach technických:  

h. Stavbyvedúci: Ing. Pavol Packo 

i. Stavebný dozor: Ján Trello 

3. Zodpovední zástupcovia Zmluvných strán nie sú oprávnení meniť Zmluvu. Zmena zodpovedného 

zástupcu, stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho sa môže uskutočniť na základe písomného 

oznámenia dotknutej Zmluvnej strany doručeného druhej  Zmluvnej strane, bez potreby dodatku 

k Zmluve, pričom táto zmena je účinná okamihom druhej Zmluvnej strane.  

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v súlade so Zmluvou, ktorým je názov: „Michalovce – Stredná 

zdravotnícka škola – spojenie hlavnej a vedľajšej budovy“. Predmet Zmluvy je podrobne 

špecifikovaný v dokumentácii pre stavebné povolenie, Projekte a rozpočte stavby Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok 

dohodnutých v Zmluve, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi, ktoré je 

Objednávateľ po splnení podmienok uvedených v Zmluve povinný bezodkladne prevziať. Zhotoviteľ je 

povinný postupovať pri vykonávaní Diela s odbornou starostlivosťou a zhotoviť Dielo tak, aby Dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom.  

3. Súčasťou Diela je vykonanie záverečných kvalitatívno – technických skúšok, ktorými Zhotoviteľ 

preukáže funkčnosť a kvalitu Diela (jeho časti) v súlade s Projektom diela (stavby). Počas zhotovovania 

Diela bude Zhotoviteľ vykonávať aj individuálne skúšky jednotlivých zabudovaných súčastí Diela 

v zmysle platných STN a EN, o čom bude viesť písomnú dokumentáciu a doklady potrebné pre 

kolaudáciu Diela odovzdá Objednávateľovi spolu s Dielom.    

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, s Projektom 

dodaným Objednávateľom a s ďalším podkladmi podľa Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, 

kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela a pozná všetky európske normy a technické 

normy platné v SR, týkajúce sa Diela. Úkony potrebné k zhotoveniu Diela sú predmetom činnosti 

Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 

pre vykonanie Diela potrebné.  

 

Článok III. 

Termíny plnenia, odovzdanie a prevzatie Diela 

1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi miesto, kde sa Dielo bude zhotovovať (ďalej len 

„stavenisko“), do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy spolu s príslušnými 

povoleniami. Táto skutočnosť  sa zaznamenáva v stavebnom denníku. Staveniskom sa rozumie  

priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebnomontážne práce súvisiace so zhotovením Diela. 

V protokole o odovzdaní staveniska budú uvedené všetky doklady (vrátane Projektu v dvoch 

vyhotoveniach) a rozhodnutia potrebné k vykonaniu Diela, ktoré sú odovzdávané Zhotoviteľovi a bude 

jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.  

2. Ku dňu odovzdania staveniska Objednávateľ určí bod napojenia pre odber el. energie, vody, plynu, 

prípadne tepla pre potreby Diela. Náklady na úhradu energií hradí Zhotoviteľ a sú súčasťou ceny Diela.  

3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska a jeho osvetlenie a stráženie. Na stavenisku môžu 

vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, prípadne nimi poverené tretie 

osoby.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi Dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy 

v termíne do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Zhotoviteľ začne so zhotovovaním Diela 
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protokolárnym odovzdaním staveniska Objednávateľom a zhotovovať dielo bude v termínoch podľa 

Harmonogramu Diela, ktorý Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pri uzavretí Zmluvy a tvorí prílohu 

č. 2 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ riadne pripraví Dielo alebo časť Diela na odovzdanie pred zmluvne 

dohodnutým termínom, môže Objednávateľ Dielo alebo túto časť Diela prevziať aj v skoršom, ako 

dohodnutom termíne.  

5. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne zápisom v stavebnom denníku, faxom, prípadne emailom na 

adresu Objednávateľa uvedenú v čl. XI. oznámiť Objednávateľovi o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje zhotovovanie Diela a ohrozuje splnenie termínov podľa Harmonogramu Diela. Ak 

takúto udalosť nezavinil Zhotoviteľ a táto udalosť spôsobila omeškanie termínov podľa 

Harmonogramu Diela, alebo ovplyvnila kvalitu vykonávaného Diela, následky, ktoré z tejto udalosti 

vzniknú sa nepovažujú za porušenie Zmluvy. Prípadné prekážky pri zhotovovaní  Diela na strane 

Objednávateľa sú dôvodom na predĺženie termínu dokončenia Diela. 

6. Predĺženie konečného termínu vykonania Diela, musí byť odsúhlasené zmluvnými stranami vo forme 

dodatku k Zmluve. Predĺženie alebo skrátenie čiastkových termínov podľa Harmonogramu  bez zmeny 

konečného termínu vykonania Diela môže byť dohodnuté Zmluvnými stranami aj bez potreby dodatku 

k Zmluve, pričom je potrebný súhlas stavebného dozoru Objednávateľa.  

7. Zhotovenie Diela bude dokladované protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý pripraví Zhotoviteľ  

a podpíšu obidve Zmluvné strany. Oznámenie o ukončení Diela a pripravenosť k odovzdaniu Diela 

odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne najmenej 7 pracovných dní vopred. Na základe 

písomného oznámenia zvolá Objednávateľ preberacie konanie.  

8. K termínu preberacieho konania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi tieto písomnosti, ktoré 

podmieňujú prevzatie Diela, a to v dvoch vyhotoveniach:  

a. Projektovú dokumentáciu Diela so zakreslením všetkých zmien a odchýliek oproti 

dokumentácia, ktorá bola odsúhlasená ako súčasť stavebného povolenia príslušným úradom  

štátnej správy, prípadne oproti dokumentácie, ktorú prevzal Zhotoviteľ pred začatím prác od 

Objednávateľa,  

b. Kópiu stavebného denníka 

c. Platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, 

d. Certifikáty určených výrobkov v zmysle zák. č. 56/2018 Zz. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

e. Doklady o osvedčení technickej dokumentácie a doklady o vykonaní úradných skúšok, 

odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení (§5, §12 a § 13 vyhl. č. 

508/2009 Zz. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenie v znení 

neskorších predpisov), 

f. Záznamy o vykonaných skúškach kvality použitých materiálov, tlakových skúškach rozvodu 

vody, kúrenia a pod. funkčných skúškach, kúrenia a vyhradených technických zariadení,  

g. Záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov a zariadení,  

h. Koncept konečnej faktúry na odsúhlasenie.  

9. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela je aj zoznam drobných vád, ktoré nebránia užívaniu, 

s určením termínu v ktorom je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť, inak Objednávateľ nie je Dielo povinný 

prevziať.  

10. Ak pri preberacom protokole Objednávateľ zistí, že Dielo vykazuje vady a nedorobky, preukázateľne  

brániace jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná dokladová časť podľa bodu 8. tohto čl. 

Zmluvy odmietne prevzatie Diela, o čom Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení 

vád a nedorobkov, ktoré bránili úspešnému prevzatiu Diela, oznámi Zhotoviteľ túto skutočnosť 

Objednávateľovi a vyzve ho k prevzatiu Diela.  

11. Dielo je Zhotoviteľ povinný odovzdať vyčistené a upratané. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela 

usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol 

Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť 

podľa Projektu do 10 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, okrem 

zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov. V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa 
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podľa predchádzajúcich viet tohto odseku, môže Objednávateľ za náklady Zhotoviteľa uvoľniť 

a vypratať stavenisko.  

Článok IV. 

Cena diela a platobné podmienky 

1. Zhotoviteľ vo svojej ponuke ocenil materiály a práce v zmysle Projektu a výkazu výmer. Cena za Dielo 

zohľadňuje aj prípadné rozdiely medzi Projektom a výkazom výmer, na ktoré bol Zhotoviteľ povinný 

upozorniť v procese verejného obstarávania pri spracovávaní ponuky. Cenu Diela Zhotoviteľ dokladá 

Rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve a neodvolateľne vyhlasuje, že cena za Dielo je konečná  

a kompletná.  

2. Cena za vykonanie Diela bez dane z pridanej hodnoty je dohodnutá vo výške 228 210,40 Eur (slovom  

Dvestodvadsaťosemtisíc dvestodesať eur a 40 centov), sadzba DPH 20%, cena s DPH 273 852,48 Eur 

(slovom Dvestosedemdesiattritisíc osemstopäťdesiatdva eur, štyridsaťosemcentov). V cene za Dielo sú 

zahrnuté všetky náklady na jeho vykonanie, aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 

a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľa, vrátane nákladov na spotrebovanú energiu a média 

počas zhotovovania Diela.  

3. Cenu za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi postupne podľa ukončenia jednotlivých prác na Diele. 

Priebežné faktúry bude Zhotoviteľ vystavovať mesačne na základe Objednávateľom a stavebným 

dozorom odsúhlasených súpisov vykonaných prác tak, že vystaví priebežnú faktúru za práce na Diele 

uskutočnené v príslušnom mesiaci do 10 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho 

mesiaca. Celková suma všetkých takých čiastok ceny Diela zaplatených Zhotoviteľovi podľa 

predchádzajúcej vety nesmie presiahnuť 90 % ceny Diela s DPH uvedenej v ods. 2 tohto článku 

Zmluvy.  V konečnej faktúre Zhotoviteľ uvedie aj sumu, ktorú už Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatil na 

základe priebežných faktúr a v prípade dodatočných alebo redukovaných prác podľa bodu 9. tohto 

článku Zmluvy budú tieto zaúčtované v konečnej faktúre.  

4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky zákonné náležitosti a to najmä:  

a. Obchodné meno, sídlo, trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo 

Zhotoviteľa,  

b. Obchodné meno sídlo, identifikačné číslo Objednávateľa,  

c. Poradové číslo faktúry,  

d. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,  

e. Dátum vyhotovenia faktúry,  

f. Názov, množstvo – popis fakturovaných prác,  

g. Výška ceny bez dane s rozpisom fakturovaných čiastok,  

h. Sadzba DPH, 

i. Výška DPH celkom,  

j. Cena celkom s DPH,  

k. Označenie názov Diela,  

l. Označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,  

m. Odtlačok pečiatky Zhotoviteľa a podpis oprávnenej osoby k podpisu faktúry.  

5. Prílohou a súčasťou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude vopred odsúhlasený 

Objednávateľom a stavebným dozorom a v prípade konečnej faktúry aj preberací protokol Diela. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonné alebo v Zmluve uvedené náležitosti, nebude k nej 

pripojený Objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác resp. preberací 

protokol Diela, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie 

a prepracovanie s písomným odôvodnením. V týchto prípadoch prestáva platiť pôvodná lehota 

splatnosti a Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela. Nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej alebo novej faktúry Objednávateľovi.  

6. Faktúry vystavené Zhotoviteľom, budú splatné do 30 kalendárnych dní od ich doručenia na adresu 

Objednávateľa, a to bezhotovostne na účet Zhotoviteľa, uvedený na faktúre a v záhlaví Zmluvy.  

7. Dodatočné a redukované práce:  

a. Dodatočné práce na Diele, ktoré pri zhotovovaní Diela neboli zahrnuté do Projektu a ktoré 

z tohto dôvodu neboli premietnuté do Rozpočtu stavby, je Zhotoviteľ povinný vykonať, ak 

o to Objednávateľ písomne požiada alebo ak na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa 
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Objednávateľ resp. zodpovedný zástupca podľa čl. I. tejto Zmluvy písomne schváli ich 

konanie. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety bude predložené Objednávateľovi formou 

výkazu dodatočných prác s uvedením rozsahu, ceny a so zdôvodnením. Pre ocenenie 

dodatočných prác budú použité jednotkové ceny z rozpočtu stavby. V prípade realizácie 

dodatočných prác, ktoré neboli ocenené v rozpočte stavby, predloží Zhotoviteľ 

Objednávateľovi na odsúhlasenie písomne cenovú kalkuláciu najneskôr do 3 pracovných dní 

od požiadavky Objednávateľa na dodatočné práce. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať práce až 

na základe podpísaného dodatku k Zmluve Zmluvnými stranami. V prípade vykonania 

dodatočných prác bez ich oznámenia, schválenia a uzavretia dodatku k Zmluve vopred, bude 

náklady na realizáciu týchto prác znášať v plnej výške Zhotoviteľ.  

b. Dodatočné práce bude Zhotoviteľ fakturovať po ukončení jednotlivých etáp. Resp. v konečnej 

faktúre s tým, že tieto práce budú v súpise vykonaných prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry, výrazne označené.  

c. V prípade, ak sa bude jednať o dodatočné práce, ktoré by vyvolali predĺženie termínu 

vykonania Diela, Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve.  

8. Objednávateľ nenahradí Zhotoviteľovi náklady z havarijných situácií na Diele, ktoré vznikli 

neodbornosťou alebo porušením povinností Zhotoviteľa.  

9. Objednávateľ zadrží sumu vo výške 10% z celkovej fakturovanej sumy (konečná faktúra) ako 

zábezpeku na svoje prípadné nároky zo zodpovednosti za vady diela, ktorú vyplatí Zhotoviteľovi vo 

výške 50% zadržanej sumy po uplynutí dvadsiatich štyroch (24) mesiacov zo záručnej doby a zvyšok 

zadržanej sumy po uplynutí celej záručnej doby. Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi zadržanú sumu 

podľa predchádzajúcej vety tohto odseku kedykoľvek počas plynutia záručnej doby ihneď potom, čo 

zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že zabezpečil svoj záväzok zo zodpovednosti za vady diela 

bankovou zárukou.  

10. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť svoj záväzok zo zodpovednosti za vady diela bankovou zárukou 

zriadenou v prospech Objednávateľa vo výške 10% z ceny za dielo podľa článku 5 tejto zmluvy, ktorá 

musí byť vystavená najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom podľa tejto zmluvy na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa 

podpísania zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a 

prevzatí diela. Banková záruka musí byť vystavená tuzemskou bankou a musí oprávňovať 

objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka nesmie 

obsahovať zákaz odstúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky.  

11. Fakturácia sa bude uskutočňovať na základe  priebežnej - mesačnej fakturácie do výšky maximálne 

90% z ceny diela v Eur s DPH, a na základe záverečnej – konečnej faktúry vystavenej najneskôr do 30 

dní odo protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.    

Článok VI. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v súlade so Zmluvou a zodpovedá za to, že Dielo bude mať 

vlastnosti dohodnuté v Zmluve, určené Projektom a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, 

ktoré sú stanovené slovenskými technickými normami.  

2. Materiál, stroje, zariadenia alebo konštrukcie slúžiace k vykonaniu Diela dodá Zhotoviteľ na svoje 

náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane 

presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).  

3. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní Diela povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho 

bezprostrednom okolí, odstraňovať odpady a nečistoty v súlade s právnymi predpismi a zodpovedá 

v plnom rozsahu za zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v objekte Objednávateľa a zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti 

ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä zákon č. 314/2001 Zz. 

o ochrane pred požiarmi, vyhláška MV SR č.121/2002 Zz. o požiarnej prevencii, zákon č. 124/2006 Zz. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zák. č. 377/2004Zz. o ochrane nefajčiarov. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Zz. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
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požiadavkách na stavenisko pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku určiť  

koordinátora bezpečnosti.  

4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavebnú pripravenosť staveniska, súčinnosť a koordináciu všetkých 

subdodávateľov, vrátane výkonu priamych dodávok Objednávateľa podľa Harmonogramu Diela.  

5. Ak pri vykonávaní Diela vznikne havarijná situácia (ktorou sa rozumie najmä situácia, pri ktorej priamo 

hrozí poškodenie života, zdravia alebo majetku alebo takéto poškodenie nastalo), je Zhotoviteľ 

povinný túto okamžite riešiť a odstrániť. Úhradu nákladov takto vzniknutých bude Zhotoviteľ riešiť  

s Objednávateľom, pričom sa prihliadne na to či tejto situácii bolo možné predísť a prihliadne sa na 

okolnosti zavinenia Zmluvných strán. Objednávateľ v žiadnom prípade Zhotoviteľovi nehradí také 

náklady z havarijných situácií, ktoré vznikli neodbornosťou alebo porušením povinností Zhotoviteľovi  

podľa Zmluvy.  

6. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný dodržiavať všetky podmienky pre vykonanie Diela 

uvedené v príslušnom stavebnom povolení, ako aj ďalšie podmienky Objednávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný vopred dohodnúť s Objednávateľom prípadnú potrebu odstavenia elektrickej energie alebo 

iné zásahy, ktoré by mohli ohroziť prevádzkové činnosti Objednávateľa. V opačnom prípade 

Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré Objednávateľ v dôsledku takéhoto konania utrpel.  

7. Zhotoviteľ je povinný pozvať zástupcu Objednávateľa a stavebný dozor na funkčné, komplexné 

a tlakové skúšky technologických dodávok a zariadení, ktoré sa stanú súčasťou Diela (napr. kúrenie, 

rozvod vody a pod.). pozvanie podľa predchádzajúcej vety je povinný doručiť pozvaným osobám 

najmenej 5 dní pred konaním uvedených skúšok.  

8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to od dňa prevzatia staveniska až do odovzdania Diela 

a odstránenia prípadných vád a nedorobkov. Do stavebného denníka bude Zhotoviteľ zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného 

denníka a vyjadrovať sa k zápisom Objednávateľa, stavebného dozoru a autorského dozoru v ňom 

uvedeným, do 2 pracovných dní od zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Objednávateľ 

má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Objednávateľ je povinný sa k zápisom Zhotoviteľa 

vyjadrovať  do 4 pracovných dní od zápisu. V súrnych prípadoch Zhotoviteľ odošle zápis do stavebného 

denníka Objednávateľovi emailom na adresy uvedené v článku XI. Zmluvy a Objednávateľ sa k nemu 

vyjadrí do 2 pracovných dní. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy 

v stavebnom denníku zástupca Zhotoviteľa Projektu – autorský dozor.  

9. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú 

obsahovať:  

a. Základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo Zhotoviteľa, Objednávateľa  a zmeny týchto 

údajov,  

b. Identifikačné údaje Diela podľa Projektu 

c. Zoznam dokumentácie Diela jeho zmien a doplnkov,  

d. Prehľad skúšok Diela každého druhu.  

Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy, 

denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, keď sa práce 

vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.  

10. Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 

alebo sa stanú v ďalšom postupe zhotovovania Diela neprístupnými, minimálne tri pracovné dni 

vopred. Ide najmä o nasledovné práce – izolácie, zloženie podláh a striech, zakryté stavebné 

konštrukcie, výstuž, vnútorné technické zariadenia. Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa prvej vety, 

je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 

V prípade, že Objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný a vopred sa 

neospravedlnil a neoznámi iný náhradný termín kontroly, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii 

Diela. Ak bude Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie prác, na kontrolu ktorých sa nedostavil aj 

keď bol riadne pozvaný, Zhotoviteľ je povinný mu takúto dodatočnú kontrolu umožniť s tým, že 

náklady a termínové náklady a termínové následky znáša Objednávateľ, okrem prípadu, ak sa pri 

dodatočnej kontrole zistí, že práce boli vykonané v rozpore so Zmluvou.  
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11. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady veci, 

podkladov alebo pokynov, daných mu Objednávateľom na zhotovenie Diela a navrhnúť primerané 

a nové riešenie v zhotovovaní Diela.  

12. Ak Zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne a včas, je 

povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a Objednávateľ prostredníctvom 

spracovateľa Projektu navrhne iné vhodné riešenie. V prípade, že by z dôvodu prekážok na stavenisku 

nemohol Zhotoviteľ pokračovať v prácach, doba prerušenia sa do doby plnenia Zmluvy nezapočítava.  

13. Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia Zmluvy spolupracovať so stavebným dozorom, autorským dozorom 

a zodpovedným zástupcom Objednávateľa. Prípadnú zmenu v osobe zodpovedného zástupcu 

zhotoviteľa, riadiaceho výkon Diela oznámi Zhotoviteľ vopred Objednávateľovi.  

14. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré 

vykonáva stavebný dozor  a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok 

od Projektu.  

15. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.  

16. Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť na operatívnych poradách organizovaných spravidla na úrovni 

zodpovedných zástupcov Zmluvných strán, stavebného dozoru a iných zúčastnených osôb 

a kontrolných porád spravidla na úrovni štatutárnych zástupcov zmluvných strán alebo osôb 

oprávnených zmeniť Zmluvu. Porady sa budú organizovať spravidla na požiadanie Objednávateľa alebo 

stavebného dozoru. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť všetky úlohy prijaté na týchto kontrolných poradách 

a plniť ich v dohodnutých termínoch.  

17. Zhotoviteľ je povinný v prípade kolaudačného konania včas odovzdať Objednávateľovi alebo jemu 

poverenému zástupcovi alebo stavebnému dozoru všetky doklady potrebné pre začatie kolaudačného 

konania.  

18. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi k nahliadnutiu ku dňu uzatvorenia zmluvy 

uzatvorenú poistnú zmluvu na celé obdobie zhotovovania Diela pre možné spôsobenie škody na 

Diele, zničenie, stratu a odcudzenie Diela alebo jeho časti vo výške zmluvnej ceny diela v Eur s DPH.  

Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať prípadne jeho rozsah rozšíriť podľa návrhu 

Objednávateľa až po dobu odovzdania Diela Objednávateľovi.  

19. Ak sa Zhotoviteľ v súvislosti s uzatvorením alebo plnením Zmluvy dozvie o skutočnostiach, ktoré by 

mohli zakladať trestnoprávnu zodpovednosť Zhotoviteľa alebo Objednávateľa podľa zák. č. 91/2016 Zz. 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb, je povinný ihneď (pred podaním oznámenia na príslušný 

štátny orgán, ak je Zhotoviteľ povinný  podať takéto oznámenie podľa príslušných právnych predpisov) 

tieto skutočnosti oznámiť Objednávateľovi. Zhotoviteľ bude s Objednávateľom spolupracovať tak, aby 

trestnosť činu/konania podľa osobitného právneho predpisu zanikla, alebo aby boli zmiernené 

následky takéhoto nepriaznivého konania a aby takéto konanie nemalo nepriaznivý vplyv na 

Objednávateľa.  

20. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela subdodávateľovi iba v rozsahu uvedenom v 

zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom 

subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie 

diela, akoby ho vykonával sám. 

21. V prípade, že sa  obe zmluvné strany dohodnú na zmene subdodávateľov uvedených v zozname 

subdodávateľov, každý subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienku 

oprávnenosti uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 

subdodávateľ plniť. 

22. Objednávateľ určuje pravidlo na zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:  

- V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľa 
podľa ods. 20 tohto článku, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3  pracovných dní odo 
dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené: 

- údaje o novom subdodávateľovi (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, 
identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo 
názov, sídlo, identifikačné číslo) a údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, 
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- informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a 
o predmete  zmluvy o subdodávke 

- čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa, že nový subdodávateľ 
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky oprávnenosti uskutočňovať 
stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ  plniť. 

23. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie 
plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 

24. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. 

25. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na 
základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe nového 
subdodávateľa a čestného vyhlásenia, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s 
uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácii. 

26. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy 
o subdodávke najneskôr do 3  pracovných  dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak 
objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v 
tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu nového subdodávateľa a zhotoviteľ je 
oprávnený uzatvoriť s vybraným novým subdodávateľom príslušnú  zmluvu, na základe ktorej  bude 
zabezpečované plnenie tejto Zmluvy. 

 

Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa 

1. Objednávateľ poveruje technický dozor Objednávateľa na sledovanie, či sa práce vykonávajú v súlade 

so Zmluvou, podľa Projektu a podľa dohodnutých podmienok a je tiež oprávnený v mene 

Objednávateľa vykonávať nižšie uvedené úkony ako stavebný dozor. Na nedostatky zistené v priebehu 

prác upozorňuje bez meškania zápisom v stavebnom denníku a v zápisoch z kontrolných porád. 

Stavebný dozor je oprávnený najmä:  

a. Odovzdať stavenisko,  

b. Organizovať a viesť porady týkajúce sa Diela, vrátane vyhotovenia zápisov z týchto porád,   

c. Vyjadrovať sa k zápisom stavbyvedúceho v stavebnom denníku,  

d. Vykonávať kvalitatívno – technickú kontrolu realizovaných prác – výkonov, predpísaných 

skúšok materiálu, konštrukcií, prác a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu 

uskutočnených prác a dodávok,  

e. Kontrolovať a potvrdzovať vecnú, cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov 

a podkladov k nim,  

f. Kontrolovať práce a dodávky, ktorú budú ďalším postupom zhotovovania Diela zakryté alebo  

zneprístupnené,  

g. Spolupracovať so zhotoviteľom Projektu pri výkone autorského dozoru a navrhovať s ním 

opatrenia na odstránenie prípadných vád v Projekte,  

h. Vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd,  

i. Kontrolovať postup prác podľa Harmonogramu Diela,  

j. Vyjadrovať sa k navrhovaným zmenám termínov,  

k. Dohodnúť termíny odstránenie vád a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie,  

l. V prípade nutnosti (napr. vznik havarijnej situácie) prerušiť, alebo zastaviť práce zhotoviteľ na 

nevyhnutne potrebný čas a je povinný okamžite o vzniknutej situácii informovať 

Objednávateľa.   

2. Objednávateľ je oprávnený splnomocniť tretiu osobu na vykonávanie všetkých prác a povinností 

Objednávateľa z tejto Zmluvy, pričom v takom prípade nedôjde k porušeniu článku X. tejto Zmluvy.  

3. Splnomocnená osoba sa Zhotoviteľovi preukáže pre takýto prípad plnomocenstvom, pričom je 

oprávnená bez potreby uzatvárania dodatku určiť svoje údaje potrebné pre doručovanie podľa čl. XI. 

Tejto Zmluvy.  

Čl. VII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

1. Ak sa Dielo zhotovuje u Objednávateľa, Objednávateľ je vlastníkom zhotovovanej veci (Diela). 

Objednávateľ je vlastníkom aj tých vecí, ktorých cenu Zhotoviteľ Objednávateľovi vyfakturoval, a to 
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momentom úhrady správne vystavenej faktúry a tých vecí, ktoré boli do Diela zabudované resp. 

namontované. 

2. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.  

 

Článok VIII. 

Záruka za kvalitu Diela – zodpovednosť za vady 

1. Vadou na účely tejto Zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, parametroch Diela stanovených 

Projektom, zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Dielo má tiež vady, ak:  

a. Doklady podľa bodu 8 čl. III. tejto Zmluvy neboli Objednávateľovi  odovzdané, boli odovzdané 

neúplné alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom Zmluvy,  

b. Má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb,  

c. Má vady, ktoré existovali pred odovzdaním Diela a stali sa zjavné až po odovzdaní Diela 

(skryté vady).  

2. Záručná doba na Dielo je dohodnutá na dobu 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho 

odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol užívať 

plnohodnotne a riadne dielo, resp,. jeho časť pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka 60 

mesiacov sa nevzťahuje na zariadenia, u ktorých záručná doba je stanovená výrobcom zariadenia, 

pričom zručná doba u týchto zariadení nesmie byť kratšia než ktorú stanovujú platné právne 

predpisy. O takejto skutočnosti bude spísaný protokol potvrdený oboma Zmluvnými stranami.  

3. V prípade uplatnenia reklamácie vady zašle Objednávateľ bezodkladne písomné oznámenie 

Zhotoviteľovi, ktoré obsahuje najmä:  

a. Špecifikáciu zmluvného vzťahu, na základe ktorého bolo vykonané plnenie (číslo zmluvy 

a označenie zmluvných strán),  

b. Názov a množstvo reklamovaného Diela,  

c. Miesto dodania Diela,  

d. Termín dodania Diela,  

e. Popis reklamovanej vady Diela,  

f. Voľbu nároku, ktorý si Objednávateľ uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má Zhotoviteľ 

poskytnúť zvolené záručné plnenie,  

4. Nahlásenie vady Zhotoviteľ bezodkladne potvrdí Objednávateľovi  písomnou formou, Objednávateľ sa 

zaväzuje vytvoriť Zhotoviteľovi podmienky potrebné na odstránenie vady, prípadne inú potrebnú 

činnosť za účelom poskytnutia záručného plnenia.  

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo 

požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť vady.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním  prípadných vád Diela do dvoch pracovných dní odo dňa 

uplatnenia písomnej reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť v najkratšom možnom čase. Termín 

odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomnou formou. Pri vadách, ktoré môžu obmedziť alebo 

znemožniť prevádzkovú činnosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vád  do 24 

hodín po uplatnení písomnej reklamácie Objednávateľa.  

7. Ak sa ukáže, že vada Diela alebo jeho časti je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať do desiatich 

dní od zistenia tejto skutočnosti alebo od výzvy Objednávateľa náhradné plnenie. V dôsledku vzniku 

neopraviteľnej vady Diela je Zhotoviteľ tiež povinný zaplatiť Objednávateľovi spôsobenú škodu 

vyjadrenú znalcom, ktorého určí Objednávateľ. Náklady na znalecké ocenenie znáša Zhotoviteľ.  

8. Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých 

popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú uhradené na 

základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny Diela, t.j. jednotkové ceny 

použitých vecí podľa Rozpočtu stavby a preukázané množstvo vykonaných prác.  

9. V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo 

v primeranej lehote napriek tomu, že Objednávateľ vytvoril Zhotoviteľovi podmienky na ich 

odstránenie, má Objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa.  

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania záručnej doby raz ročne prekontrolovať za účasti povereného 

zamestnanca Objednávateľa Dielo za účelom zistenia a následne odstránenia záručných vád. O každej 
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prehliadke bude spísaný protokol o vykonaní záručnej prehliadky potvrdený oboma zmluvnými 

stranami. O záručnú prehliadku Diela požiada Zhotoviteľ Objednávateľa najmenej 10 dní pred 

navrhovaným termínom prehliadky.  

 

 

Článok IX. 

Zmluvné sankcie 

1. Ak zhotoviteľ odovzdá Dielo Objednávateľovi po termíne uvedenom v bode 5. čl. III. Zmluvy alebo ho 

neodovzdá prípadne Objednávateľ Dielo odmietne prevziať podľa z dôvodov podľa bodu 9. a 10. Čl. III. 

Zmluvy, alebo Zhotoviteľ neplní čiastkové plnenie v termíne podľa Harmonogramu Diela svojim 

zavinením, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každý 

deň omeškania a to nasledovne:  

a. Vo výške 400 Eur za každý deň omeškania po dobu prvých desiatich dní omeškania,  

b. Vo výške 700 Eur za každý deň omeškania po dobu desiatich dní omeškania nasledujúcich po 

dňoch  v zmysle bodu a),  

c. Vo výške 1 000 Eur za každý deň omeškania po dobu desiatich dní omeškania nasledujúcich 

po dňoch omeškania v zmysle bodu a) a následne b).  

2. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád  do dvoch dní od uplatnenia písomnej uznanej reklamácie, 

alebo vád, ktoré neznesú odklad a to aj v prípade, že zodpovednosť Zhotoviteľa za takéto vady je 

sporná, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 200 

Eur za každú vadu a za každý deň omeškania.  

3. Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 Eur za každý 

deň omeškania s vyprataním staveniska v lehote podľa bodu 11. čl. III. Zmluvy.  

4. Zhotoviteľ si môže v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením peňažných záväzkov uplatniť 

u Objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň 

omeškania formou vystavených faktúr.  

5. Objednávateľ si môže v prípade, že Zhotoviteľ nevykoná povinnosť podľa bodu 10. čl. VIII. Zmluvy, 

uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý deň omeškania.  

6. Objednávateľ je oprávnený sankciu podľa tohto článku voči Zhotoviteľovi uplatňovať aj formou 

vystavenia faktúry, pričom splatnosť takejto faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

Zhotoviteľovi.  

7. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa požadovať od Zhotoviteľa aj 

náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo 

výške presahujúcej zmluvnú pokutu.  

Článok X. 

Mlčanlivosť a ochrana duševného vlastníctva 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú považovať skutočnosti alebo informácie, ktoré sa dozvedeli na základe 

alebo v súvislosti s uzatvorením alebo realizáciou Zmluvy sú dôverné. Za dôverné sa tiež považujú 

informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva a osobné údaje. Zmluvné strany sa zaväzujú 

dôverné informácie chrániť a zachovávať o nich mlčanlivosť až do doby, kedy sa tieto stanú všeobecne 

známymi za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinností mlčanlivosti. Dôverné informácie sa 

zmluvné strany zaväzujú nezneužiť a nesprístupniť tretím neoprávneným osobám.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia aby ich zamestnanci, subdodávatelia alebo spolupracujúce 

tretie osoby zachovávali mlčanlivosť v zmysle tohto článku.  

 

Článok XI. 

Doručovanie 

1. Odstúpenie od Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktúry, doklady o skúškach a doklady potrebné ku 

kolaudácii, predĺženie alebo skrátenie čiastkových termínov odovzdania Diela a všetky doklady 

a dokumenty uvedené v tejto Zmluve budú vyhotovené písomne a doručené druhej zmluvnej strane 

osobne alebo zaslané poštou. Odstúpenie od Zmluvy a faktúry doručujú zmluvné strany osobne alebo 

formou doporučenej zásielky.  
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2. Objednávateľ je oprávnený pre doručovanie všetkých písomností určiť adresu tretej osoby, pričom 

doručenie písomností tretej osoby sa považuje za doručenie Objednávateľovi. Povinnosť  doručovania 

písomností tretej osoby vzniká Zhotoviteľovi dňom, keď mu bude doručené oznámenie  Objednávateľa 

o uplatnení si tohto oprávnenia a o kontaktných údajoch tretej osoby.  

3. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou 

zmluvnou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na adresu  

uvedenú v záhlaví zmluvy resp. na adresu tretej osoby oznámenej Objednávateľom; za deň doručenia 

sa v tomto prípade považuje prvý deň nasledujúceho mesiaca po odoslaní písomnosti zmluvnou 

stranou.  

4. Ostatné prejavy vôle zmluvných strán, na ktoré sa nevzťahuje bod 1. tohto článku Zmluvy môžu byť 

doručované tiež na nasledovné adresy:  

a. Objednávateľovi elektronicky na adresu:   skola@szsmi.eu.sk;  

b. Zhotoviteľovi elektronicky na adresu:   blizman@eurobau.sk 

V prípade doručovania podľa tohto odseku, druhá zmluvná strana bezodkladne potvrdí prijatie 

doručenia preukaznou formou /potvrdenie o prijatí doručenia sa opätovne nepotvrdzuje.  

Zmluvné strany sú oprávnené údaje v bode 4. tohto článku Zmluvy jednostranne meniť bez potreby 

uzatvorenia dodatku, takáto zmena je voči druhej zmluvnej strane účinné dňom, keď jej bude 

doručené písomné oznámenie o zmene.  

 

Článok XII. 

Trvanie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možnú ukončiť okamžitým odstúpením od Zmluvy 

v prípade podstatného porušenia Zmluvy, za ktoré sa považuje:  

a. Zhotoviteľ:  

i. Bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko uvedené v čl. III.  

ii. Neodovzdá Objednávateľovi Dielo alebo časť diela, na ktorého samostatnom 

odovzdaní sa zmluvné strany dohodli, riadne a včas, alebo 

iii. Opakovane dodá vadné Dielo.  

b. Objednávateľ:  

i. Nezaplatí cenu Diela v lehote do 30 dní po splatnosti záverečnej faktúry napriek 

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Zhotoviteľ na omeškanie.  

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ podlieha zákonu č. 

7/2005 Zz. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a podľa tohto zákona bol podaný návrh 

na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo bol podaný návrh na povolenie 

reštrukturalizácie Zhotoviteľa.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 

Zhotoviteľ je alebo bol zapísaný v zozname osôb zverejneným podľa § 69 ods. 15  zák. č. 222/2004 

Zz. o dani z pridanej hodnoty. Pre uplatnenie práva Objednávateľa podľa tohto bodu nie je 

rozhodujúce, kedy bol Zhotoviteľ počas platnosti Zmluvy do zoznamu zapísaný.  

4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nie 

je uvedený neskorší dátum účinnosti odstúpenia.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj bez 

uvedenia dôvodu a Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu škody alebo ujmy v dôsledku využitia práva 

Objednávateľa podľa tohto bodu. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto bodu sa zmluvné 

strany dohodli, že:  

a. Vylučujú aplikáciu § 345 až 350 a § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka na vzťah založený 

touto Zmluvou,  

b. Zmluva sa zrušuje s účinkami od doručenia odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľovi (ex nunc),  

c. Na tento prípad bod. 7 tohto článku zmluvy,  

d. Zhotoviteľ do 5 dní od zániku Zmluvy vráti Objednávateľovi časť zaplatenej ceny za Dielo, 

za tú časť Diela, ktorú by mal podľa Zmluvy vykonať, ak by k odstúpeniu od Zmluvy 

nedošlo (ak cenu nie je možné určiť z Rozpočtu stavby, zmluvné  strany si túto výšku 

dohodnú). 

mailto:skola@szsmi.eu.sk
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e. V prípade, že Objednávateľ do dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy za Dielo ešte 

nezaplatil, Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie tej časti Diela, ktoré bolo Objednávateľovi 

do dňa odstúpenia od Zmluvy odovzdané, resp. tých častí Diela, ktoré boli zabudované do 

veci Objednávateľa a stali sa súčasťou veci Objednávateľa, ak na Objednávateľa prešlo 

vlastnícke právo. Podľa tohto písmena sa primerane postupuje aj v prípade, ak 

Objednávateľom zaplatená časť Diela podľa predchádzajúceho písmena je nižšia, akú má 

Zhotoviteľ dostať, aby mal zaplatené za tú časť Diela (vrátane zabudovaných vecí), ktorú 

do dňa odstúpenia od Zmluvy odovzdal Objednávateľovi a previedol na Objednávateľa 

vlastnícke právo.  

f. Ak sa v konkrétnom prípade zmluvné strany nedohodnú písomne inak, nemajú zmluvné 

strany voči sebe iné nároky z titulu odsotenia od Zmluvy, ako sú uvedené v tomto ods. 

a bodu 7 článku XII.  

6. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy, 

okrem povinnosti mlčanlivosti, nárokov na náhradu škody (ak v Zmluve nie je uvedené inak), 

nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.  

7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak bolo voči Zhotoviteľovi vznesené 

obvinenie pre trestný čin právnickej osoby (ak Zhotoviteľ nie je osobou podľa § 5 ods. 1 zák. č. 

91/2016 Zz.) alebo bol Zhotoviteľ právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu právnickej 

osoby. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od výzvy Objednávateľa preukázať skutočnosti podľa 

predchádzajúcej vety napríklad doručením výpisu z registra trestov Zhotoviteľa.  

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná 

voľnosť  nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú. 

2. Práva a povinnosti výslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.  

3. Meniť obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami 

v súlade s ustanoveniami podľa zák. č. 343/2015 Zz. v platnom znení. 

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a/alebo povinnosti zo Zmluvy bez písomného 

predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.  

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, objednávateľ obdrží 2 rovnopisy, 

Zhotoviteľ 2 rovnopisy.  

6. Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni 

zverejnenia Zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.  

7. Súčasťou zmluvy sú:  

1. Rozpočet stavby vrátane zoznamu ekvivalentných položiek (pokiaľ sa uplatňuje)  

2. Harmonogram diela  

3. Zoznam subdodávateľov (pokiaľ sa uplatňuje)   

 

 
 
 
Za objednávateľa:                                                                                    Za zhotoviteľa:  
 
 
V Michalovciach, dňa ....................                                  V Košiciach, dňa .................... 

 

 

 

RNDr. Dušan Žaludko , riaditeľ školy   Ing. Dalibor Blizman, konateľ EURO-BAU s.r.o. 


