1.1. Mandant:
Sidlo:

Opravnena osoba:

ICO:
DIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Mandatar:
Sidlo:

Opravnena osoba:

ICQ:
QIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:
IBAN:
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Mandatna zmluva
uzavretd v zmysle §566 - 576 Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany
Stredna priemyselna $kola dopravna, Hlavna 113, KoSice
Hlavna 113, 040 01 Kosice
Ing. Martin Hospodar, riaditel
00161730
2020762403

Statna pokladnica
SK47 8180 00000 0070 0018 8826

Ing. Marcel Koncz

Mikoviniho 1/2, 040 11, Ko8ice-zapad
Ing. Marcel Koncez

41 285 905

107 531 6308

1779

I1. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Vychodiskové udaje

22.1. Nézov stavby: Vymena okien aoprava bleskozvodu — Otvorové konstrukcie

a bleskozvod na budove B — SPSD Hlavna 113
2.2.2. Miesto stavby: SPS dopravna, Hlavna 113, Kosice, budova B na dvore

2.2.3. Investor:

Urad Kogického samospravneho kraja

2.2.4. Termin vykonu stavebného dozoru: 10 tyzdiiov od protokoldrneho odovzdania a prevzatia
staveniska zo dfia 21.03.2022 (resp. do odovzdania stavby do uzivania investorovi).

I11. Predmet zmluvy
3.1. Predmetom zmluvy je vykon stavebného dozoru v zmysle §46b zikona & 50/1976 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a d’aldimi relevantnymi zékonmi a predpismi platnymi v SR
v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve.
3.2. Mandatar sa zavizuje, ze v ramci vykonu inZinierskej Cinnosti zariadi za odplatu
a podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pre mandanta v jeho mene ¢innost'  stavebného
technického dozoru pocas realizicie stavby a po dokonéeni stavby v tomto rozsahu:
3.2.1. Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi alebo zhotovitel'om.
3.2.2. Ukast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel’ pred zacatim prac.
3.2.3. Dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni potrebnych pre vystavbu.
3.2.4. Plnenie opatreni §tatneho stavebného dohl'adu.
3.2.5. Riadene evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani az do
kolaudacii.
3.2.6. Evidovanie dokumentacie dokon&enych ¢asti stavby pocas vystavby.
3.2.7. Odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvy3uji cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredlzuji lehotu vystavby nezhordujii parametre stavby ani jej
prevadzkové a uZzitkové vlastnosti.
3.2.8. Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti ocefiovanych podkladov.
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3.2.9. Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov a ich suladu s
podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na thradu objednavatel'ovi.

3.2.10. Kontrola tych casti stavby, ktoré budia pri d’alSom postupe vystavby zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi.

3.2.11. Odovzdanie Casti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti d’al§im zhotovitel'om na ich
nadvézné ¢innosti v stlade so zmluvami.

3.2.12. Spolupraca s geodetom zhotovitel'a pri dodrziavani priestorového umiestnenia objektov.
3.2.13. Spolupraca s pracovnikmi, vykonavajucimi autorsky dozor a odborny autorsky dozor pri
zabezpeCovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.2.14. Spolupraca so spracovatel'om proj. pre stavebné povolenie, so spracovate'mi realizanych
projektov a so zhotoviteI'mi pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu.
3.2.15. Sledovanie ¢i zhotovitelia vykonavaju skusky materialov, konstrukeii, zariadeni a prac,
kontrola vysledkov skusok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skusok.

3.2.16. Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujicich kvalitu diela.
3.2.17. Sledovanie vedenia stavebného dennika.

3.2.18. Hlasenie archeologickych nalezov.

3.2.19. Kontrola staveniska a z(Ocastnenych na stavbe, dohlad nad dodrziavanim zasad
bezpecnosti prace, civilnej ochrany a poZiarnej ochrany.

3.2.20. Pravidelné vykondvanie a vypracovanie pisomnych sprav o priebehu realizacie.

3.2.21. Spolupréaca s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.2.22. Kontrola postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitel'ov na
nedodrziavanie dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni
zhotovitel'ov, smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.2.23. Priprava podkladov pre uplatiovanie majetkovych sankcii, ak objednéavatel' o to poziada.
3.2.24. Priprava podkladov pre zavere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.2.25. Kontrola podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a ucast’ na konani
o odovzdani a prevzati.

3.2.26. Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

3.2.27. Kontrola, ¢i zhotovitel' odstrarfiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati
diela v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.

3.2.28. Priprava dokladov pre kolauda¢né konanie.

3.2.29. Ucast’ na kolauda¢nom konani.

3.2.30. Kontrola vypratania staveniska.

3.3. Vykon stavebného dozoru sa mandatar zavizuje realizovat’ pocas realizéacie stavby v sulade
s ¢asovym harmonogramom stavby az do konania o odovzdani a prevzati stavby a kontroly
vypratania staveniska dodavatel'om stavebnych prac.

3.4. Pri vykone predmetu zmluvy bude mandatar dodrZiavat vSeobecné zavizné predpisy,
technické normy, platné oborové normy, vseobecné pravidla a ustanovenia povolujucich
a kontrolnych organov.

3.5. Mandant sa zavizuje, Ze za vykonany stavebny dozor zaplati mandatarovi dohodnutt cenu
podla ¢lanku 5 tejto zmluvy a bude mandatarovi poskytovat’ su¢innost a dojednané
spoluposobenie.

IV. Cas plnenia
4.1. Mandatar sa zavizuje vykonavat tieto ¢innosti v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy po celt dobu
realizacie vystavby az do jej riadneho ukoncenia.
4.2. Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu
¢l. III. tejto zmluvy riadne a véas plnit, za uvedené Cinnosti zaplatit mandatarovi odmenu
v dohodnutej vyske.
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V. Cena a platobné podmienky _
5.1. Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v ¢l. III. tejto zmluvy ¢&iastku vo vyske:
700,00 EUR bez DPH.
5.2. Podkladom pre thradu bude ¢iastkova faktira, vystavend mandatdrom. Faktira musi
obsahovat’ v8etky potrebné nalezitosti daiiového dokladu podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Netplnd alebo nespravna faktira bude vratena.
5.3. Dohodnuta doba splatnosti faktir je 30 dni od doru¢enia faktiry mandantovi.
5.4. Mandant sa zavizuje uhradit’ mandatarovi naviac prace, ktoré nie st sicastou tejto zmluvy
v pripade, ak ich bude pozadovat’.
5.5. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II1. tejto zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zék. & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako
kone¢nd a ndklady, ktoré vzniknii mandatarovi poc¢as vykonu technického stavebného dozoru,
znaSa mandatar sam.

VI. Zaverec¢né ustanovenia
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva nadobtida platnost diiom podpisu obidvoma
zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
mandanta.
6.2. Kontrola a audit: Poskytovatel/mandant je povinny strpiet vykon kontroly, auditu
a overovania suvisiaceho s plnenim predmetu zmluvy kedykolvek pocdas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat’
im vSetku potrebnu su¢innost’ pri vietkych ukonoch suvisiacich s kontrolou pocas platnosti
a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku.
6.3. Zmena zmluvy, ako aj iné dojednania zmluvnych stran tykajuce sa tejto zmluvy alebo z nej
vyplyvajice, musia mat formu priebezne ¢islovanych pisomnych dodatkov a musia byt
schvélené obidvoma zmluvnymi stranami. Po ich schvaleni sa stavaju neoddelitel'nou sticastou
tejto zmluvy.
6.4. Pravne vzt'ahy neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika.
6.5. Zmluva je vyhotovena v Styroch vytlatkoch, pre kazdi zmluvni stranu po dve vyhotovenia.
6.6. Zmluvné strany prehlasuji, Ze pred podpisom si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Kosiciach dida %0, 3 2022 Vi
Mandant Mandatar
Ing. Martin Hospodar, riaditel’ Ing. Marcel Koncz
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