ZMLUVA O DIELO ¢islo 27/2018

uzatvorena podl'a § 536 a nasledovnych paragrafov zakona ¢. 513/91 Z. z. Obchodného zékonnika

I. ZMLUVNE STRANY:
1.  Objednavatel:  LIDWINA - DSS Strazske

Sidlo: Mladeze 1, 072 22 Strazske

Zastlpené: PhDr. BuSani¢ova Lydia - riaditelka DSS
Bankoveé spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 07 8180 0000 007000185860

ICO: 00 692 026

DIC: 2020734716

mobil: 0905 499 342

mail: riaditel@dss-strazske.sk

kontaktna osoba:  Marta Gadzova, referent pre VO

kontakt: 0566894113

Osoby opravnené konat' za objednavatela: PhDr. BuSanicova Lydia - riaditelka DSS
/dalej len objednavatel/

1.2. Zhotovitel: PROSERVIS Strazske, s.r.o.
Sidlo: Mierova 101, 072 22 Strazske
Zastlpeny: Miroslav Patlevi¢ — konatel spolo¢nosti
Ing. Anna PatleviCova — konatelka spoloCnosti
Bankové spojenie: CSOB, a.s., pobocka Humenné
IBAN: SK20 7500 0000 0040 1674 2138
ICO: 36 727 466
DIC: 2022310763
|C DPH: SK2022310763

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Kosice I. oddiel: sro, vlozka ¢€.: 19231/V
telefon, fax: 056 6491223
mobil: 0907 943979
mail: proservis@proservis.sk
Osoby opravnené konat za zhotovitela: Miroslav Patlevi¢
vo veciach technickych: Miroslav Patlevi¢, Igor Koritar
/dalej len zhotovitel/

Il. PREDMET ZMLUVY

I1.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ZoD) je zavazok zhotovitela zhotovit vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost,
na svoje nebezpecenstvo a naklady pre objednavatela dielo: Odstranenie havarijného stavu - Vymena lezatych
rozvodov ZTI, studena voda, tepla voda a cirkulaéné potrubie teplej vody I. etapa v pavilone hospodarskej budovy
a v paviléne imobilnych klientov v LIDWINA DSS Strazske v rozsahu uvedenom v rozpocte zo diia 20.11.2018.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade so vSetkymi platnymi technickymi normami a pravnymi predpismi
vztahujucimi sa na predmet diela, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zhotovené dielo riadne, véas a bez vad a
nedorobkov odovzdat objednévatelovi.

I.2. Rozsah prac pre Vymenu lezatych rozvodov SV, TV s cirkulaciou v pavilone hospodarskej budovy avpaviléne
imobilnych klientov v LIDWINA DSS Strazske je uvedeny v rozpocte zo dia 20.11.2018, ktory je prllohou ¢. 1 tejto
zmluvy a je obidvoma zmluvnymi stranami dohodnuty nasledovne:

Lezaty rozvod studenej vody: za hlavnym uzéverom SV v objekte imobilnych klientov (v stene) osadime gulovy
kohat DN50. P6vodné ocelové rozvody SV nahradime potrubim z uslachtilej ocele svetlosti DN50 postupne
redukovanym na svetlost DN25, ktoré ukotvime pod stropom priestorov objektu pomocou navftavacich kotiev,
zavitovych tyCi a zavesného systému. Na vSetky stipackové odbocky intalujeme nové uzatvaracie ventily SV, ktoré sa
vyvedu na volne pristupné miesta . Novointalované rozvody studenej vody po preplachnuti a po prevedeni tesnostnej
skusky zaizolujeme tepelnou izolaciou hrabky min. 10mm.

Lezaty rozvod teplej Uitkovej vody a cirkulacie TUV: za hlavnymi uzavermi TUV a cirkulacie TUV na vystupe vody
v objekte chodiacich Klientov osadime gulové kohuty DN50 TUV a DN40 cirkulacia TUV. (uzatvaracie armatiry s
nevyhnutné pre pokracovanie prac v Il. etape v paviléne chodiacich klientov). Pévodné ocelové rozvody nahradime
UPONOR potrubim svetlosti DN50 postupne redukovanym na svetlost DN25 od vstupnych uzatvaracich armatur po
napojenia jednotlivych odbodiek lezatého rozvodu. Novoinstalované rozvody teplej UzZitkovej vody a cirkulacie TUV
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IV.6. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zacne plynit
dorucenim opravenej faktlry objednavatelovi.

V. VYKONANIE DIELA

V.. Vykonanie diela sa uskutocni za plnej prevadzky zariadenia anesmie ohrozit zdravie azivot klientov
a zamestnancov. Zhotovitel dohodne vopred harmonogram odstavky vody, zariadenie zabezpe¢i prevadzku v krizovom
rezime. Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit stavenisko proti Urazu, zodpoveda za Cistotu a poriadok na pracovisku a
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré vznikn( pri realizécii diela do 3 dni od terminu ukon&enia préac.

V.2. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo na svoje nebezpeenstvo, pri vykonavani diela postupovat odbornou
starostlivostou, dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, STN a podmienky tejto zmluvy.

V.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze prace vykona na dobrej kvalitativnej Urovni pracovnikmi s potrebnou odbornou
kvalifikaciou, na vlastni zodpovednost a nebezpedenstvo, zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych
zamestnancov a subdodavatelov. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie BaOZ a PO v zmysle platnych
véetkych pravnych noriem a s tym stvisiacich a vykonavacich predpisov.

V.4. Zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi jednorazovo na zaklade obhliadky a na zaklade protokolu o odovzdani a
prevzati diela objednavatelom v termine do 7 dni od riadneho terminu ukon¢enia préc.

VI. ZARUKY

VI.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny podia podmienok uvedenych v tejto
zmluve a Ze pocas zaruénej doby bude spdsobily na pouZitie na dohodnuty, inak obvykly ucel alebo Ze si zachova
dohodnuté inak obvyklé vlastnosti a zaroven bude mat vlastnosti splfiajuce poziadavky kladené na kvalitu a Zivotnost
tychto préac.

VI.2. Zhotovitel poskytuje zaruky na vykonané prace a na dodany material 24 mesiacov odo dia prevzatia celeho diela
podfa bodu II. tejto zmluvy.

VI.3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré vzniknt alebo sa prejavia v zaruénej dobe na vykonanom diele. V pripade, Ze
zhotovitel neodstrani v zaruénej dobe a v uréenej lehote zavady, tieto si mdZe objednévatel dat odstranit tretej osobe na
naklad zhotovitela.

VII. OSTATNE USTANOVENIA
VII.1. Priloha €.1 podfa bodu I1.2. je neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy.

VII.2. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknl v slvislosti s vykonom diela objednavatelovi alebo tretim
osobam okrem $kod v désledku Zivelnej pohromy.

VII.3. Akékolvek zmeny alebo dopinky k tejto zmluve o dielo musia byt rieSené len formou dodatkov ku zmluve a
podpisané Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, inak st neplatné. Na vztahy inak neupravené touto zmluvou
sa v plnom rozsahu vztahuju ustanovenia Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

VIL.4. Zmluva pozostava z troch stran a je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, kazda strana obdrZi po dva rovnopisy.

VIL.5. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost nasledujicim dfiom po dni
jej zverejnenia.

VIL.7. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo je priloha: €. 1.: Rozpoet zhotovitela zo dria 20.11.2018.

s Y /
v stszskon, ava... 27, K 20K .. A

LIDWIp

0
Domov soci

072225S .
i€ DPH: SK2 22310763

Za objednavatela: Za zhotovitela:
PhDr. Lydia Bu$ani¢ova - riaditelka zariadenia Miroslav Patlevi¢ - konatel spolo¢nosti
DSS Strazske PROSERVIS Strazske s.r.o.
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ukotvime pod stropom priestorov objektu pomocou navrtavacich kotiev, zavitovych tyéi a zévesneho systému na
miestach povodného vedenia TUV. Na vietky odbocky budii osadené uzatvaracie ventily TUV a cirkul4cie TUV. Po
preplachnuti novoinétalovanych rozvodov a prevedeni tesnostnej skisky potrubny rozvod TUV a cirkulacie TUV
zaizolujeme tepelnou izolaciou minimalnej hrubky 30mm

I1.3. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze:

a. pred uzatvorenim tejto zmluvy urobil obhliadku miesta, v ktorom sa mé& dielo vykonat a obhliadku stavajuceho
vybavenia stavby a riadne sa oboznamil s miestom realizécie diela a rozsahom vykonov diela, ktoré sa bude
podla tejto zmluvy realizovat,

b. slcasne zhotovitel prehlasuje, Ze je mu pri uzatvarani zmluvy presne zrejmy rozsah diela, ktoré ma vykonat,
ako i sposob akym ma dielo vykonat, ma opravnenie a odborn(i spdsobilost na vykonanie vSetkych préac
stvisiacich s dodanim predmetu zmluvy,

¢. st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky, podklady a skuto€nosti potrebné k realizacii diela
a nema nim Ziadne vyhrady, disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné a
riadne zhotovenie diela potrebné.

I1.4. Zavazok zhotovit dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednévatelom. Dielo sa
bude odovzdavat jednorazovo. Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonéené a o odovzdani a
prevzati diela bude spisany preberaci protokol.

I1.5. Zhotovitel zrealizuje na poZiadanie objednavatela prace nad ramec rozsahu diela ak sa pri realizacii diela vyskytni
nepredvidané okolnosti len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykona
bez vopred podpisaného dodatku k tejto zmluve alebo podpisanim v montaznom denniku alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu diela, objednavatel nie je povinny zaplatit.

I1.6. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou, podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, véas, bez zavad a nedorobkov a odovzdat zhotovené dielo objednavatefovi v zodpovedajucej kvalite.

II.7. Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo, zhotovené v stlade s touto zmluvou, ktoré preslo preberacim
konanim, prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu podia €l. IV. a platnych podmienok tejto zmluvy.
Zaplatenim dohodnutej ceny sa predmet zmluvy stane vlastnictvom objednéavatela.

Il. TERMIN PLNENIA

1.1, Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podfa bodu Il. a podra prilozeného rozpoétu najneskor do 21.12.2018.

1.2. Viykonavanie diela mozZe byt z dovodu nepriaznivého pocasia na zaklade vzajomnej pisomnej dohody zmluvnych
stran pozastavené na urcity ¢as. V nadvéznosti na to, bude o tento ¢as pozastavenia vykonavania diela, posunuty
urceny termin ukoncenia diela a zhotovitel nebude v dosledku toho v omeskani.

IV. PLATOBNE PODMIENKY, CENY A FAKTURACIA

IV.1. Cena za zhotovenie diela (pinenie podla bodu Il.) je stanovena v zmysle §3 Zakona o cenéch ¢. 18/1996 Zb. na
zaklade dohody oboch zmluvnych stran. Uvedené ceny su koneéné, vratane 20% DPH.

Celkova cena za dielo vratane 20% DPH: 34.200,00 EUR

IV.2. Do 7 dni odo dia prevzatia diela objednavatelom je zhotovitel povinny vystavit faktiru za celé dielo. Splatnost
faktary je 21 dni . VSetky prace nad ramec tejto zmluvy, ktoré nie s uvedené v bode Il. budi fakturované ako prace
naviac po predchadzajicom pisomnom odsuhlaseni zastupcom objednavatela, kontaktnou osobou.

IV.3. V pripade omeskania s plnenim predmetu ZoD je zhotovitel povinny zaplatit zmluvn( pokutu vo vySke 0,05% z
ceny nedokonéeného diela bez DPH za kazdy defi omeSkania.

IV.4. Za oneskorent Ghradu faktiry zaplati objednavatel zhotovitefovi pokutu vo vySke 0,05% z neuhradenej ceny bez
DPH za kazdy defi omeSkania.

IV.5. Faktira bude obsahovat tieto udaje:
- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo, Cislo zmluvy, islo faktury, der odoslania,
- datum zdanitelného pinenia a def splatnosti faktlry, oznacenie pefiazného ustavu a €islo Uctu,
- fakturovan( Giastku, rozpis fakturovanych ¢iastok, oznacenie diela, pe€iatku a podpis opravnenej osoby,
- prilohou fakt(ry bude preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela, Casti diela
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KRYCI LIST ROZPOCTU 1
Nazov stavby LIDWINA - Domov socialnych sluzieb Strazske JKSO
Mesto 072 22 Strazske
Miesto ul. Miadeze 1
ICo IC DPH
Objednavatel LIDWINA - Domov socialnych sluzieb Strazske 00692026 T
Projektant
Zhotovitel PROSERVIS Strazske s.r.o, Mierova 101 Strazske 36727466 SK2022310763
Spracoval Ing. Renata Chalova
N |
Rozpocet ¢islo Dna Poloziek CPV
[ o] ] o
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady/ 1m,j. Pocet Naklady/ 1m,j. Pocet i Naklady /1 m,j.
-------------------------------------------- r~~—4—~v~--~—~~--A——f-r---——f~--~—~-~-4-f~+-u*w-»»"ﬂ-»—~v~~~~~---—fﬂ--—-ﬂr--»nf-----—f“--uhf--»»“
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladne rozp naklady B Doplnkove naklady C {Vedrajsie rozpo&tové naklady
1 5Hsv ,Dodavky 0,00 | 8 iPrace nadcas f 131G6zs ,3 0,00
2 gMontéi 690,85 | 9 'Bez pevnej podl 14 fProjektové prace 0,00
3 EPSV ‘Dodéavky 19231,21 [10! Kultuma pamlatka 15 Stazene podmienky ‘ 0,00
4 ;:Montéz 725714 |11 i 16 ‘Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky | 0,00 ‘ 17| Ine VRN § 0,00
6 | {Montaz 0,00 ‘ 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN(r.16) | 2717919 |12 DN r.811) | 19 VRN (r. 13-18) § 0,00
e o e i PR ————
20 {HZS : 1320,80 |21 EKompl. ginnost | 0,00 |22 Ostatné naklady : 0,00
i — 5
E ;Prlpocty a odpocty
\Datum apodpis ‘,Pecnatka “ :
Zhotovi*=r W l
. ?
Datum a podpis 'Pediatka 28 EZvyhodnenle j 0,00
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ROZPOCET

Stavba: LIDWINA - Domov socialnych sluzieb Strazske

Objekt: Vymena lezatych rozvodov SV,TV,a CIR.TV v paviléne hospodarska budov:

Objednavatel:
Zhotovitel

LIDWINA - Domov socialnych sluzieb Strazske
PROSERVIS Strazske s.r.o, Mierova 101 Strazske

Miesto: ul. Mladeze 1, 072 22 Strazske

Spracoval:
Datum: 20. 11.2018

Ing. Renata Chafova

& | Ked polozky Popis MJ Mcne‘l’ijf;’f ” cena | Cenacelkom sl
HSV Prace a dodavky HSV 195,580 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 195,580 0,000
Vyburanie otvoru v Zelzobet. prieckach a stenach plochy do 0, 0225
1 971052251 m2,do 450 mm, -0,02500t ks 6,000 28,419 170,514 0.000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie nad alebo
2 979011111 pod zakladnym podiaZim t 1,607 9,173 14,741 0,000
3 979011121 Zvisla doprava sutiny a vybdranych hmét za kaZdé dal$ie podlazie |t 1,607 6,425 10,325 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 13 154,417 9,454
713 Izolacie tepeiné 2 277,215 0,149
4 1713400821 Odstranenie tepelnej izolacie potrubia do DN80, -0,00210t m 187,000 3,138 586,993 0,000
5 713482121 Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm m 62,000 2,842 176,204 0,001
6 2837741394 Armaflex ACe 19x28 izoldcia-trubica AZ FLEX Armacell m 24,000 4,533 108,792 0,014
7 12837741396 Armaflex ACe 19x35 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell m 15,000 5,183 77,745 0,001
8 283310027200 |lzolaéna trubica ARMAFLEX ACe 42x13 mm m 8,000 2,878 23,024 0,002
9 (283310027400 |lzolatna trubica ARMAFLEX ACe 54x13 mm m 15,000 4,153 62,295 0,007
10 |713482152 Montaz trubic z miner.viny, hr.30-50,vnut.priemer 30-75 mm m 124,000 3,754 465,496 0,006
NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUZ AL), &adi¢ové mineralna izolécia
11 16314152900 potrubnych rozvodov s AL féliou, 30-75x30-50x1000 mm m 124,000 6,220 771,280 0,118
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 12 m do 24
12 {998713103 m t 0,149 36,151 5,386 0,000
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 10 877,202 9,305
Demontaz potrubia z ocelovych rirok zavitovych nad 25 do DN 40,
13 722130802 -0,00497t m 51,000 2,639 134,589 0,000
Demontéaz potrubia z ocelovych rirok zavitovych nad 40 do DN 50,
14 722130803 -0,00670t m 115,000 3,090 355,350 0,000
Oprava vodovodného potrubia zavitového prepojenie doterajsieho
15 {722131938 potrubia DN 80 ks 6,000 44,509 267,054 0,022
16 |722170801 DemontéZ potrubia z rirok z PH tlakovych do D25, -0,00058t m 21,000 0,671 14,091 0,000
17 [722131214 Potrubie z uslachtilej ocele 1.4521, rury d28x1,2mm pod stropom  Im 24,000 33,875 813,000 0,025
18 |722131215 Potrubie z uslachtilej ocele 1.4521, rury d35x1,5mm pod stropom m 15,005 51,545 773,433 0,021
19 7221312186 Potrubie z uslachtilej ocele 1.4521, rury d42x1,5mm , pod stropom |m 8,000 67,334 538,672 0,013
20 722131217 Potrubie z uslachtilej ocele 1.4521, riry d54x1,5mm pod stropom  |m 15,000 77,129 1 156,935 0,032
21 (722172623 Potrubie z rar UPONOR, rtrka MLC DN 25,0x3,5 v kotti¢och m 48,000 20,123 965,904 0,028
22 722172624 Potrubie z rur UPONOR, rirka MLC DN 32,0x4,4 v kotu&och m 30,000 34,115 1 023,450 0,023
23 722172631 Potrubie z rir UPONOR, rurka MLC DN 40,0x5,5 v ty&iach m 17,000 51,415 874,055 0,017
24 (722172632 Potrubie z rar UPONOR, rurka MLC DN 50,0x6,9 v tygiach m 30,000 61,820 1.854,600 0,048
25 [722190901 Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia kpl 1,000 51,761 51,761 0,000
26 (722220863 DemontdZ armatury zavitovej s dvomi zavitmi do G 6/4, -0,00146t ks 16,000 1,143 18,288 0,000
27 722220864 DemontéZ armatury zavitovej s dvomi zavitmi G 2, -0,00244t ks 2,000 1,265 2,530 0,000
28 722221015 MontaZ gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 3/4 ks 2,000 3,827 7,654 0,000
29 |5511870140 Gulovy uzéver pre vodu , 3/4", MF pécka, ks 2,000 7,182 14,364 0,001
30 [722221020 MontaZ gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 1 ks 5,000 4,222 21,110 0,000
3115511870330 Gulovy uzéver pre vodu , 1", FF packa, ks 5,000 17,077 85,385 0,003
32 722221025 Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 5/4 ks 2,000 4,973 9,946 0,000
33 15511870340 Gulovy uzaver pre vodu 5/4", FF pé&cka, ks 2,000 26,298 52,596 0,005
34 722221030 Montaz gulového kohita zavitového priameho pre vodu G 6/4 ks 7,000 6,425 44 975 0,000
35 [5511870040 Gulovy uzéver pre vodu 6/4", FF packa, niklovand mosadz ks 7,000 27,321 191,247 0,007
36 {722221035 MontaZ gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 2 ks 2,000 7,708 15,416 0,000
37 |5511870360 Gulovy uzéver pre vodu 2", FF packa, niklovang mosadz ks 2,000 60,582 121,164 0,010
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= 2 4 . MnoZstvo Cena Hmotnost
i} Wedipoiathy Popis i celkom jednotkova Cona cokiom celkom
38 M Ostatny material ks 1,000 269,156 269,156 0,000
Tlakova skiiska vodovodného potrubia hrdioveho alebo prirubového
39 722290215 do DN 100 m 187,000 4,088 764,456 2,317
40 |722290234 Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 187,000 1,052 196,724 6,734
Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmét vnutorny vodovod
41 722290821 vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m t 1,064 51,746 55,058 0,000
42 1998722101 Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky do 6 m t 9,305 19,800 184,239 0,000
HZS Hodinové zuétovacie sadzby 600,000 0,000
| 43 [HZS000111  |Ostatné stavebné prace - kpl | 1,000, 600,000, 600,000, 0.000|
Celkom 13 949,997 9,454
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ROZPOCET

Stavba: LIDWINA - Domov socialnych sluzieb Strazske

Objekt: Vymena lezatych rozvodov SV,TV a CIR. TV v paviléne imobilnych klientov

Objednavatel: LIDWINA - Domov socialnych sluzieb Strazske

Zhotovitel: PROSERVIS Strazske s.r.o, Mierova 101 Strazske Spracoval: Ing. Renata Chalova
Miesto: ul. Mladeze 1, 072 22 Strazske Datum: 20.11. 2018
&. | Kod polozky Popis my | Mnozstvo ® sona .| Cenacelkom nuEhes
HSV Prace a dodavky HSV 321,931 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 321,931 0,000
1 1971052251 Vybdranie otvorov v stenach , podlahach , stropoch kpl 1,000 300,000 300,000 0,000
Zvisla doprava sutiny a vybtranych hmét za prvé podiazie nad alebo pod
2 1979011111 zakladnym podlazim t 1,406 9,173 12,897 0,000
3 1979011121 2Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za kazdé dalsie podlazie t 1,406 6,425 9,034 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 13 507,265 8,896
713 Izolacie tepelné 1781,354 0,119
4 713400821 Odstrénenie tepelnej izolacie potrubia do DN80, -0,00210t m 135,600 3,353 454,667 0,000
5 (713482112 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vn(t.priemer 25-68 mm m 52,000 2,915 151,580 0,000
6 |2837741600 Tubolit DG 25-68 x 9 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell m 52,000 1,214 63,128 0,015
7 |713482152 MontazZ trubic z miner.viny, hr.30-50,vnut.priemer 30-75 mm m 104,000 4,010 417,040 0,005
NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUZ AL), &adicova mineréina izolacia
8 6314152900 potrubnych rozvodov s AL féliou, 30-75x30-50x1000 mm m 104,000 6,644 690,976 0,099
9 (998713101 Presun hmét pre izol4cie tepelné v objektoch vysky do 6 m t 0,119 33,304 3,963 0,000
722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 11 725,911 8,777
DemontéaZ potrubia z ocelovych rirok zavitovych nad 25 do DN 40,
10 |722130802 -0,00497t m 68,000 2,811 191,148 0,000
Demontaz potrubia z ocelovych rdrok zavitovych nad 40 do DN 50,
11 1722130803 -0,00670t m 108,000 3,293 355,644 0,000
12 722131214 Potrubie z uslachtilej ocele 1.4521, riry d28x1,2mm pod stropom m 10,000 33,789 337,890 0,011
13 |722131215 Potrubie z uslachtilej ocele 1.4521, rury d35x1,5mm pod stropom m 13,000 51,413 668,369 0,018
14 |722131216 Potrubie z uslachtilej ocele 1.4521, rury d42x1,5mm , pod stropom m 13,000 67,163 873,119 0,021
15 722131217 Potrubie z uslachtilej ocele 1.4521, riry d54x1,5mm pod stropom m 23,000 76,933 1769,459 0,048
Oprava vodovodného potrubia zavitového prepojenie doterajsieho
16 |722131938 potrubia DN 80 ks 4,000 44,396 177,584 0,014
17 |722172624 Potrubie z rar UPONOR, rirka MLC DN 32,0x4,4 v kotti¢och m 45,000 34,029 1531,305 0,035
18 722172631 Potrubie z rar UPONOR, rurka MLC DN 40,0x5,5 v ty&iach m 26,000 51,285 1333,410 0,025
19 |722172632 Potrubie z rar UPONOR, rdrka MLC DN 50,0x8,9 v ty&iach m 46,000 61,659 2 836,314 0,073
20 |722190901 Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia kpl 1,000 51,666 51,666 0,000
21 |722220863 DemontéZz armatury zavitovej s dvomi zavitmi G do 6/4, -0,00146t ks 24,000 1,428 34,272 0,000
22 (722221015 MontaZ gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 3/4 ks 20,000 3,661 73,220 0,001
HERZ Kohut gulovy so zelenym pakovym ovlddacom, z DR mosadze, s
23 (2210002 tretim vrtom v guli, PN 25, DN 20, odolné voéi vypl.zinku ks 20,000 7,104 142,080 0,006
24 722221030 Montaz gulového kohtita zavitového priameho pre vodu G 6/4 ks 3,000 6,147 18,441 0,000
HERZ Kohut gulovy so zelenym pékovym ovlddaéom, z DR mosadze, s
25 (2210005 tretim vrtom v guli, PN 25, DN 40, odolné voéi vypl.zinku ks 3,000 29,119 87,357 0,004
26 |722221035 Montaz gulového kohtita zavitového priameho pre vodu G 2 ks 1,000 7,373 7,373 0,000
HERZ Kohut gulovy so zelenym pékovym oviddadom, z DR mosadze, s
27 |2210006 tretim vrtom v guli, PN 25, DN 50, odolné vodéi vypl.zinku ks 1,000 39,486 39,486 0,002
28 722290215 Tlakova sku$ka vodovodného potrubia do DN 100 m 176,000 4,356 766,656 2,181
29 |722290234 Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 176,000 1,121 197,296 6,338
Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmét vnatorny vodovod
30 |722290821 vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m t 1,097 55,137 60,485 0,000
31 1998722101 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky do 6 m t 8,777 19,749 173,337 0,000
HZS Hodinové zuctovacie sadzby 720,800 0,000
| 32 [HzS000111  |Ostatné stavebné prace - lhod| 40,000 18,020] 720,800/ 0,000/
Celkom 14 549,996 8,896
/~ E
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