

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Subsidium

Objekt : Kanalizácia pri objekte č. 1, začiatok od šachty š.5, 6 ks prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Sut' v tonách | | DPH % |
|----------------------------------|----------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 271 | 110011010 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | 0,054 | km | | 0,00 | | 0,00 | 0,40873 | 0,02207 | 0,000 | | 20 |
| 2 | 272 | 132201201 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 | 117,720 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 3 | 272 | 132201209 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | 117,720 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 4 | 272 | 151101101 | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 196,200 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00021 | 0,04120 | 0,000 | | 20 |
| 5 | 272 | 151101111 | Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 196,200 | m2 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 6 | 272 | 161101101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | 117,720 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 7 | 253 | 162407111 | Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 2500 m | 117,720 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 8 | 272 | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 88,290 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 9 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 14,715 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,06327 | 0,000 | | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | 9,810 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | 1,89077 | 18,54845 | 0,000 | | 20 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18,54845 | 0,000 | | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 271 | 871353121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami | 12,000 | m | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 12 | MAT | 286102068 | Poloplast NG rúra hrdlová s profil. tesnením 200x3000 | 4,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 13 | MAT | 286102069 | Poloplast NG rúra hrdlová s profil. tesnením 250x3000 | 14,167 | kus | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 14 | MAT | 286102091 | Poloplast NG odbočka s profil. tesnením 250/160/87,5 | 6,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |
| 15 | MAT | 286113710 | Koleno kanalizačné plastové KGB 250x45° | 1,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00260 | 0,00260 | 0,000 | | 20 |
| 16 | MAT | 286115120 | Redukcia kanalizačná plastová KGR 250/200 | 6,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00165 | 0,00990 | 0,000 | | 20 |
| 17 | MAT | 286115140 | Redukcia kanalizačná plastová KGR 315/250 | 1,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00305 | 0,00305 | 0,000 | | 20 |
| 18 | 271 | 871371111 | Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 315, tesnených gumovým krúžkom | 42,500 | m | | 0,00 | | 0,00 | 0,00015 | 0,00638 | 0,000 | | 20 |
| 19 | 271 | 877353121 | Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200 | 6,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 0,000 | | 20 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Sut' v tonách | | DPH % |
|--|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| 20 | 271 | 877353122 | Montáž presuviok na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200 | 6,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | 20 |
| 21 | 271 | 877357111 | Montáž tvarovky, kolena 45° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM D 200 | 1,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | 20 |
| 22 | 271 | 892101112 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou | 54,500 | m | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | 20 |
| 23 | 271 | 894411121 | Zhotovenie šacht z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300 | 1,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | 2,08507 | 2,08507 | | 0,000 | 20 |
| 24 | 271 | 899103111 | Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom nad 100 do 150 kg | 1,000 | kus | | 0,00 | | 0,00 | 0,00702 | 0,00702 | | 0,000 | 20 |
| 25 | MAT | 552433300 | Poklop kruhový 600 | 1,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | 0,13500 | 0,13500 | | 0,000 | 20 |
| 26 | MAT | 583371010 | Štrkopiesok 0-8 B1 | 15,260 | m3 | | | 0,00 | 0,00 | 1,67000 | 25,48420 | | 0,000 | 20 |
| 27 | MAT | 592243500 | Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9 | 1,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | 0,20500 | 0,20500 | | 0,000 | 20 |
| 28 | MAT | 592246450 | Kónus prechodový TZS 100/80 100x80x30 | 1,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | 0,20900 | 0,20900 | | 0,000 | 20 |
| 29 | MAT | 59224A120 | Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=680-potrubie PVC DN 250 2 otvory | 1,000 | kus | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | 20 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28,14722 | | 0,000 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 016 | 962048114 | Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého | 3,155 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 2,200 | 6,941 | 20 |
| 31 | 016 | 962048115 | Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu železového | 2,280 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | 2,200 | 5,016 | 20 |
| 32 | 272 | 979131415 | Poplatok za uloženie vykopanej zeminy | 31,380 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | 20 |
| 33 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope | 46,759 | t | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | | 11,957 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46,75894 | | 11,957 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 - Vnútoraná kanalizácia | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 721 | 721300922 | Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300 | 42,000 | m | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | 20 |
| 35 | 721 | 721300932 | Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100 | 12,000 | m | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | 20 |
| 721 - Vnútoraná kanalizácia spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 | |
| Za rozpočet celkom | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46,75894 | | 11,957 | |

| Pozícia | Množstvo rozpočtované | Množstvo od začiatku | Množstvo dodatok | Vyňatý z režimu stavba | Vysoká sadzba DPH (materiál) | Typ položky | Nh | Kód položky pre tlač | Kód položky | Klasifikácia produkcie | Katalógové číslo | Typ ceny | AC | AD | Jedn. cena | Index JC |
|---------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|----|----|------------|----------|
| | | | | | | E | 3,525 | 11001-1010 | 110011010 | 45.11.21 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 136,791 | 13220-1201 | 132201201 | 45.11.21 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 9,888 | 13220-1209 | 132201209 | 45.11.21 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 46,303 | 15110-1101 | 151101101 | 45.11.21 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 13,734 | 15110-1111 | 151101111 | 45.11.21 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 37,317 | 16110-1101 | 161101101 | 45.11.24 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | | 16240-7111 | 162407111 | 45.11.24 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 24,368 | 17410-1101 | 174101101 | 45.11.21 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 21,484 | 17510-1101 | 175101101 | 45.11.21 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | | 293,410 | | | | | | | | | |
| | | | | | | E | 11,890 | 45157-3111 | 451573111 | 45.21.41 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | | 11,890 | | | | | | | | | |
| | | | | | | E | 0,960 | 87135-3121 | 871353121 | 45.21.41 | | 5 | | | | |
| | | | | | | D | | 286102068 | 286102068 | .. | | 2 | | | | |
| | | | | | | D | | 286102069 | 286102069 | .. | | 2 | | | | |
| | | | | | | D | | 286102091 | 286102091 | .. | | 2 | | | | |
| | | | | | | D | | 286113710 | 286113710 | .. | | 2 | | | | |
| | | | | | | D | | 286115120 | 286115120 | .. | | 2 | | | | |
| | | | | | | D | | 286115140 | 286115140 | .. | | 2 | | | | |
| | | | | | | E | 12,580 | 87137-1111 | 871371111 | 45.21.41 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 1,980 | 87735-3121 | 877353121 | 45.21.41 | | 1 | 0 | | | |

| Pozícia | Množstvo rozpočtované | Množstvo od začiatku | Množstvo dodatok | Vyňatý z režimu stavba | Vysoká sadzba DPH (materiál) | Typ položky | Nh | Kód položky pre tlač | Kód položky | Klasifikácia produkcie | Katalógové číslo | Typ ceny | AC | AD | Jedn. cena | Index JC |
|---------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|-----|----|------------|----------|
| | | | | | | E | 2,130 | 87735-3122 | 877353122 | 45.21.41 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 0,629 | 87735-7111 | 877357111 | .. | | 5 | M00 | | | |
| | | | | | | E | 5,450 | 89210-1112 | 892101112 | 45.21.41 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 21,416 | 89441-1121 | 894411121 | 45.21.41 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 1,184 | 89910-3111 | 899103111 | 45.21.41 | | 5 | | | | |
| | | | | | | D | | 552433300 | 552433300 | 28.75.11 | | 2 | | | | |
| | | | | | | D | | 583371010 | 583371010 | 14.21.11 | | 2 | | | | |
| | | | | | | D | | 592243500 | 592243500 | 26.61.11 | | 2 | | | | |
| | | | | | | D | | 592246450 | 592246450 | 26.61.11 | | 2 | | | | |
| | | | | | | D | | 59224A120 | 59224A120 | .. | | 2 | | | | |
| | | | | | | | 46,329 | | | | | | | | | |
| | | | | | | E | 35,885 | 96204-8114 | 962048114 | 45.11.11 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 38,340 | 96204-8115 | 962048115 | 45.11.11 | | 1 | | | | |
| | | | | | | E | | 97913-1415 | 979131415 | 45.11.11 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | E | 68,642 | 99827-6101 | 998276101 | 45.21.41 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | | 142,867 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 494,496 | | | | | | | | | |
| | | | | | | I | 19,530 | 72130-0922 | 721300922 | 45.33.20 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | I | 5,208 | 72130-0932 | 721300932 | 45.33.20 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | | 24,738 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24,738 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 519,234 | | | | | | | | | |

| Množstvo | index mn. |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

| Množstvo | Index mn. |
|----------|-----------|
|----------|-----------|