Zmluva o dielo €. 28/2022

uzatvorend podla § 536 a ndsl. Zdkona &, 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov uzatvorena
v nizsie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

1.1. Objednévatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zasttpeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach technickych:

(dalej len ,objedndvatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupeny:

I€o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zaznam v registri hospodarskych subjektov:
Telefén, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach technickych:

(dalej len ,,zhotovitel™)

Zmluvné strany

Gymndzium

Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves

PaedDr. Ingeborg Skalska

17151589

2020719162

Statna pokladnica

SK09 8180 0000 0070 0019 2323

053/4413948, 0948612526,
skola.gjavsnv@gmail.com, skola@gjavsnv.edu.sk

Martin Smyk

Sinecené nabrezie 3447/1, 052 01 Spisskd Nova Ves
Martin Smyk -

34576266

1033462969

SK1033462969

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK71 7500 0000 0040 3098 9938
2022/8-FO-F9834

0911 263 831, smyk.okna@gmail.com
Martin Smyk

uzatvaraju podfa § 536 a ndsl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objedndvatefom podlfa zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneny
niektorych zdkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva®”) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.

Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela dielo ,,Vymena okien
v telocvicni" (dalej len ,,dielo") v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podlfa poloZkovitého rozpottu predloieného zhotovitefom
v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne
a v€as odovzdal objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v pondknutej cene.
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Zhotovitel" sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, na vlastné néklady a
v dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zm’luvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil s Vykazom
vymer,

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok 3pecifikovanych v Zmluve, zhotovi pre Objednévatelia Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizéciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do (ivahy rozsah potrebnych materidlov,
prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ( materidly, transport, energie, néklady na zariadenia a
stroje, Udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, ndklady na zamestnancov a
Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok Il1.
Miesto plnenia

Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Gymndzium, Javorova 16, Spi¥ska Nova Ves

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢ldnku I1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov. Dohodnuté cena diela je koneénd a
je moZné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v stilade s prislunymi pravnymi
predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom za cely predmet:

Cena bez DPH: 11 914,15EUR
Cena DPH (20%): 2 382,83EUR
Cena s DPH: 14 296,98 EUR

Cena diela je stanovend na zdklade vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpoéet, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel’ na zaklade podrobného oboznamenia sa dielom. Cena diela
podla tohto ¢ldnku zahfia vietky nevyhnutné préce a dodévky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj daldie stvisiace prace potrebné pri realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania,
respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likviddcie a recykldcie odpadu vzniknutého pri realizacii diela
a taktieZ cena zahrra aj ndklady spojené s ochranou podiahy v telocvigni.

Prace a doddvky vykonané nad rdmec dohodnutych zmluvnych podmienok sa Zhotovitel zavizuje pre
Objednavatela vykonat na zéklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom oprdvnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy
plnenia prac naviac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit
faktiru iba na zdklade objedndvky, resp. odslihlasenia naviac prac stavbyvedicim objednavatela. Pre
vznik ndroku Zhotovitefa na vystavenie faktury je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto Zmluve.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych préc a dodévok st zavdzné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikécii prac a dodavok zhotovitefa (Priloha &.1). V pripade naviac préac a dodavok
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podlfa 3pecifikacie ( Priloha &.1)
bude cena tychto prac uréena dohodou Zmluvnych strdn. Zmluvné strany sa dohodli, ¥e v takom
pripade pouziji jednotkové ceny uvedené v cenovej 3pecifikcii prac zhotovitela a platné po dobu
realizacie prdc, vypocitané podla predpisov platnych a G&innych ku diiu predloZenia ponuky.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podfa Vykaz vymeru nevykonaju, alebo
vykonaju v men3om rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade, ak sa ¢ast Diela na podnet Objedndvatela nebude
realizovat. )

Zhotovitel sa zavédzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne v
pozadovanej kvalite a na poZadovanej Urovni v poniknutej cene a v sdlade s projektovou
dokumentdciou.

Zhotovitel prehlasuje, Zze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade dokumentécie -
zhotovitel si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucuje, Ze Zhotovitelom predloiena cenové kalkulacia - podrobny rozpocet je dpiny a zavizny a teda
aj v pripade vzniku &innosti, ktoré Zhotovitel v &ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitelovi ndrok pofadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nem3
ndrok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentécie.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje dielo podrfa &l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objedndvatelovi v lehote
zhotovenia do 30 pracovnych dni odo diia G&innosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit svoju
povinnost, slvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatefa. V takomto pripade sa lehota predliuje len o dobu, potas ktorej budu prace zo
strany objedndvatefa preruSené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podfa ods. 5.1. Takéto
skutofnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych strén
najneskor v denl, kedy predmetné okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavédzuje zahdjit prace do 7 dni od podpisania zmluvy o dielo.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osdb

Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizcii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za zhotovitela: stavbyveduci oo DM ATTTE i (bude dopinené pri podpise zmluvy)

Clénok VI,
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupbsobenie objednévatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeZenie ochrany staveniska a poistenie stavby,

7.1.

7.2

poiiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 dni od G&innosti tejto zmluvy. O odovzdani a
prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpi§u opravneni zdstupcovia zmluvnych
stran.

Zhotovitel' zodpovedd za $kody pocas realizicie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré méiu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit véetky ékody na vykonavanom diele, ktoré
vznikni pocas obdobia od zatatia préc na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objedndvatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spdsobené viastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdoddvatelov poéas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Ucelom plnenia
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zdvdzkov pri odstrafiovani vad a opravach poéas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ie dodané
mnoistvo a kvalita vykonanych préac sa zhoduji s ddajmi uvedenymi v slpise pric a doddvok.
Zhotovitel bude zhotovovat dielo podas plnej prevadzky $koly, Lomu je povinny prisposobit vecny a
¢asovy harmonogram realizacie diela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recykldcia, vypratanie a vyéistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Objednavatel uhradi pocas vystavby vietky néklady na energie na stavbe.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znatiek v stvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi o
pozemnych komunikécidch zabezpedi a uhradi zhotovitel,

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto&nosti rozhodujlce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat (daje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, Udaje o potte zamestnancov, potte mechanizmov a mnojstve realizovanych druhov préc.
Povinnost viest stavebny dennik koné&i protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednévatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov §tatnej sprévy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked' nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dal$i postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt ogislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentdcie alebo prisiuiné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objedndvatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zdstupca objedndvatela je povinny podpisovaf, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budd dalim postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespinf uvedenu
povinnost, je povinny umoZnit objednévatefovi vykonanie dodato¢nej kontroly a zna$at naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktorli bol riadne pozvany, mobie
zhotovitel pokraCovat v realizacii diela, aviak ai potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu
takychto Casti diela, ktori zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak Géast na kontrole
objednavatelovi znemoini prekaika, ktord nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu poZadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentdaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Uéasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na
ucast pri vykondvani skisok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa objedndvatel nedostavi v
stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho G&asti. Zhotovitel je povinny v
spolupraci s objedndvatefom viest podrobny technicky zéznam o vykonanych skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnitf zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne  odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatela nemajd charakter zmeny zmluvy.
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Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a ostatnych nim pozvanych osdb
na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpefnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe&nostnym znagenim v zmysle Nariadenia viady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poiiadavkich na bezpetnostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady C.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodriiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, e ¢ast prac modze byt vykondvana za plnej prevadzky objednévatela
a zavdzuje sa zabezpeéit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najmd Ziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
potiare, havarie a pod.) voéi prisludnym 3tdtnym orgdnom a vznik takejto udalosti ozndmit neodkladne
aj objednavatelovi za Géelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky, alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladane] existencie stavby bola pri beinej tdribe zaru¢end pozadovand mechanickd pevnost a
stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpeénost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho éinnosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikdcie v takom stave a Cistote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatefovi a
tretim fyzickym a pravnickym osobam akudkolvek $kodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takdto Skodu
spOsobi, zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeéi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevddzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zakona €& 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a jeho
prilohy &. 1 pre &innost RS — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materidlov.

Objedndvatel poéas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednévatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v
omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel aZ do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zu&astriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebeh u
realizdcie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V
pripade potreby mimoriadneho kontrolného dria objednavatel minimélne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznadmi zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby indikovane]j zhotovitefom, tento vyzve objednavatela na Ucast rovnakym spdsobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zdvdznych pravnych predpisov a STN,
tykajlcich sa €innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porudenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s
odstrdnenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok,
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predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednévatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zaatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat najma
zakladné udaje dokongeného diela, sdpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnti), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych pravach
zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvySujui cenu prac, nie su vadami, ak boli
dohodnuté aspon sthlasnym zépisom objedndvatela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatefovi v 2 vyhotoveniach:
- certifikaty o pouZitych materidloch,
- certifikaty vyrobkov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitefa splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho suasti a
prislu$enstva, overia sa revizne spravy, a testy a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dfa
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kaidy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejneho sektora.

Kaidy subdoddvatel musi splfiat podmienky dcasti tykajlce sa osobného postavenia podfa § 32 ods.1
pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani a nesmid uneho existovat dévody na vylicenie podla

§ 40 ods. 6 pism. a) ai h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; opravnenie dodavat tovar,
uskutotfiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej asti predmetu
zakazky, ktord md subdodavatel pinit.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky Gcasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 pism. e) a |) zdkona €& 343/201S Z. z. o verejnom obstardvani a neexistuji u neho dévody na
vylti¢enie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatefovi akikolvek zmenu Udajov o kaidom subdodavatelovi
potas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v deri nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, priCom zmenou sa rozumie vymena povodne
navrhnutého subdodévatefa alebo vstup daldieho nového subdodavatefa je povinny Zhotovitel
najneskér v deri, ktory predchddza dfiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatefovi zmenu subdodévatefa a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobém, navrhovanych novych subdoddvatefov, predmety
plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spiiat podmienky osobného postavenia podfa
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8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

S.4.

9.5,

9.6.

9.7

§ 32 ods. 1 pism e) a I) zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dovody na
vyligenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
pritom opravnenie zhotovovat prace ma subdoddvatel k tej Casti predmetu zakazky ktord ma pinit a
zaroven subdodévatel musi spliat aj podmienku podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatefa vztahujucich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel mdze overit sam vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajlcich sa preukazania splnenia podmienok podfa zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani u
vietkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednévatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vydétovat overitefnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktdry je
stipis skutoéne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsdhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Stpis vykonanych préac je sucastou faktdry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podia zmluvy. Pripadné zmeny a dopinky zmluvy je potrebné vo faktdre zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel mbze vystavif jednu faktiru po ukonéeni diela. Zhotovitel méze zahrnut do fakturovanej
sumy len Uplne dokoné&ené price podfa — Vykazu vymer podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi faktiru najneskdr do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych préc a doruéi ju
objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 30 dni odo dria dorucenia objednavatefovi.

Objednéavatel sa zavizuje, e v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a
Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo dna jeho
predioZenia zhotovitefom; spravidla tak, Ze Stupis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a petiatkou; ak objednévatel do desiatich dni odo dia predioZenia Stpisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, mé sa za to, ze s predloZzenym Stpisom vykonanych prac suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predlozenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené
vzdjomnou dohodou objednévatela a zhotovitela.

Faktira vystavend zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dafioveého dokladu v stlade s platnou

pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Slpis vykonanych fakturovanych préc. Faktury vratane

potvrdeného stpisu vykonanych prac budu dorucené objednavatelovi v 4 (Styroch) originalnych

vyhotoveniach. Za potvrdeny sipis stavebnych prdc sa povazuje taky sdpis, ktorého kaida strana je

potvrdend petiatkou a podpisom kaidej zdtastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude

obsahovat tieto néleZitosti, objednévatel méa pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objedndvatefa za¢ne plynut doruéenim

dokladu objednavatelovi. -

Objednéavatel poZaduje, aby vystavend faktira zhotovitefom obsahovala minimaine nasledujtice

naleZitosti, a to:

- oznacenie ,faktira” a jej poradové &islo,

- identifika¢né Gdaje zhotovitefa a objedndvatela (obchodné meno, adresa sidla, ICo, DIC, IE DPH,
registracia),

- ¢&islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,



9.8

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

105

10.6.

10.7.

- datum vyhotovenia faktdry, ddtum splatnosti fakttry a datum zdanitelného pinenia,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovanu cenu v Eur,

- oznatenie pefaZného Ustavu a ¢islo Uétu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis oprévnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Zhotovitel dorutuje objednavatelovi faktlru na adresu objednavatela uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy,
pokial objednavatel vyslovne neurci inak.

V pripade, ze zhotovitel ma ulet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Ghradou zdvizkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske. V takom
pripade bude Objednévatel postupovat v siulade s § 24 zakona o uctovnictve a pri prevode pefiainych
prostriedkov v cudzej mene z Uétu Objedndvatela zriadeného v EUR na udet Zhotovitela zriadeného v
cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v deri odpisania prostriedkov z G¢tu
Objednévatela, tzn. v den uskutocnenia Gétovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR,
bude uhradeny Zhotovitefovi. V pripade prevodu pefainych prostriedkov v cudzej mene z Gltu
Objedndvatela zriadeného v cudze] mene na ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouiije
Objedndvatel referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v def
predchadzajici driu uskutofnenia uétovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepoditany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nemd chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvyajnym alebo v zmluve predpokladanym dcelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaruénd doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objedndvatefom, na stroje a
zariadenia plati zdruka dand vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢som rozsahu, v dosledku
nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad diela reklamovanych objedndvatefom do 5
dni odo dria obdfZania reklamacie, ak nedéjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.

V pripade, e zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je Objednavatel opravneny

zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na ndklady zhotovitela.

Clanok X1.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1. V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma préavo

na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.



11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s dhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na troky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyike 0,05% za kaidy den
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdoddvatefov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nesplifia podmienky podfa § 32
ods. 1 zékona &. 343/2015 o verejnom obstaravani ma objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vy3ke
5% z ceny diela za kazdé porudenie ktorejkolvek z vy3sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajtcich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednévatelovi, vznika Objedndvatelovi narok voci Zhotovitelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty dert omeskania, a to az do
diia Uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna na zéklade vyzvy
Objedndvatela na uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dria dorugenia
predmetnej vyzvy Objednévatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitefa nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu $kody prevysujice zmluvnu pokutu.

V pripade %e Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje Cast stavby, zmluvnd pokuta je
stanovend v hodnote nedodanej Casti stavby.

Ak Zhotovitel nevykond riadne a véas Dielo v silade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn, alebo aby dané bolo spésobené okolnostami,
ktoré nie st na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela uhradenie
vietkych nakladov a §kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnd pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstlpenie od zmluvy méze byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a doddvok.

Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela su prace, alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze daldie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia

pri praci a potiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatefov (osobitne

zékazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodriiavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak

objednavatel zisti, 7e zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdoddvatela zavaine porusuju pracovnu

disciplinu, zasady bezpeénosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s

odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mbze objednavatel odstipit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne. )

Objednavatel je oprdvneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy zo strany

zhotovitela, za ¢o sa povaZuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred ndstupom na vykonanie diela nepreukaZe objedndvatefovi, e ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj Umysel
nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,



12.7.

13.1.

13:2,

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstrénil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom,

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatela alebo vyuiitie subdoddvatefa, ktory nesplfia podmienky podla § 32 ods. 1 pism.
e) a I) zakona &. 343/2015 zékona o verejnom obstardvani,

- ak je zhotovitel v neodévodnenom medkani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizcie diela
podTla pril. ¢. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel méze odstipit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani.

Clanok Xill.
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssSia moc

V pripade, ie jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerudi alebo zastavi prace, pripadne pride k
prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vietky preukdzané naklady,
ktoré jej v stvislosti s prerudenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skuto&nosti musf byt uvedeny zéznam v stavebnom denniku.

Ka?da zo zmluvnych stran ma narok na nédhradu $kody, vzniknutej v ddsledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vy3ka bude vzajomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vy$3ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy3$ej moci neplynie doba vystavby.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v &ase s plnenim predmetu zmluvy md za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, poziarnej ochrany a zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budu mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo 3tdtnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, od$kodni zhotovitel
objednévatela v celej vySke zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Clanok XIV.
Osobitné ustanovenia

Dielo je majetkom objednavatela, a to uz poas vykonavania diela zhotovitelom.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v &ase s plnenim predmetu zmluvy méa za nasledok porudenie
predpisov v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porudenia budu mat za néasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo $tdtnej spravy podfa prisludnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v cele] vyike zaplatenej pokuty vratane prisluSenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatefa v prospech tretej osoby. V pripade porudenia
tohto zavizku zhotovitel stotozfiuje sa s objednévatefom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolltnej neplatnosti (§39 Obciansky zdkonnik v spojenis § 1 ods. 2a § 261
ods. 6 Obchodného zakonnika).

Zhotovitel je povinny hasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
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14.5.

15.1.,

152,

15:3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11,

V pripade, Ze budi prace, doddvky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzené, giastotne alebo tplne
znitené, zabezpedi zhotovitel nahradné pinenie dodavky, pripadne vykond préce na vlastné naklady,
riziko a nebezpegenstvo s ciefom zabezpetit zmluvné plnenie. Tato skutotnost nema vplyv na predlzenie
gasu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela, je tento opravneny pouit
poistoviiou zaplatenti sumu na odstrénenie $kéd. O uvedenej skutoZnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pind vy3ku 3kody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vietky kody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, e
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto zmluvou,
musi odskodnitf objedndvatela za vietky skody a naroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XV.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych strdn
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych strdn
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riedit predovietkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k
rozhodnutiu slovenského stdu v zmysle prisludnych ustanoveni Obcianskeho studneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrii tri vyhotovenia a
zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zékona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm v
platnom zneni. ’

Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnym stranami a ucinnost po zverejneni na
strdnke verejného obstaravatela.

Zmena zmluvy je moina len vsulade sust. § 18 zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a otislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situdcia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a skutocnostou,
ktorych stlad potvrdil objedndvatel v éase pripravy ponuk, ktoré ani objednévatel, ani uchadzaéi pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto
vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny ai po odsthlaseni jednotlivych poloZiek, stavebnym
dozorom, objedndvatefom a zhotovitelom diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pofas platnosti a U¢innosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost maju, a ze budud pinit vietky
povinnosti vyplyvajice so zakona €& 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuji, e si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaine urcito a zrozumitefne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

Stcastou tejto Zmluvy je:

- priloha &. 1. - Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha €. 2. - Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)
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