ZMLUVA O DIELO

uzatvorena vV zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik) ako vysledok verejného obstaravania uskuto¢neného
podrl'a ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov Vv plathom zneni (d’alej len ,,zakon 0 verejnom obstaravani* alebo aj ako ,,Zo0VO*)
(dalej v texte len ,,Zmluva“ alebo ,,Zmluva o0 dielo®)

11

12

Objednavatel’

Nazov/obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny organ:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu/IBAN:
Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefonu:
Cislo faxu:
Email:
d’alej len “Objednavatel’ )

a

Zhotovitel

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:

Zapisana V:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Zastupca splnomocneny na

rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:

Cislo telefonu:

Email:

(dalej len “Zhotovitel™)

Clanok 1.

ZMLUVNE STRANY

Stredna priemyselna $kola dopravna, Hlavna 113, KoSice
Hlavna 113, 040 01 KoSice

Ing. Martin Hospodaér, riaditel’ Skoly

00161 730

20 207 624 03

Statna pokladnica

SK 47 8180 0000 0070 0018 8826

Ing. Martin Hospodar, riaditel’ Skoly
Ing. Martin Hospodar, riaditel’ Skoly
055/7277022, 0948 974 007

riaditel @spsdopke.edu.sk

RENOBAU s.r.o.

Mikoviniho 12, 040 11 KoSice - Zapad

Mgr. Magdaléna Sekerdkova

OR Okres. sudu Kosice I, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 44458/V
51 888 785

21208 17 512

SK21 208 17 512

Slovenska sporitelna a.s.

SK63 0900 0000 0051 4829 6082

Ing. Dalibor Blizman, vyrobny riaditel
Ing. Pavol Packo, stavbyveduci

+421 907 237 562
renobausro@gmail.com

Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej aj ako ,,zmluvna strana“ alebo ,,zmluvné strany* vo vsetkych
tvaroch, uzatvaraju tato Zmluvu o Dielo
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Clanok I1.
PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Zze plnenie predmetu zmluvy — uskutoénenie stavebnych prac —
realizacia diela, ktoré bude Zhotovitel' poskytovat na zaklade tejto Zmluvy o dielo, bude
financované:

- z finan¢nych prostriedkov poskytnutych verejnému obstaravatelovi na zaklade
Zmluvy €. 4410/2019/0SK-15918 zo dna 26. 06. 2019, na zaklade ktorej poskytovatel’
— Kosicky samosprdvny kraj poskytuje verejnému obstardvatel'ovi financné
prostriedky na financovanie predmetu zakazky ato na zdklade Zmluvy
&. 1164/2018/SRS o poskytnuti dotacie v roku 2018 zo dita 11. 12. 2018 uzavretej
medzi KoSickym samospravnym krajom a Ministerstvom §kolstva SR,

- z vlastnych zdrojov verejného obstaravatel’a,

pricom sa nevyluCuje, Ze v priebehu procesu verejného obstaravania, alebo v priebehu

realizacie stavebnych prac, bude zabezpecené financovanie aj z inych finanénych zdrojov ako

zo zdrojov vysSie uvedenych a identifikovanych, napr. z dotacie KSK, a dalSich dotacii

z Uradu vlady SR, ministerstiev SR alebo z NFP alebo inych, tu neuvedenych finanénych

zdrojov.

Zmluvné strany zavdazne vyhlasuji, ze budd spolo¢ne koordinovat  postup
a poskytovat’ si pozadovanu st¢innost’ pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii diela.
Tato Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitel'om
ako tspesnym uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky
,Rekonstrukcia strechy telocvi¢ne®, ako vysledok zadavania zakazky S nizkou hodnotou,
postupom zadavania zakazky uskuto¢nenim prieskumu trhu formou dorucenia ,,Vyzvy na
predlozenie cenovej ponuky®, bez vyuzitia elektronického trhoviska. Postup zadavania
zakazky S nizkou hodnotou na dany predmet zakazky
sa uskutocnil v sulade s § 117 zakona 0 verejnom obstaravani, za dodrzania zakladnych
principov verejného obstaravania a podpory hospodarskej sutaze.

Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v salade s vyzvou na predlozenie cenovej ponuky
a jej prilohami, v sulade s vysvetleniami a dopliiovanim vyzvy a savisiacich dokladov
a dokumentov, ak k vysvetlovaniu a dopliovaniu vyzvy a inej tendrovej dokumentacie doslo,
a v sulade s predlozenou cenovou ponukou taspesného uchadzaca.

Clanok II1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy o dielo su stavebné prace — realizacia
diela ,,Rekonstrukcia strechy telocvi¢ne* (,,d’alej aj ako ,,Dielo®).

Predmet zakazky predstavuje ¢ast’ stavebnych prac rekonstrukcie objektu telocviéne v rozsahu
predlozeného oceneného vykazu vymer.

Predmet zmluvy — Dielo, je $pecifikovany a jeho rozsah je uréeny v Prilohe ZoD ¢. 1 Oceneny
vykazy vymer — rozpocet (d’alej ako ,, Priloha ZoD ¢. 1%) tejto Zmluvy o dielo, ktory tvori
neoddelitel'nt stcast’ tejto Zmluvy o dielo.

Predmet zakazky, jeho rozsah je plne uréeny podl'a Prilohy ZoD ¢. 1.

Priloha ZoD ¢&. 1, zavédzne urcuje rozsah predmetu zakazky. Pre rozsah uréenia predmetu
zakazky — rozsah a Specifikaciu Diela je preto rozhodujuci rozsah stavebnych prac — rozsah
Diela ur¢eny v Prilohe ZoD ¢. 1.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohou ¢. 1, ktori tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy
o dielo.
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4.2

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve,
a to najma:

- podra technickej $pecifikacie;

- podla ¢asového harmonogramu;

- podla oceneného vykazu vymer;

- podla svojej ponuky predloZenej Vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol

vyhodnoteny a vybrany ako tspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky Kk jeho realizacii,
z¢ ma odbornt kvalifikaciu, ktora sa viaze Kk plneniu predmetu Zmluvy
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii Diela
a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli
vyhotovené v sulade s iplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne
a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vsetky prace a naklady, ktoré by mu mohli
v suvislosti S realizaciou Diela, resp. Diela, ktoré ma byt' v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknat'.

Dielom sa tieZ rozumeju vsetky pripravné prace a sluzby stvisiace s realizaciou predmetu
plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez
obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v dokumentacii pre vyber
Zhotovitel'a diela, opise diela Objednavatel'om alebo ostatnych stcastiach a prilohach tejto
Zmluvy o dielo, ale st nevyhnutné na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, o ktorych
Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej
starostlivosti vedel alebo vediet’ mal a mohol.

Sucastou Diela, nad ramec vySSie uvedeného, su aj povinnosti Zhotovitela ku ktorym
sa zavizuje a to:

a) udelit’ Objednavatel'ovi vSetky licenéné prava k predmetu Zmluvy, ak je to relevantné
a mozné Vo vizbe na predmet zmluvy,

b) previest na Objednavatela vsetky prevoditelné autorské a priemyselné prava
k predmetu Zmluvy;

C) vsetky dalSie blizSie neSpecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné

vyhotovenie a odovzdanie Diela.
Objednavatel' poskytne Zhotovitelov najneskdr ku difiu odovzdania staveniska dalSie
relevantné doklady a dokumenty, ktoré bude mat v danom case k dispozicii a ktoré su
nevyhnutné na riadne plnenie Zmluvy a realizaciu Diela.
Zhotovitel' na svoje naklady zabezpeci tiez vSetky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré
by mohli byt’ potrebné pri realizacii diela.
Zhotovitel' sa zavizuje, e nim realizované Dielo bude spifiat’ kvalitativne a kvantitativne
poziadavky definované Objednavatel'om, a bude realizované sv sulade s platnymi normami
STN a vSeobecne =zavdznymi pravnymi predpismi. Vsetky platné normy STN
sa stavaju tymto ustanovenim zavazné pre Zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy o dielo.

Clanok 1V.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - Dielo urcené
a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stilade S prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej unie
a slovenskymi technickymi normami a je viazany pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije materialy, 0 ktorych je v ¢ase jeho pouzitia zname,
7e st 8kodlivé. Zhotovitel’ vyhradne pouzije materily, ktoré spifiajii podmienky a poziadavky
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4.5

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov Vv platnom zneni a Vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.4 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi Sa spaja realizacia Diela a je
si vedomy toho, ze v priebehu vystavby — realizacie Diela nemézZe Si uplatiiovat’ naroky
na tpravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto Zmluve a ktoré
su pripustné v zmysle zakona 0 verejnom obstardvani, ak to bude pocas realizacie Diela
nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel' zarovenn vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postatujice a uplne
na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspe$ny uchadzaé
a su rovnako uplné a dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, Vv sulade S technickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stlade s ust. zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. 0 cenach Vv zneni neskor$ich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami, podl'a oceneného vykazu vymer — rozpoctu ktory tvori predmet
zakazky a to podl'a Prilohy ZoD ¢. k tejto Zmluve a ktory tvori nedelitelna stcast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 20 000,00 EUR
DPH 20%: 4 000,00 EUR
Celkova cena diela s DPH: 24 000,00 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom:
Dvadsat’$tyritisic eur, nula eurocentov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena rozpoctom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ZoD ¢. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy, realizcie
Diela, sa stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutu cenu neprekro¢i. Zhotovitel
je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' 0 vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvysenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdze ziadat' 0 zvySenie ceny Diela ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného
omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skutoCnosti, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom
DPH),

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju
na riadne plnenie a realizaciu Diela,
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- dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatel’a na menej prac.

K zmene ceny moze dojst’ aj na zaklade nasledovnych skuto¢nosti:

a) z titulu preukazatel’nej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym turadom Slovenskej republiky,
a to o sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok
a vysky jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beznom kalendarnom
roku, a to vo vzt'ahu k v§etkym jednotkovym cenam za sluzby,

b) z titulu zmeny vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajiicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto
zvyseni, a to vo vztahu K tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby
sluzby, ktorych sa takato zmena tyka,

C) ztitulu zvySenia preukazatelnych nakladov Zhotovitel’a z dovodov vyplyvajicich
z  legislativnych ~ zmien  (zvySenie  povinnych  priplatkov ~ —  napr.
za no¢nu pracu, pracu nadcas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie
povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pri¢om tieto zmeny cien
jednotlivych poloziek predmetu zakazky a ceny celkom za predmet zakazy sa
povazuje za zmenu zmluvy, ktora si nebude vyzadovat’ pocas trvania Zmluvy potrebu
nového verejného obstaravania a ku ktorej moze dojst’ ku diiu nadobudnutia ucinnosti
citovanych dovodov, ktoré takato zmenu vyvolali,

d) zdovodov uvedenych v § 18 ZoVO, ktoré sa viazu k zmene Zmluvnej ceny.

Zmluvna cena méze byt zvySend 0 cenu naviac prac, pricom spdsob uréenia ceny naviac prac
je vzmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:
Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom
vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ZoD ¢. 1 VV - rozpocet, tejto Zmluvy a ktory bol
predlozeny Vv ponuke podanej Zhotovitelom, na zaklade ktorého bol Zhotovitel
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena
v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podl'a tohto oceneného vykazu vymer,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer,

ktory tvori Prilohu ZoD ¢. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZzeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako tuspe$ny uchadzad
a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, bud nacenené
podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku dnu uplynutia lehoty
na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom obstaravani.
Pri naceneni tychto poloziek podla programu CENKROS sa vylucuje, aby doslo v
programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie kalkulaéného vzorca, priamych
nakladov obsahujucich najmd mzdy, stroje a material a nepriamych nakladov
obsahujucich najmi ceny za vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel
nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo tpravy, ktoré by mu umoznili
zvySenie kone¢nej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu.

Zhotovitel' najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskuto¢nenim prac naviac predlozi oceneny
vykaz vymer prac naviac na odsuhlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi, ktory
si vyhradzuje pravo na odsthlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitel'om
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpoétom oceneného vykazu
vymer poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny V stlade S0 spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym V tejto
Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade povinny upravit’ dany rozpocet a ocenit’ prisluSne
poloZky prac naviac podl'a pokynov Objednavatel’a a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podl'a rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny Vv stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.
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V pripade, ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizena 0 cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podl'a cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ZoD ¢. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny
v ponuke podanej =zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny
ako uspesny uchadza¢ a na zaklade coho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, vsetko v8ak po odsthlaseni Objednavatel'om, pricom hodnota tychto menej prac
bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac a menej prace sa modzu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona 0 verejnom obstaravani
a prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovatel'a finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitel'om vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe ZoD ¢. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju,
ze Priloha ZoD ¢. 1 je urcujtca pre Cenu za Dielo, je to dokument tplny a zavizny a k zmene
ceny za dielo, resp. Ceny za jednotlivé ucelené ¢asti Diela — polozky vykazu vymer, moze
dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov Kk tejto Zmluve, a to postupom, ktory
je v stilade so zakonom 0 verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.
Zmluvna Cena za Dielo zahifia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZzivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (IeSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skasok, zabezpecenie bezpeénosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné,
elektricka energiu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vsetky okolnosti
a rozsah Diela primerana a ze akceptuje vsetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta
v stilade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach ur¢enych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel'a menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe ZoD ¢&. 1 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
¢iastkovych faktar, vystavenych vzdy po realizacii ucelenych Casti uskuto¢nenych stavebnych
prac. Po ukonCeni realizacie diela vyhotovi zhotovitel' kone¢nt faktaru. Zhotovitel
je opravneny vyhotovit’ kone¢nu fakturu po protokolarnom odovzdani Diela, vSetko v§ak po
ukonceni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatel'ovi a to na zaklade stupisu dodavok a
vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktur budi podrobné stpisy
dodanych uskuto¢nenych stavebnych prac tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované
obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a a odstihlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel’
zasle Objednavatelovi 2 (dva) originaly prislusnej faktiry a zavizuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktuary.

Faktura je splatna do 14 dni od doruéenia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti za¢ina plynat’
dnom nasledujiicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatel'ne doru¢ena Objednavatelovi.
Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti
faktar bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Vystavena ariadne doruCend faktira musi byt vystavena a mat naleZitosti v stlade
S ustanoveniami zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a 0 doplneni niektorych zakonov ak to bude v ¢ase vystavenia faktary
relevantné, a zaroveil musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z.
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5.25

5.26

5.27

6.1

6.2

6.3

0 dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira
bude obsahovat’ aj udaje, ktoré nie su uvedené v zakone 0 DPH, a to:

- ¢islo Zmluvy,

- termin splatnosti faktury,

- forma thrady,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtladok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

- dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny
za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odstihlaseny stavebnym dozorom
a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsthlaseny supis prac
a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou
a podpisom Zhotovitel'a, stavebného dozoru a Objednavatel’a,

- supis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktra (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’
je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (dafnovy
doklad) podr'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novi.

Po dobu opravy faktury t.j. po dobu prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej
faktary nie je Objednavatel’ v omeSkani S jej tihradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktary zaéne plynat’ od nasledujuceho dia po jej doruceni Objednavatel'ovi podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentiacie bez pisomného prikazu Objednavatela
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi/resp. neodpocita od zakladne;j
zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel’ vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednavatel’a
alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu
Objednavatel'a ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak.
V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady
Zhotovitela.

v(vjlzinok VL.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy definovany v rozsahu podla rozpo¢tu, ktory tvori Prilohu ZoD ¢. 1 tejto
Zmluvy, sa Zhotovitel' zavdazuje dodat/vyhotovit' - Dielo realizovat’ v ur¢enom rozsahu
najneskor do 10 tyzdiov od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitel'om.
Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat od nasledujiiceho diia po protokolarnom
odovzdani staveniska Objednavatelom a jeho prevzatim Zhotovitelom, vzdy vSak po
nadobudnuti u¢innosti zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko najneskdr do 30 dni po nadobudnuti G¢innosti
Zmluvy, pri¢om tato lehota odovzdania staveniska moze byt aj neskor, vSetko So zohl'adnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle dohodnutého
gasového harmonogramu podrla Prilohy ZoD &. 2 Casovy harmonogram stavebnych prac, tejto
Zmluvy a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v pozadovanom rozsahu a kvalite,
riadne a bez vad v stanovenej lehote bez toho, aby mu to znemoziovali poveternostné
podmienky v suvislosti s terminom odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ sa zavazuje poskytntt’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami najneskor do 5 pracovnych
dni po nadobudnuti G¢innosti zmluvy alebo ku ditu odovzdania a prevzati staveniska. Tento
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnu sucast’ Zmluvy ako sucast’ Prilohy ZoD ¢&. 2 K tejto
Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
Dodrziavanie terminov podla harmonogramu je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim st¢innosti Objednavatel’'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s plnenim podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vy$Sej moci, ma Objednavatel' pravo Ziadat' nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerany,
dodato¢ny ¢as — dodato¢nti lehotu plnenia Zmluvy. PriCom po marnom uplynuti tejto
dodato¢ne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizacie Diela
nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava, méze Objednavatel’ uplatnit’ voc¢i Zhotovitelovi
sankcie a moze uplatnit’ pravo na odstapenie od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace Vv pripade vy$Sej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne
predpokladat’, Ze by Zhotovitel’ tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktorti by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel nie je v omeSkani ani v pripade,
ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je
Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podla
predchadzajuceho  bodu  Zmluvy, je  Zhotovitel  opravneny  uplatnit’  pravo
na predizenie terminu — lehoty na dokondenia Diela. PreruSenie realizicie Diela
je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sucasne oznamit’
predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. AK by takato prekazka
sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany
sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Obdobny
narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel' najneskoér do 5 (pét)
pracovnych dni, od kedy skonéili dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne 0 preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie
terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze tupravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade,
Ze z dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokongit’
za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i Vv takychto
pripadoch vyvinie maximalne tusilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.
Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeSkania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie realizacie Diela len
z dovodov vysSej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnuthom pripade
v zaujme predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela na zaklade vyzvy Objednavatel'a sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku diiu prerusenia
zhotovenia Diela.

Zhotovitel' akceptuje a berie na vedomie, Zze Objednavatel’ ma pravo neodovzdat’ stavenisko
v lehote podrla tejto Zmluvy a to v suvislosti SO za¢atim plynutia lehoty na plnenie a pravo
prerusit’ realizaciu stavebnych prac v pripade, ak na predmet zakazky nebude mat
zabezpecené financovanie, alebo ak dojde k neschvalenia resp. krateniu tcelovych finanénych
prostriedkov ur¢enych na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatel'a, ak takéto
finan¢né prostriedky boli na financovanie Diela poskytnuté, a na zaklade c¢oho doslo
k obmedzeniu zabezpecenia financného krytia predmetu zakazky, a to bez akychkol'vek
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6.13

7.1

8.1
8.11

8.1.2

8.1.3

8.14

8.15

sankcii zo strany zhotovitel'a, a to az do schvalenia, alebo ziskania potrebného finanéného
krytia za plnenie predmetu zakazky — realizaciu Diela, najdlhs$ie v8ak na dva mesiace.

Ak neddjde k zabezpeCeniu potrebného financného krytia predmetu zakazky
ani po dvoch mesiacoch pocas ktorych nedoslo k zacatiu plnenia predmetu zakazky alebo
doslo K preruseniu realizacie stavebnych prac z dévodov negativneho vyvoja rozpoctového
krytia na financovanie uvedenej investi¢nej akcie, a to ani pri vynalozeni maximalneho usilia
Objednavatela smerujuceho K ziskaniu finanénych prostriedkov na predmet zakazky, moze
ktorakol'vek zmluvna strana odstupit’ od Zmluvy o dielo.

Pre odstupenie od Zmluvy o dielo z dévodov podl'a bodov 6.12 a 6.13 tohto ¢lanku platia
podmienky viazuce sa k ukonéeniu Zmluvy odstipenim, uvedené v tejto Zmluve.

Clanok VIIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Strecha telocviéne na Juznej triede 48, Kosice.

, Clanok VIIL. ,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. AK pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje Svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej
ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi Stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstapit’
od Zmluvy.

Planované kontroly buda vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktary zo strany Zhotovitel’a. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatel’a
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade éasového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutu v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost’ potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podielom subdodavatela na celkovej realizacii Diela v Prilohe ZoD ¢. 3 Zoznam
subdodavatel'ov a podiel subdodavok (d’alej ako ,,Priloha ZoD €. 3 Subdodavatelia®), tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajiucim pisomnym
sthlasom Objednavatela. Ziadost 0 zmenu subdodévatel'a pisomne predklada Zhotovitel
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatel’a. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZoVO povinny uvadzat’ aktualne udaje 0 svojich
subdodavatel’och, udaje 0 osobach opravnenych konat' za subdodavatel'ov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatel’a na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel’ v Prilohe ZoD
¢.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie
aktudlnych tudajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objednavatel'ovi. Zhotovitel' je povinny plnit’ vSetky povinnosti podla
zdkona 0 verejnom  obstaravani a inych  suvisiacich  pravnych  predpisov
(0. 1. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
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8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma:

i) prostrednictvom opravnenej 0Soby viest a udrziavat’ Svoj aktudlny zaznam
V registri partnerov verejného sektora,

i) zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, ze nim poskytované plnenia
stivisia S plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat Objednavatelovi aktualne twdaje 0 svojich subdodavatel'och, udaje
0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zédkona
0 verejnom obstaravani, tdaje 0 predmete subdodavky a podiele subdodavatel
na plneni predmetu zmluvy,

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia
a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;
Zhotovitel’ je povinny likvidovat’ odpady Vv stlade S prislusnymi pravnymi predpismi;
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,
7e vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
¢. 124/2006 o0 Dbezpecnosti a ochrane zdravia pri  praci a 0 zmene
a splneni niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢&. 147/2013, ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stavisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a d’al§imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, vratane =zabezpeCenia informacii, vzdelavania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi
na vysledok postdenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né
predpoklady a odbornii spdsobilost podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys$sim rizikom, pri
ktorych méze vzniknat’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poSkodenie ich zdravia, moze zamestnanec Zhotovitel'a len na zaklade platného
preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornti sposobilost’ potrebnii na
vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky,
na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi V zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych S0 zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;
Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vsetkych zaviazkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou
a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel' protokolarne odovzda prace
Objednavatelovi a Objednavatel’ je povinny ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim
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na charakter vad alebo nedorobkov, primeranta lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim Vv stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda
za poriadok a cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobenti jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’
pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktary v lehote splatnosti, uvedenej
v tejto Zmluve, Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske
ur¢enej vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Kazdda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvn stranu
0 okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
V planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vys$sej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru:

(doplni verejny obstaravatel' - Objednavatel’ aktualne v ramci sucinnosti pred podpisom
zmluvy)

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac Zhotovitel'a
pri realizacii Diela, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel
je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976
Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon®) zodpovednost’
za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného
za realizaciu Diela v stlade S0 znenim tejto Zmluvy: Ing. Pavol Packo, osvedCenie
0 odbornej sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediaceho ¢.: 13569

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt
na stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat
na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace,
je povinna informovat Objednavatel’a, resp. jeho =zastupcov 0 vSetkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zaznamy 0 priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlagka Ministerstva zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajt
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom
denniku. V pripade, Zze Zhotovitel' povazuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny
tato skutoénost’ vV zazname uviest' a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny
dozor, resp. poverenu 0sobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dblezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmid udaje 0 stave staveniska
a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
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v pripade ich napojenia na energeticki siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje 0 zacati
a ukonéeni prace ¢i udalosti a prekazok, vzt'ahujtce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela
0 pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne
si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel’ prevezme dokon¢ené Dielo v stlade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia buditi prilohou protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel' prevezme Diela len v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k
uréenému ucelu.

Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne.
K oznameniu Zhotovitel’ pripoji stipis dokumentacie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujtice kvalitu a kompletnost’ Diela najma:

- Prislusnu kopiu ¢asti Stavebného dennika,

- Spravy o0 vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad,

- Vysledky merani a skasok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni, ak je to vo vidzbe na
predmet zmluvy potrebné a relevantné,

- Doklady o0 preukdzani zhody vyrobkov s technickymi S$pecifikaciami,
resp. certifikaty,

- Osvedcenia 0 vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

- Zapisnice 0 prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté,
alebo sa stali nepristupnymi,

- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

- Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tla¢ené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

- Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v tomto ¢lanku, okrem dokladov uvedenych
v prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené K prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusny cast Diela za riadne vykonani a zavdzok Zhotovitela sa nepovazuje
za riadne a v¢as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontknuté Dielo neprevziat'.

Za den odovzdania alebo den ukonéenia tspesného preberania Diela sa rozumie deni podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (Clanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel’a zacastni prehliadky dokoncovaného Diela, pri
nej bude postudenad jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady
a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou.
K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatela aspon pat’ dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iuje v mieste jeho zhotovenia.
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poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- kompletny stavebny dennik;
- iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Clénok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim Clanku 111, a buda mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku I11. tejto Zmluvy
v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vzt'ahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnt ¢ast’ zhotoveného
diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaruéna doba.

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané - dielo nie je realizované v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujuce Obchodného zakonnika.

Objednavatel' je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do péatnastich pracovnych dni, Zhotovitel' je povinny zacat
odstraniovat’ vadu do 8 hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskor do 24 hodin
od jej telefonického nahlasenia. V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie Si vyZaduje viac
Casu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia
reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpisu.

Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel zasle
Zhotovitel'ovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporuéenou
listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom
pre poéitanie a dodrzanie lehot sa povazuje deni odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatel'om
Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a 0 vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskdr v8ak do 3 dni odo dnia jeho dorucenia. Za tym téelom
sa Zmluvné strany zavizuji vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran,
v ktorom dohodnt aj termin zacatia a ukoncenia odstraiovania reklamovanych vad.
Zhotovitel' sa zavdzuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy
oznamené mu Objednavatelom, a to v termine Stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym téelom je Objednavatel’ povinny umoznit” Zhotovitel'ovi vstup
do priestorov Objednavaterla.

Zaru¢na doba zacina plynut’ dilom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. diiom podpisu preberacieno protokolu poslednej casti Diela, resp. diom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela
na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za kone¢ni  moznost reklamacie zjavnych vad zo strany  Objednavatela
a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia
§ 562 Obchodného zakonnika.
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Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo
ich odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel’ povinny poc¢as doby trvania zaruénej doby odstranit
vsetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady,
bez ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavdzok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad
v zaruénej dobe a stcasne Sa zavizuje, Zze V priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to poéinajuc kontrolou dodavanych materialov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zaru¢na lehota na reklamovant ¢ast’ Diela sa predlzuje 0 dobu od dnia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dia podpisania protokolu o0 odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
z0 Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruc¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny Kk wuzivaniu a drzbe =zhotoveného Diela. Pokial takéto pokyny nebudd
Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym,
ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou tdrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odSkodni Objednavatel'a v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi spésobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

Cléanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavidzkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ Si niz§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

- Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢&asti zmluvni pokutu
vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.

- Za omeSkanie S odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodach 0 odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' zmluvni pokutu
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vo vyske 2 000,00 € za kazdy deit omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného
odstrénenia.

- Za nezacatic realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych)
v termine podla harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,10 %
z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

- Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona 49/2002 Z .z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvna pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo a to
za kazdé porusenie tejto povinnosti, ak je dodrzanie danych povinnosti pri realizacii
Diela relevantné. Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v Objektoch Objednavatela,
u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 1 000,00 € za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika
narok Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

-V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusSenia tejto Zmluvy, za ktort nie je uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdé jednotlivé porusenie,
a to aj opakovane.

-V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa subdodavatelov alebo
zakazov uvedenych v Zmluve sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy
a zaroven

- ma narok na zmluvna pokutu vo vySke 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu $kody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu $kody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo pripadné uplatnenie odstipenia od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel' sa zavdzuje ze bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré
by v suvislosti s vykonavanim stavebnych prac mohol Objednavatel'ovi sposobit’ sdm, prip.
ktoré by mohli sposobit’” Objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia) na sumu
minimalne do vysky hodnoty Zmluvnej ceny (poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent pri
vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za skodu podnikatela).

Zhotovitel’ je povinny poistenie podl'a tohto ¢lanku udrziavat’ po cely Cas trvania tejto Zmluvy
a tito skutocnost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatel’a, v lehote piatich (5) pracovnych
dni od dorucenia tejto poziadavky, aj preukdzat’ Objednavatel'ovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel' povinny ihned’ informovat’ Objednavatel’a
0 poistnej udalosti, zabezpecit' vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeeniu
poistného plnenia a postupovat’ v stilade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny doruc¢it’ ObjednavatePovi najneskor do troch pracovnych dni po
nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy képiu dokladu o poisteni zodpovednosti za Skody,
ktoré by v suvislosti S vykonavanim prac mohol Objednavatel’ovi sposobit sam,
prip. ktoré by mohli sposobit’ Objednavatel'ovi tretie osoby (napr. subdodavatelia) na sumu
minimdlne do vysky hodnoty h zmluvnej ceny Diela - kopiu zmluvy 0 poisteni.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit’ neoddelitelnt sticast’ tejto Zmluvy ako Priloha ZoD ¢.4.
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152

15.3

154

155

Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budua
uvedené Vv liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
oznamenia budi zasielané doporu¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené Vv zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené
zodpovedné osoby:

Za Zhotovitel’a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Dalibor Blizman, vyrobny riaditel’
Tel: +421 907 237 562

Email: renobausro@gmail.com

Za technickeé rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Pavol Packo, stavbyveduci

Tel: +421 918 542 927

Email: renobausro@gmail.com

Za Objednavatel’a:

Pre riesenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Martin Hospodar, riaditel’ $koly
Tel: 055/7277022, 0948 974 007

Email: riaditel @spsdopke.edu.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Martin Hospodar, riaditel’ $koly
Tel: 055/7277022, 0948 974 007

Email: riaditel @spsdopke.edu.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom 0 druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vznikna z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
Vv suvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v suvislosti S iou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a sthlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane SpPoOrov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonéenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude
Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti  vyluCujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto  Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani
jej v splneni jej povinnosti, ak nemozZno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tato
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v ¢ase vzniku zaviazku
tato prekdzku predvidala. Uginky vyluéujuce zodpovednost su obmedzené iba
na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost'” Zmluvnej
strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani
S plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zakone 0 verejnom obstaravani.
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15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovate berie na vedomie povinnost Objednavatel’a
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim
podpisom dava sthlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obomi zmluvnymi Stranami, resp. poslednou
z0 zmluvnych stran, a Géinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Objednavatera.

Clanok XVI.
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy — lehota realizacie Diela je 10 tyzdiov a zacina plynat
od nasledujuceho dina po protokolarnom odovzdani staveniska Objednavatelom a jeho
prevzati Zhotovitelom.

Lehota plnenia predmetu zmluvy — lehota realizacie Diela je stanovena v sulade
s predloZzenym a odsthlasenym harmonogramom a s obsahom predlozenej cenovej ponuky.

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl’a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek z0 Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

- preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran,;

- opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

- vyhlasenie konkurzu alebo resStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup
Zhotovitel'a
do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, V akosti, Vo vyhotoveni, vV dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych Kk uzivaniu) a S pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voéi ¢asovému
harmonogramu prac podl'a Prilohy ZoD ¢. 2 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1 Zmluvy
0 viac ako 7 dni,

- iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupi
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o0 tomto poruseni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana,
ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej
na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat” ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto
porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.
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16.10

171

17.2

17.3

17.4

Od Zmluvy je mozné odstupit aj z dovodu ak dojde k neschvaleniu procesu verejného
obstaravania poskytovatelom finan¢nych prostriedkov na financovanie predmetu zmluvy -
Diela.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dinom dorucenia pisomného oznamenia 0 odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uéinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Géinnosti
pokial ide o povinnosti stavisiace s odvozom odpadov, resp. distenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

- Cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednévater’a,

- Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do dia
nadobudnutia uéinnosti odstupenia od Zmluvy,

- Zhotovitel’ vystavi vyaétovaciu — koneénu faktiru najneskor do 21 dni od nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktary sa primerane uplatnia ustanovenia
Clanku V. tejto Zmluvy.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi Stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené Sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

V pripade ziskania cudzich finanénych zdrojov sa Zhotovitel' zavdzuje pocas realizacie Diela
strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s uskuto¢fiovanymi stavebnymi pracami
a poskytovanymi sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a u¢innosti zmluvy na
poskytnutie finan¢nej dotacie/prispevku/ nenavratného finanéného prispevku vykonavany na
to uréenymi a opravnenymi 0sobami a zavizuje sa zaroven poskytnut’ tymto osobam vsetku
potrebnt st¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ
a nimi poverené 0soby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi Vv pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

g) Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené 0soby na vykon kontroly,

h) Osoby poverené na vykon kontroly Objednavatel'om,

i) Iné subjekty a nimi poverené 0soby, ktoré si opravnené na vykon kontroly podl'a platnych
pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a vcéasnej stéinnosti tohto ¢lanku Zmluvy
zo strany Zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu
neposkytnutia sucinnosti Zhotovitel'a, uplatni si jej nahradu v plnej vyske Objednavatel
u Zhotovitel'a
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175 Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ZoD ¢islo 1- Vykazy vymer— rozpocet (totozny S ocenenym vykazom vymer,
predlozenym v ponuke uspesného uchadzaca, aktualny predlozi
k podpisaniu zmluvy Zhotovitel)

Priloha ZoD ¢islo 2 Casovy harmonogram prac (predlozi Zhotovitel' po podpisani zmluvy
v zmysle zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo)

Priloha ZoD ¢islo3 ~ Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (predlozi uspesny
uchadza¢ k podpisaniu zmluvy aktualne, a aktualizuje v priebehu
plnenie predmetu zakazky v zmysle zmluvnych podmienok)

Priloha ZoD ¢islo 4 Poistnd zmluva/képia (predlozi Zhotovitel po podpisani zmluvy
v zmysle zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo)

17.6  Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho $tyri dostane Objednavatel’ a dva
Zhotovitel.

17.7 V pripade, ak nicktoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné
a G¢inné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavidzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo netcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré
¢o najlepSie zodpovedd poOvodne zamySlanému ucelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného.

Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna uprava vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

17.8  Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a doésledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym tG¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné,
ur€ité a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

17.9  Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva podlieha
povinnému zverejiilovaniu zmliv podl'a osobitného predpisu.

17.10 Zmluva nadobudne uc¢innost, ak Objednavatel’ bude mat’ zabezpecené na financovanie
predmetu zakazky, vlastné zdroje, alebo ak ziska finan¢né prostriedky na financovanie
predmetu zakazky z inych ako vlastnych zdrojov a zaroven ddjde k schvaleniu procesu
verejného obstaravania na dany predmet zakazky prislusnym poskytovatel'om finanénych
prostriedkov na realizaciu Diela, ak sa schvalenie procesu verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je wuzavretie tejto Zmluvy poskytovatelom finanénych prostriedkov bude
vyzadovat’ pre nadobudnutie u¢innosti zmluvy.

17.11 Objednavatel je povinny nasledujici dent po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy informovat’
0 danom Zhotovitel'a a to pisomne na emailova adresu Zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto
Zmluvy.

17.12 Pre nadobudnutie ucinnosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré
sa viazu na nadobudnutie u¢innosti tejto Zmluvy.

Objednavatel’: Zhotovitel’:
V Kosiciach, dia V KoSiciach, dna 7.2.2020
Ing. Martin Hospodar Mgr. Magdaléna Sekerakova
riaditel’ Skoly konatel’ka RENOBAU s. r. 0.
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