

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

VEC: Zákazka : Stavebné práce projektu ID – R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov - Košice“ – Príloha 1. ZoD

17.1.1.1 zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom upravujúcim verejné obstarávanie;

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Spojstav spol. s r. o. Sadová 9 052 01 Spišská Nová Ves	1,50 %	Autobusová zastávka – Jasov č.2 – Osvetlenie priechodu pre chodcov Autobusová zastávka – Hatiny č.1 – Osvetlenie priechodu pre chodcov	Ing. Ladislav Hocman	Sabinovská 10 Košice – MČ Pereš, 040 11	15.4.1960

17.1.1.2 určenie osoby hlavného stavbyvedúceho;
Ing. Dušan Dvorčák

17.1.1.3 určenie osoby zástupcu hlavného stavbyvedúceho;
Ing. Marián Žažo

- 17.1.1.4 *určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku;*
Ing. Peter Chovanec
- 17.1.1.5 *podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovení diela;*
v prílohe
- 17.1.1.6 *zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva;*
v predmetnej ponuke sme neuvažovali s ekvivalentnými položkami
- 17.1.1.7 *navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska, betonárky (ak je potrebná), obal'ovne a to hlavne na povinnosť zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s TKP – Dodávka asfaltových zmesí nasledovne : TKP č.6 Hutnené asfaltové zmesi (1.6.2011) bod 10.2 Doprava asfaltových zmesí;*
**sídlo vedenia stavby : EUROVIA SK, Závod Košice, Osloboditeľ'ov 66,
040 17 Košice**
**zariadenie staveniska : EUROVIA SK, Závod Košice, Osloboditeľ'ov 66,
040 17 Košice**
**betonárka : ZAPA Košice, Teplárenská 2,
040 12 Košice**
**obal'ovna : Obal'ovacie centrum Šemša, k.ú. Šemša, 044 21
vzdialenosť OC Šemša – Jasov cca 16,0 km
vzdialenosť OC Šemša – Moldava n/B. cca 24,0 km**



Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a
obchodný riaditeľ



Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a
ekonomický riaditeľ

VECŇNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC

začiatok do 5 dní od odovzdania staveniska

Stavebné práce projektu ID - R008 II/550 a III/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice

práce	mesiac		1. mesiac			2. mesiac			3. mesiac			4. mesiac			5. mesiac			6. mesiac									
	1.	tyždeň	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	
SO 101 - Rekonštrukcia cesty II-550																											
odovzdanie staveniska pre cesty																											
SO 104 - Autobusové zastávky																											
odovzdanie staveniska pre autobusové zastávky																											
104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2																											
10471 - vozovka																											
10472 - nástupište																											
10473 - Osvetlenie priechodu pre chodcov																											
104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1																											
10481 - vozovka																											
10482 - nástupište																											
10483 - Osvetlenie priechodu pre chodcov																											
104.9 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2																											
10481 - vozovka																											
10482 - nástupište																											

180 dní

V Košiciach 20.10.2020

Ing. Juraj Dančošín
člen predstavenstva a
obchodný riaditeľ

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a
ekonomický riaditeľ

