

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby Názov objektu Názov časti Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ	ID R008 II-550 a II-548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice časť 2: „cesta II/548“ Košický samosprávny kraj STRABAG s.r.o.	JKSO EČO Miesto IČO DIČ Dňa 11.05.2020	Rozpočet číslo Spracoval Dňa 11.05.2020
--	---	--	--

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	1 901 293,94	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 901 293,94	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a popis Zhotoviteľ	Pečiatka Pečiatka  Pečiatka	<h3>D Celkové náklady</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td>1 901 293,94</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20,0 % 1 901 293,94 DPH</td> <td>380 258,79</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>% DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td>2 281 552,73</td> </tr> </table> <h3>E Prípochty a odpočty</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Kízavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	23	Súčet 7, 12, 19-22	1 901 293,94	24	20,0 % 1 901 293,94 DPH	380 258,79	25	% DPH		26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 281 552,73	27	Dodávky objednávateľa	0,00	28	Kízavá doložka	0,00	29	Zvýhodnenie + -	0,00
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 901 293,94																					
24	20,0 % 1 901 293,94 DPH	380 258,79																					
25	% DPH																						
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 281 552,73																					
27	Dodávky objednávateľa	0,00																					
28	Kízavá doložka	0,00																					
29	Zvýhodnenie + -	0,00																					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R008 II-550 a II-548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice časť 2: „cesta II/548“
Objekt:
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 11.05.2020



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	SO 102 Rekonštrukcia cesty II/548	1 104 019,09
	SO 102.1 Komunikácie	1 100 484,06
	SO 102.2 Osvetlenie priechodu pre chodcov	3 535,03
	SO 103 Okružná križovatka „Malá Ida	201 145,73
	SO 103.1 Komunikácie	144 922,89
	SO 103.2 Chodníky	17 789,55
	SO 103.3 Preložka vodovodu	6 728,33
	SO 103.4 Preložka plynovodu	22 949,69
	SO 103.6 Verejné osvetlenie a priechod pre chodcov	8 755,27
	SO 104 Autobusové zastávky	158 555,14
	SO 104.1.1 Vozovka	15 130,25
	SO 104.1.2 Nástupište	9 813,90
	SO 104.1.3 Osvetlenie priechodu pre chodcov	3 373,87
	SO 104.2.1 Vozovka	12 613,81
	SO 104.2.2 Nástupište	4 208,30
	SO 104.3.1 Vozovka	38 617,44
	SO 104.3.2 Nástupište	587,53
	SO 104.3.3 Osvetlenie priechodu pre chodcov	3 403,86
	SO 104.4.1 Vozovka	28 000,41
	SO 104.4.2 Nástupište	5 570,49
	SO 104.4.3 Osvetlenie priechodu pre chodcov	3 766,01
	SO 104.5.1 Vozovka	1 482,34
	SO 104.5.2 Nástupište	22 441,82
	SO 104.6.1 Vozovka	7 552,32
	SO 104.6.2 Nástupište	1 992,79
	SO 201 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 548-004	165 912,36
	SO 202 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 548-005	141 061,80
	SO 203 - Rekonštrukcia mosta ev.č.548-017	130 599,82
	Celkom	1 901 293,94