UROVIA

VINCI <o

. . ZMLUVA 0 DIELO, !,
tislo objednavatela: A

Cislo zhotovitela: 4905.0062040DDV
v zmysle § 3 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,,zakon™ alebo ,,ZVO") uzatvorena v sulade s § 536 a nasi
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva™)

CLANOK 1 Zmluvné strany

Objednavatel KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Sidlo Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
zastupeny Ing. Rastislav Trnka, predseda
ICO 35 541016

DIC 2021624924

Telefén +421 55 7268 227

Fax +421 55 7268 149

Bankové spojenie Statna pokladnica

IBAN SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych Ing. Peter Harcarik

realizacnych Ing. Ingrid Banary

(dalej len ,,objednéavatel™)

Zhotovite!" EUROVIASK, a. s.
ul. Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Statutarny organ: predstavenstvo
ZastUupené: Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel

Dielo realizuje: zavod KoSice
Zastupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych a vyrobnych:  Ing. Stefan Balint, riaditel zavodu Kosice
b) technickych: Ing. Slavomir GaSpar, prevadzkovo 1 1 obchodny namestnik
zavodu KoSice
hlavny stavbyveduci: Ing. DuSan Dvorcak, 0908 774 041, dusan.dvorcak@eurovia.sk
ICO: 31651518
IC pre DPH: SK 2020490274
DIC: 2020490274
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.,
Cislo ugtu: 5025284698/0900
IBAN: SK7709000000005025284698
SWIFT: GIBASKBX
Telefon: +421 557 261 328
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
web.stranka: wWww.eurovia.sk

Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu KoSice L, vlozka €. 248/V, odd.: Sa
(dalej len ,,zhotovitel™)



Ciefom navrhovanej stavby v zmysle ZDSP je stavebnd Uprava cesty C2 Stavebné Upravy ciest vt
KoSice- okolie ,,111/3295 Boliarov - Backovik" na Usekoch pred a za obcou Boliarov a Backovik, zvy
bezpeénosti a dopravného komfortu uzivatelov komunikacie a predizenie Zivotnosti cestného majt
Realizaciou predmetnej stavby sa zlepsi komfort Ucastnikov cestnej premavky na predmetnej komunik;
skrati sa doba preméavky, minimalizuju sa ndklady na beznu Gdrzbu cesty a zabrani sa hroziacim $kéd
na majetku.

CLANOK 2 Identifikacné Gdaje

2.1 Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zhotoveni diela s nazvom:
Stavby na cestach KSK C2 Stavebné Upravy ciest v okrese Kosice- okolie ,,111/3295 Boliarov - Backovik".

2.2 Dielo A Dopracovanie zjednoduSenej dokumentacie pre stavebné povolenie (ZDSP) spracovanej Ing.
J. Antolom s datumom 03/2017 do vykonavacej dokumentécie,

Dielo B Zabezpetenie pravoplatného stavebného povolenia stavby, pripadne iného obdobného
rozhodnutia prislusného stavebného Uradu, vratane vSetkych povoleni potrebnych
k realizacii diela,

Dielo C Realizovanie stavebnych prac,
(dalej tieZ aj ako ,,Casti diela").
Miesto vykonania diela:

Kraj:  KosSicky

Okres: KoSice -okolie

Obec: KoSice-okolie

Kat. Gzemie: Boliarov, Backovik

CLANOK 3 Zakladné prava a povinnosti zmluvnych stran

3.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo uvedené v€l. 2 tejto zmluvy v rozsahu aza podmienok
stanovenych v tejto zmluve, v opise predmetu zakazky: Stavby na cestach KSK C2 Stavebné Upravy
ciest v okrese KoSice- okolie ,111/3295 Boliarov - Backovik" (priloha ¢ 5 tejto zmluvy) a
v zjednoduSenej dokumentacii pre stavebné povolenie spracovanej Ing. J. Antolom (priloha €. 6 tejto

zmluvy).

3.2 Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam
ustanovenych v tejto zmluve a vjej prilohach (prilohy ¢. 5 a €. 6 dalej spolocne tiez aj ,,zadavacia
dokumentéacia") a zaplatit cenu za dielo podla tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo s odbornou starostlivostou, riadne a v€as, na vlastné naklady
a na vlastné nebezpecenstvo v sllade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a v zadavacej
dokumentécii s vybavenim, ktoré si na tento Gcel zabezpedi.

3.4 Zhotovitel mbzZe zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich oséb.
Zhotovitel pritom zodpovedéa objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.5 Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani (dalej len ,,ZVO") upravujlice vyuzitie a zmenu subdodavatelov. Zhotovitel
sa zavazuje bezodkladne oznamit akukolvek zmenu Udajov o subdodavateloch uvedenych v prilohe



€. 1 tejto zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

3.6 V pripade zadmeru zhotovitela realizovat nastupenie nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného
subdodéavatela uvedeného v prilohe €. 1 je zhotovitel povinny miniméalne péat (5) pracovnych dni
vopred predloZit objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude
vymedzenie rozsahu cinnosti, ktoré bude pre zhotovitela realizovat subdodéavatel. V pripade, ak
zhotovitel nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajlci sa nahradenia pévodného subdodéavatela
a/alebo nastupenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie pdévodného
subdodavatela a/alebo nastupenie nového subdodéavatela neschvdlit. V pripade, ak objednavatel
zisti, Ze zhotovitel vyuZiva subdodavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe ¢. 1, tak uvedené sa bude
povaZovat za podstatné poruSenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového subdodéavatela.

3.7 Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objednavatelom, a Zze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
realizcie diela.

3.8 Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo vzniku Skody na majetku objednavatela, ktory je vykonavanim diela
podla tejto zmluvy dotknuty, a to od zacatia vykonavania diela aZz do odovzdania a prevzatia diela
podla tejto zmluvy.

3.9 Zhotovitel plne zodpoveda za akékolvek Skody spdsobené pri vykonavani diela tretim osobam, ktoré
zavinil, a to aj nedbanlivostou svojich zamestnancov, resp. 0sdb, prostrednictvom ktorych vykonaval
dielo.

3.10 Zhotovitelje povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci a predpisy v oblasti socialneho zabezpecenia pocas celej doby platnosti tejto zmluvy.

CLANOK 4 Cena za dielo
4.1 Cena diela uvedeného v ¢l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovena nasledovne;

512 708,45 EUR bez DPH
(slovom: pétstodvanasttisic sedemstoosem eur a Styridsatpéat’ centov, bez DPH);

615 250,14 EUR s DPH

(slovom Sest'stopatnasttisic dvestopatdesiat eur a Strnast centov s DPH)

Rozpis ceny diela podla jednotlivych Casti diela (Cast',,A", ,,B" a,,C") je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

4.2 Cena diela podla bodu 4.1 je konec¢na a je urfena na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela predloZenej
v procese verejného obstaravania.

4.3 Zhotovitelnemd pravo na nahradu akychkolvek dalSich nékladov, ktoré vynaloZzi pri zhotovovani diela
alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitela st uz zahrnuté v cene diela podfa bodu 4.1
tejto zmluvy), pokialsa zmluvné strany nedohodn( pisomne inak alebo v tejto zmluve nie je vyslovne
uvedené nieco iné; zhotovitel tak o0.i. neméa pravo najméa na nahradu:

4.3.1 nakladov na materidly, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela,
riadenie a administrativu, dodavatelska inziniersku Cinnost, geodetické prace, dielenski
dokumentéciu, réziu zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu,
elektrinu, zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej ochrany (PO),
zvySené néaklady na prace v zimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znecisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, penale, poistenie,



4.4

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

finanCnych nakladov na docasné zabery pléch, osvetlenia, zaistenie a vykonavanie
docasné dopravné obmedzenia na prilahlych komunikaciach a pod., ako aj
podmienok uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni tykajice
diela, vratane Uhrady poplatkov suvisiacich so zabezpecenim inzinierskej Cinnosti a
s realizaciou stavebnych prac a pokut v pripade poruSenia tejto zmluvy i inych pravi
povinnosti;

nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie stavenisk

ochrany zZivotného prostredia, bezpec€nosti, ndkladov na bezpecnost majetku a pracovniko\
a nékladov na docasné napojenie telefonneho alebo iného do€asného spojenia (ktoré zriadi
zhotovitel) a vratane nakladov na prevadzku tychto docasnych zariadenti;

néakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpecenie dopravného znacenia a dalSich dopravnych opatreni k dopravnym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich Gdrzbu, premiestfiovanie a nasledné
odstranenie;

nékladov na akikolvek dokumentdciu odovzdavani objednavatelovi suvisiacu so
zhotovenim diela;

nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti a verejnych
priestorov pred zacatim vykonavania diela, nakladov na ochranu majetku a odstranenie
pripadnych skdd, za ktoré zodpoveda zhotovitel podla tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov;

néakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstrafiovanie znecisteni
a poSkodeni komunikécii a priestranstiev, ku ktorym déjde v priebehu prac zhotovitela;

nékladov na zameranie, vytyCenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujdcich
a zhotovitelovi znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi), vratane
nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vyty¢enych rozvodov pocas prac
zhotovitela v ich dotknutom okoli.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doCasného charakteru,
ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavéazkov podla tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny
diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku:

44.1

4.4.2

4.4.3

prevzal od objednavatela zadavaciu dokumentaciu, dbékladne ju pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti prekontroloval s tym, Ze zadavacia dokumentéacia neobsahuje Ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré mohol zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;

zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné na splnenie svojho zavazku podla
tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceny diela;



4.4.4 vramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky pripadne vysvetlenia
na objednévatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentécie a/alebo inych
skutocnosti, ktoré m6zu mat vplyv na plnenie jeho zavéazku podla tejto zmluvy.

4.5 Cena diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neurcuje inak, podlieha Upravam iba
v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré si nevyhnutné
na zhotovenie diela a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy; za rozSirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje
zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovazuji
prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat
v Case uzavretia zmluvy.

4.6 V pripade rozSirenia rozsahu diela A a B spdsobom podla bodu 4.5 tejto zmluvy budud prace ocenené
podla jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela predloZenej v ramci verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva. Ak v €ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny
v zmysle referenéného cennika: ,,Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych
c¢innosti- UNIKA 2020" nizSie ako jednotkové uvedené v ponuke zhotovitela podla predchadzajlcej
vety, resp. ocenenie tychto prac nie je mozné spdsobom podla predchadzajlicej vety, zmluvné strany
sa dohodli, ze vychodiskovymi cenami budd ceny podfa v tom Case platného cennika (Sadzobnik pre
navrhovanie cien projektovych a inzinierskych ¢innosti - UNIKA), pricom pre ocenenie naviac prac
cennika (Sadzobnik pre navrhovanie cien projektovych a inZinierskych cinnosti - UNIKA); rozSirenie
rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

4.7 V pripade rozSirenia rozsahu diela C spésobom podla bodu 4.5 tejto zmluvy bud( prace, ak je to
mozné, ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela predlozenej v ramci
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva. Ak v €ase vzniku naviac prac budu
jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,,CENKROS - cenova Uroven cennikovych databaz
2020" nizsie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitela podla predchadzajlcej vety, resp.
ocenenie tychto prac nie je mozné spdsobom podla predchadzajlcej vety, zmluvné strany sa dohodli,
Ze vychodiskovymi cenami budi ceny podla vtom c¢ase platného cennika (CENKROS), pricom pre
vtom case platného cennika (CENKROS); rozSirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa
povaZuje za zmenu zmluvy.

CLANOK 5 Cas plnenia
5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo z hladiska ¢asu nasledovne:
5.1.1 Zahajenie diela: do 5 dni od nadobudnutia G€innosti zmluvy;
5.1.2 Ukoncenie diela: do 400 dni odo dna zahajenia diela;

5.1.3 Terminy zhotovenia jednotlivych Casti diela:

- pre Dielo A a Dielo B do: 120 dni od nadobudnutia G&innosti
zmluvy
- pre Dielo C do: 280 dni od odovzdania staveniska,

priCom zhotovitel sa zavédzuje zahdjit prace
na Diele C do 5 dni od odovzdania
staveniska

(dalej len ,,postupové terminy")



5.2 Podrobny harmonogram vecného a ¢asového postupu prac je uvedeny v Plane realizacie
ako priloha €. 1 tejto zmluvy.

5.3 Cas ukoncgenia diela podla bodu 5.1.2 a postupové terminy podla bodu 5.1.3 sa za podr
ustanovenych v bode 5.4 tejto zmluvy predlZuje o dobu trvania len tychto prekazok:

53.1

5.3.2

rozhodnutie organu verejnej moci zavézné pre objednavatela brani zhotovitelovi pokraj
v zhotovovani diela; objednavatel sa zavazuje bez zbytocného odkladu inforrry
zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo brt
zhotovitelovi v zhotovovani diela;

prekazka nezavisla od vble zhotovitela, ktora mu brani v zhotovovani diela, ak nemozn
rozumne predpokladat, ze by zhotovitel tito prekdzku alebo jej nasledky odvratil aleb<
prekonal, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku zhotovit dielo tato prekazku mohol predvidat.

5.4 Zhotovitelje po vzniku prekazky podla bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinny:

54.1
5.4.2

bez zbyto¢ného odkladu informovat objednéavatela o vzniku takejto prekazky a

ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhlfadom na vznik a dobu trvania prekézky dojst k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukongenia diela, resp. postupovych terminov vykonania
jednotlivych Casti diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) pracovnych dni,
pisomne poZiadat objednavatela o predizenie €asu dohodnutého na ukongenie diela, resp.
postupovych terminov vykonania jednotlivych Ccasti diela, priom zarovefi musi
objednavatelovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dbévody, pre ktoré by malo k takejto Uprave
dojst, a (i) vyhotovit a predlozit navrh na Upravu harmonogramu vecného a ¢asového
postupu prac, ktory bude zohladfovat predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
resp. postupovych terminov vykonania jednotlivych Casti diela;

inak sa na vznik prekadzky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych Casti diela zostavaju nezmenené a zhotovitelje povinny ich dodrziavat.

5.5 V pripade, ak objednavatelvyhovie poZiadavke zhotovitela na predizenie ¢asu ukonéenia diela, resp.
postupovych terminov vykonania jednotlivych Casti diela, tak tito zmena sa povaZuje za zmenu

zmluvy.

5.6 V pripade, ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavazku spocivajucom v zhotovovani diela,
resp. jeho jednotlivych casti v terminoch podfa bodu 5.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dni,
objednavatelje opravneny odstupit od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je objednavatel opravneny
odstupit aj od jednotlivej Casti diela, s plnenim ktorej je zhotovitel v omeskani (ii).

CLANOK 6

Platobné podmienky a fakturacia

6.1 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok na cenu diela.

6.2 Zhotovitelje opravneny fakturovat dielo po Castiach, za fakturacné celky sa povazuje cena diela za

6.2.1
6.2.2

CastdielaAaB

Cast diela C

6.3 Objednéavatel zaplati zhotovitelovi cenu vylctovanu za jednotlivé fakturacné celky, na ktoré
zhotovitelovi vzniklo pravo, na zéklade faktury (dafového dokladu) vystavenej zhotovitefom v troch
(3) vyhotoveniach, pri€om pri fakturacii sa musi postupovat podfa tychto pravidiel:

6.3.1

Faktlra zhotovitela musi obsahovat”

poradové &islo faktury



oznacenie zhotovitela aj objednavatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla
(miesta podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a DIC

oznacenie banky a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit, konStantny a variabilny symbol

sumu, ktora sa ma platit (s odkazom na prislusnu Castdiela A, B alebo C), zaklad dane,
vySku dane

dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tato zmluvu a s uvedenim konkrétnej
Casti, resp. Casti diela, za ktoru sa faktura vystavuje (vyhotovuje)

datum vystavenia (vyhotovenia) faktary, datum dodania (den schvalenia supisu prac
podla tejto zmluvy) a datum splatnosti faktdry

vSetky ostatné ndlezZitosti uctovného a danfového dokladu v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi

6.3.2  Prilohou faktdry musi byt:

6.3.2.1 V pripade Diela C Supis prac, ktory zhotovitel predlozZi zastupcovi objednavatela
(technickému dozoru) ku kontrole a k schvaleniu bez zbytocného odkladu
po ukonceni realizécie diela, najneskdr vSak do troch (3) pracovnych dni po jeho
ukonceni. Zastupca objednavatela (technicky dozor) suUpis prac do desiatich (10)
pracovnych dni od ich predlozenia zhotovitelom vrati budspolu s ich schvalenim alebo
s inym vyjadrenim (najméa s namietkami voci spravnosti Specifikécie alebo rozsahu préac
v nich uvedenych).

6.3.2.2 Pisomné potvrdenie zhotovitela o tom, Ze tato faktdra predstavuje Uplné a konecné
vyrovnanie vsetkych platieb vztahujucich sa na konkrétnu Cast diela, resp. Casti diela,
na zaplatenie ktorych méa zhotovitel podla tejto zmluvy ku dnu vystavenia tejto faktiry
voCi objednavatelovi pravo; ustanovenia tejto zmluvy o bankovej zaruke a vykonovej
zabezpeke tym nie si dotknuté. Spolu s poslednou faktdrou na zaplatenie zostatku
ceny diela zhotovitel zaroven poskytne objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, ze
tato faktura predstavuje Uplné a konecné vyrovnanie vSetkych Ciastok, na zaplatenie
ktorych ma zhotovitel podfa tejto zmluvy pravo. Ustanovenia tejto zmluvy o vykonovej
zdbezpeke a bankovej zaruke tym nie st dotknuté.

6.3.2.3 Protokol o prevzati diela, resp. jeho Casti.
6.3.2.4 Fotodokumentéciu podla bodu 8.8.5 v pripade Diela C

6.3.2.5 Pisomné potvrdenie od kazdého subdodéavatela, ktorému zhotovitel zveril vykonanie
niektorej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, z ktorého bude
vyplyvat, Ze subdodavatel za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel faktdru
podla tejto zmluvy, neeviduje voCi zhotovitelovi faktiru za plnenia tykajlce sa
zhotovenia diela, resp. jeho Casti, s Uhradou ktorej je zhotovitel ku dfu vystavenia
faktury objednavatelovi v omeskani.

6.4 Zhotovitel vystavi faktiru az na zéklade protokolu o prevzati diela, resp. jednotlivej Casti diela,
prilohu ktorého tvori stpis prac (v pripade Diela C) schvaleny zastupcom objednavatela (technicky
dozor) podla bodu 6.3.2.1 tohto €lanku.



6.5 S prihliadnutim na to, Ze cena diela je financovana z Gverovych zdrojov Eurépskej investict
a vynakladanie finanénych prostriedkov uréenych na jej financovanie podlieha kontrole,
strany sa vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktary (dafiového dokladu) podla tejto zn
Sestdesiat (60) dni od jej dorucenia objednavatelovi.

6.6-Zmluvné strany sa za Uc¢elom zabezpecenia kvality diela ako verejnej prace v sulade so zakon
verejnych pracach dohodli na tzv. ,,zadrznom"—konkrétne-10 % z ceny diela podla-bodu 4.K
zmluvy (cena diela s DPH) vyuctovanej faktirou v-zmysle bodu 6.3 tohto ¢lanku (s-DPH), pricom
zadrzana cena diela je splatnd nasledovne:

6.6.1—do 14 dni po doruceni pisomnej zZiadosti zhotovitela po preukdzanom riadnom odstrani
vSetkych vad diela zistenych pri odovzdavani diela v stlade s dojednaniami €l. 9 tejto zmlav
silnhn

6.6.2—ak zhotovitel zabezpecil poskytnutie bankovej zaruky po€as zhotovovania diela podla ¢l 13
bod 13.1 tejto zmluvy, tak do 30 dni po dni, kedy zhotovitel predlozil-objeénavatelovi doklad
preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky.

Ustanovenia bodu 6.6 sa neuplatnuji

6.7 Nespravne uc€tovanud, neuplna alebo prislusSnymi dokladmi nedolozend alebo inak chybnd faktiru
vystavenu na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s flou vrati objednavatel v lehote splatnosti spat
zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeskani s jej Uhradou; za den
dorucenia faktury sa vtdkom pripade povaZuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktiry
objednavatelovi. Za chybnu faktaru podla predchadzajlcej vety sa povaZuje aj faktlra vystavena na
zéklade technickym dozorom schvéleného sipisu prac, v pripade ktorého objednavatel zisti jeho
chybu, najm& nespravnost Specifikacie, rozsahu prac v fiom uvedenych alebo nepriloZenie
fotodokumentécie vykonanych préac; takyto chybny sipis prac sa potom na Ucely tejto zmluvy
nepovazuje za schvaleny technickym dozorom.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit akékolvek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto zmluvou
savisiace (napr. nadhrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné
strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

6.9 Uhradenie akejkolvek ¢asti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

6.10 V pripade reklamécie vad diela, a to az do jej vyrieSenia pre zmluvné strany zavaznym spdsobom,
nie je objednavatel' v omeskani s Uhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej Casti.

CLANOK 7 Odovzdanie staveniska

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutocni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela, ktora zhotovitelovi
zaSle do siedmich (7) pracovnych dni od splnenia zavazku zhotovitela zhotovit a odovzdat Dielo
A a Dielo B. Objednavatel vo vyzve podla predchadzajlicej vety uvedie datum a hodinu odovzdania
staveniska. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom objednavatel uvedie
zodpovedn( osobu za vykonavanie technického dozoru objednavatela.

7.2 Objednavatel v pisomnej vyzve podla bodu 7.1 tohto €lanku urci datum odovzdania staveniska tak,
aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skor ako tri (3) pracovné dni od jej dorucenia zhotovitelovi.

7.3 V den odovzdania staveniska je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na schvalenie kontrolny
a skuSobny plan podfa § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Objednavatel sa k ndvrhom
dokumentov podla predchadzajicej vety vyjadri najneskér do 10 pracovnych dni.

7.4 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko, v takom stave, aby nedoSlo k naruSovaniu prace
zhotovitela z hladiska vecného a €asového plnenia diela.



7.5 O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani staveniska sa
uvedie najmé Cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost na zhotovenie
diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplyn( pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajlce z
tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaji pre objednavatela dalSie
naklady, zavazuju sa splnit ich v dohodnutych lehotach. Objednéavatel zaroven odovzda zhotovitelovi
vSetky rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré
ma k dispozicii a ktoré neboli sucastou zadavacej dokumentéacie. V pripade, ak objednavatel do dna
podpisu tejto zmluvy neodovzda zhotovitelovi vSetky potrebné rozhodnutia (a pripadne iné akty)
organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zavazuje sa mu ich odovzdat bez zbyto€ného
odkladu po ich ziskani.

7.6 Ak sa stavenisko odovzdava po Castiach, dojednania predchadzajuceho bodu tohto C¢lanku
o odovzdani staveniska sa na odovzdanie jednotlivej ¢asti staveniska pouZiju primerane.

7.7 V pripade, Ze zhotovitel odmietne prevziat' stavenisko, je povinny v zapise o odovzdani staveniska
uviest dovody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moznych rieSeni odstranenia prekazok,
ktoré znemoznuji prevzatie staveniska.

7.8 Odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi podla tohto ¢lanku az do odovzdania diela v sulade
s touto zmluvou je zhotovitel povinny zabezpeCovat primeranym sp&sobom ochranu a udrzbu
vykonanej Casti diela, materidlov a technologii a tiez (ak to moZzno rozumne poZadovat) aj inych
vnesenych alebo uloZenych veci nachadzajucich sa na stavenisku pred vznikom akejkolvek Skody;
objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisko, vratane
veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj
v pripade likvidacie zariadenia staveniska po termine odovzdania diela objednavatelovi, a to az do
upIného ukoncenia prac zhotovitela a vo vztahu k dotknutej Casti diela (vratane vykonanej Casti diela
a materialov a technoldgii nachadzajlcich sa na tejto Casti staveniska). Zhotovitel zabezpecCi pocas
zhotovovania diela smerové a vySkové vytyCenie stavby a oznacenie hranic staveniska. Zhotovitel
dalej na svoje naklady zabezpeci vhodnym spdsobom vyznacenie podzemnych inZinierskych sieti aj
nadzemnych inzinierskych sieti (napr. elektrické, telefénne vzdusné vedenia)na stavenisku pocas
celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotovitel zodpoveda za presnost vytyCovania a
zamerania svojich prac a za napravu chyb, zavinenych nepresnym vytycenim, realizovanych na jeho
vlastné naklady.

CLANOK 8 Podmienky vykonavania diela
8.1 Zhotovitelje povinny zhotovit dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

8.2 Zhotovitel je dalej povinny zhotovovat dielo aj podla pokynov vydanych technickym dozorom
objednavatela a/alebo inou objednavatelom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v stlade
s podmienkami a poziadavkami vyplyvajacimi:
8.2.1 1z prisludnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov,
a dalej z konstrukénych a technologickych Standardov, pri dodrzani riadnych technologickych
postupov, priCom v pripade technickych noriem sa musia reSpektovat poziadavky Gc¢inné
v Case pravoplatnosti prislusného stavebného povolenia, resp. overenia prislusnej
projektovej dokumentécie stavebnym Gradom, ak technicka norma alebo technicky predpis
neustanovuju inak; prisnejSie podmienky a poziadavky uvedené v zadavacej dokumentécii
maju vzdy prednost;

8.2.2 z rozhodnuti, sthlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prislusnych organov verejnej
moci tykajacich sa diela v pripade, ak tieto neboli sicastou zadavacej dokumentacie
a objednavatel ich odovzdal zhotovitelovi alebo o nich zhotovitela preukazatelne inak



8.3

8.4

8.5

8.6

informoval, najméa v sulade s prislusnym pravoplatnym stavebnym povolenim, |
obdobnym rozhodnutim prislusného stavebného dradu;

Zhotovitel zabezpeci povinnosti spravcu voci prislusSnym spravnym organom v sulade so zt
€.135/1961 Zb. o pozemnych komunikéaciach v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel pol,
potrebné rozhodnutie prislusny cestny spravny organ, resp. dopravny inSpektorat pre organ,
dopravy v mieste stavby a nasledne zabezpeci jeho dodrziavanie pocas plnenia diela. Za organic
dopravy pocas realizacie prac zodpoveda zhotovitel. Objednavatel tymto udeluje suhlas
splnomocniuje zhotovitela na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti prislusny
organov, na ktoré je podla pravnych predpisov opravneny/povinny a zaroven objednavate
splnomocnuje zhotovitela na vSetky pravne Gkony aj v zmysle Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. \
platnom zneni

V priebehu zhotovovania Diela A sa minimalne dvakrat za mesiac uskuto€ni pracovné rokovanie
medzi zhotovitelom a objednavatelom (dalej len ,,pracovné rokovanie"), pripadne za UCasti dalSich
dotknutych subjektov podla poziadaviek objednavatela alebo zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje v pripade potreby vykonat bezodplatne zmeny v dokumentacii, vypracovanie
ktorej je predmetom jeho zavézku vyjadrenom ako Dielo A, potreba ktorych vznikne v désledku
vyjadreni a/alebo stanovisk prislusnych organov verejnej moci a to aj po€as zhotovovania diela C.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit pre potreby zhotovovania Diela C kvalifikovaného stavbyvedtceho,
ktorého ulohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace a iné ¢innosti pri zhotovovani
diela. Stavbyveddci musi venovat dostatok svojho pracovného Casu organizovaniu, riadeniu a
koordinécii stavebnych prac a inych Cinnosti na stavenisku a na diele a bude prijimat v zastupen
zhotovitela pokyny od o0sdb zastupujicich objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doSlo
alebo mohlo déjst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane
zmeny diela; objednavatel berie na vedomie, ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitela opravneny
dohodnudt zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy alebo zmenu diela. Ur¢enie osoby
stavbyvediceho v rozsahu meno, priezvisko, telefénny kontakt a email je uvedené v prilohe €. 1 tejto
zmluvy.

Stavbyvedlci mdze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spésobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak o to objednavatel dévodne poZiada, zhotovitel
bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskér vSak do desiatich (10) dni
nahradi inou odborne spésobilou osobou a v rovnakej lehote zaSle objednavatelovi pisomnu spravu,
v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvediceho spolu s fotoképiu osvedcenia
preukazujicou jeho odbornu spésobilost’ vykonavat funkciu stavbyvediceho. Odborna spésobilost
nového stavbyvediiceho musi spifiat minimalnu trover uréent objednéavatelom v procese verejného
obstaravania, ak sa uplatriovala.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby tak,
aby mohli byt riadne vykonavané vSetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat podla tejto
zmluvy alebo podfa prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na diele, ak
0 to objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatelom splnomocnena/poverena
osoba poziada, musi byt stavbyvedlci na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poZiadani, najneskér vSak do 24 hodin. Zhotovitel sa zaroven zavézuje zabezpecit,
aby kedykolvek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednédvatela  atechnicky dozor objednadvatela a/alebo pre ind  objednavatelom
splnomocneni/poverent osobu telefonicky dostupny.

PoCas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho moze byt
stavbyveduci zastlpeny zhotoviteflom poverenou odborne spésobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajlce sa stavbyvedliceho sa na zastupcu
stavbyvedlceho pouziju obdobne.
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8.7

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatelom
poverena/splnomocnena osoba zisti nepritomnost stavbyveduiceho (resp. zastupcu stavbyveduceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie vSetkych prac
ihned prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na Uhradu vynalozenych nakladov spojenych
s preruSenim zhotovovania diela a ani na akékolvek odskodnenie, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak,

Zhotovitelje povinny viest od prvého dna od odovzdania staveniska az do skoncenia stavebnych prac
stavebny dennik (resp. za rovnakych podmienok montéazny dennik). Do tohto dennika bude zastupca
zhotovitela (stavbyvedici alebo jeho zastupca) zaznamenavat vSetky podstatné udalosti, ktoré sa
stali na stavenisku tak, aby bolo mozné jednoznacne identifikovat, ktorej Casti diela sa zapis tyka a aky
rozsah prac bol v dany den vykonany. Objednavatel (a vjeho mene aj technicky dozor, resp. ind
objednavatelom poverena/splnomocnena osoba) je opravneny pripdjat k zapisom svoje stanoviska a
robit’ dalSie zapisy, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy, hlavne pouZzitie materialov a stavebnych
postupov. Zhotovitelje povinny zapisy objednavatela, resp. technického dozoru v stavebnom
denniku reSpektovat a je opravneny pripajat k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskér do 5 dni odo
dna vykonania zapisu zo strany objednavatela alebo inych nim poverenych oséb. Do stavebného
dennika su dalej opravnené robit zapisy tiez osoby, ktorym to umoznuju prislusné pravne predpisy.

Zhotovitel sa zaroven zavdzuje umoznit objednavatelovi, technickému dozoru objednéavatela ako
aj inym osobam opravnenym robit do stavebného dennika zapisy, potrebny pristup k stavebnému
denniku (na vykon ich opravneni, vratane nahliadania), a to kedykolvek po celt dobu, po ktori ma
byt podla tejto zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveduci alebo jeho zastupca.

8.8 Zhotovitelje dalej povinny na svoje naklady:

8.8.1 udrZiavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez omeskania odstrafiovat odpady a necistoty
vzniknuté pri vykonavani diela (vratane odpadu tvoreného obalovymi materialmi z pouzitych
stavebnych vyrobkov), a to v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi; uvedena povinnost
zahffia aj povinnost' zhotovitela zabezpecit vykonavanie hygienickych potrieb na stavenisku
jeho pracovnikmi, subdodavatelmi a inymi osobami, ktoré si so zhotovitelom v prdvnom
vztahu, len v socialnych zariadeniach na to ur¢enych;

8.8.2 zabezpecovat na stavenisku, resp. na mieste na to uréenom objednavateflom vhodnym
spbsobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v suvislosti s jeho ¢innostou podla tejto zmluvy,
a tiez priebezne zabezpecovat zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu; ak pri plneni
tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre
odpady vznikajuce pri plneni tejto zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda
v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8.8.3 bezodkladne odstranovat vSetky zneCistenia a poSkodenia komunikacii a priestranstiev, ku
ktorym dodjde ¢innostou v slvislosti s pracami zhotovitela podla tejto zmluvy, ako to vyplyva
z prislusnych pravnych predpisov;

8.8.4 zabezpeclit oznaCenie staveniska podfa prislusnych pravnych predpisov informacnymi
tabulami umiestnenymi na okraji komunikacie, na mieste dobre viditelnom z oboch smerov
dopravy; tabule musia byt umiestnené na zaCiatku a konci stavby; zhotovitel je povinny
zabezpecit ich osadenie a Citatelnost pocas celej doby realizacie diela;

8.8.,5 vykonavat dennu fotodokumentéaciu o priebehu vykonavania prac na Diele C, ktorou sa
zaznamendvaju zmeny a postup préac pri zhotovovani diela v 24-hodinovych intervaloch, resp.
v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizualne zachytenie vSetkych prac vykonanych na diele
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FOLOUORUITIETILACIU OU0VZUa ZNOLOVILET ODjeldlavalciOvl V. CIEKUrornicke) 1orme vi
vyhotoveniach na CD/DVD nosici. Fotodokumentacia sa bude vykonavat tak, ze\
stavbe tak, aby bola zjavna Cast realizovana v dany deri a minimalne dalSie Styri (4) z,
budd vyhotovené podla uvaZenia zhotovitela. V pripade fotografii detailov je Ziaci

na zabere zachytit aj meracie zariadenie (meter, geodeticka lata, vodovéaha...) tak, aby b,
jednoznacne preukazatelné prevedenie stavebnej ¢innosti (napr. hribka Zivicného krytu
hibka vykopu a podobne). Rozli§enie zaberov musi byt minimélne 8 Mpix. V pripade, Ze tc
zhotovitel uzna za vhodné, vzhladom k realizovanym stavebnym postupom a cinnostiam, je
fotodokumentaciu mozné doplnit’ o videozaznam, realizovanych ¢innosti a postupov, vHL
rozliseni.

8.9 Technicky dozor je osoba uréena objednavatelom na zabezpeCovanie organizacie a riadenia ¢innos
tykajucich sa vykonavania diela podla tejto zmluvy, ktory je opravneny najma:

8.9.1
8.9.2

8.9.3

8.9.4

8.9.5
8.9.6
8.9.7

8.9.8

8.9.9

8.9.10

8.9.11
8.9.12

8.9.13

zUcastnit sa odovzdania prevzatia staveniska a diela;

vydavat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla zmluvy, zapisom v stavebnon
denniku alebo pisomnym pokynom. Ak zhotovitel povazuje pokyny technického dozoru z
neopravnené, neucelné alebo v rozpore s prisluSnymi technickymi normami, uplatni svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

vykonavat technickd, vecnd, cenovld, zmluvnd kontrolu cinnosti zhotovitela poca:
uskutocnovania stavby;

spolupracovat so zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vac
v projektovej dokumentécii;

kontrolovat plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit ich odstranenie;
sledovat’ harmonogram zhotovovania diela a dodrziavanie inych terminov;

sledovat’ spdsob a postup vystavby, €i sa stavba uskutocfiuje podla schvalenej projektove
dokumentécie a podla stavebného povolenia;

kontrolovat vykonavanie predpisanych skisok materialov, konstrukcii, technickych zariaden
a prac v ramci kontrolnych a skdSobnych planov, kontrolovat' ich vysledky a vyZadova
predlozenie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu uskutocnenych prac a dodavok;

kontrolovat dodrziavanie odporucanych technologickych postupov, a do stavebného dennika
vykondvat zapisy o odchylkach a vyzadovat ich napravu;

dozerat na riadnu inStalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost jehc
pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadenti;

sledovat vedenie stavebného dennika;

kontrolovat vecni a cenovl spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
objednéavatelovi Gctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skuto€ne zrealizované;

sledovat, €i sa prace vykonavaju podla platnych technickych noriem a predpisanych
technologickych predpisov a sledovat dodrziavanie zmluvy medzi zhotovitelfom
a objednavatelom.

Technicky dozor objednavatela je opravneny vykonavat aj dalSie cinnosti, ktoré vyplyvajl
z jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy; ak objednavatel urci pre vykonavanie technického dozoru
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viac 0s06b s réznym rozsahom opravneni, oznami zhotovitelovi rozsah opravneni zverenych
konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkolvek overovacej skisky/overovacich skuSok pred, po€as a po ukonceni realizacie
prac a/alebo akejkolvek inej kontroly nezbavuju zhotovitela zodpovednosti podla tejto zmluvy.

8.10 Objednéavatel ako aj technicky dozor objednavatela si opravneni kontrolovat spdsob
vykonavania diela. Za ucelom uskutoc¢nenia kontroly maju tieto osoby pravo pozadovat kedykolvek
pristup na stavenisko. Kontrola sa moze vykonavat nasledovne:

8.10.1 na urcitom stupni zhotovovania diela, prostrednictvom technického dozoru, a to vzdy
pred zakrytim niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stant nepristupnymi) pri zhotovovani
diela; na kontrolu podla tohto bodu je zhotovitel povinny objednévatela a/alebo technicky
dozor pozvat najneskor tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zapisom v stavebnom
denniku. Ku kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych
potrebnych skuSkach prac, kvalite pouzZitych materialov, certifikaty a atesty. Ak sa
objednavatelom uréend osoba a/alebo technicky dozor bez predchadzajiceho
ospravedinenia nedostavi ku kontrole, a to ani v ndhradnom termine, ktory bude taktiez
zapisany v stavebnom denniku a ktory nesmie byt kratSi ako 24 hodin po riadnom termine
kontroly, je zhotovitel po zhotoveni fotodokumentacie, ktora bude tvorit prilohu stpisu prac,
opravneny dotknuté prace zakryt; zhotovitel vSak tym nie je zbaveny zodpovednosti za
pripadné vady takychto zakrytych préc;

8.10.2 vo forme kontrolnych dni, a to minimalne jedenkrat do tyZdfna alebo individualne podla
potreby. Kontrolné dni budld zvolavané technickym dozorom za UGcasti zhotovitela;
kontrolnych dni sa mdzu z(Castnit aj iné osoby urfené objednavatelom a technickym
dozorom alebo s ich sthlasom. Zhotovitel je povinny zaistit na tieto kontrolné dni Ucast
stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu).

8.11 Zhotovitel'je pri zhotovovani Diela C povinny pouZzit' len vhodné stavebné vyrobky, v stlade s
ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znacCiek zhody, v zneni neskorsich
predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a kone¢nej Gpravy sa overuji pocas celého vykonavania
diela. V sulade s platnymi STN a EN bud( vykonané najma tieto druhy skaSok:

a) pociatocna skuska typu stavebného vyrobku,

b) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami pociatoc¢nej skusky typu
stavebného vyrobku),

c) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skusky hotovej Upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom pre
preberanie prac,

8.12 Zhotovitel je povinny predlozZit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedCenia 0 zhode, osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych sk(Sobni a zabezpecit vSetky
potrebné skusky podfa technickych predpisov a noriem.

8.13 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma za
bezpecCnost prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoziarnej ochrany pri realizacii diela
v stlade so vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipozZiarnymi predpismi v SR, so
zédkonom ¢€.51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninach a o Statnej banskej sprave v zneni neskorsich
predpisov, v sulade s nariadenim vlddy SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko a s vyhldSkou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
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stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilost
niektorych pracovnych ¢innosti.

8.14 Objednavatel poveruje zhotovitela za U€elom dodrZania podmienok vyplyvajicich z nj
vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na sta
zabezpecit koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne sp6sobilej osoby; uréen\
osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefénny kontakt a email je uvedené v prilohe €. 1 tejto zn
pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyveddcom.

8.15 Zhotovitel je povinny strpiet vykon akejkolvek kontroly/auditu na mieste sUvisiacom
zhotovovanim diela a to kedykolvek po€as trvania tejto zmluvy; zhotovitel je povinny poskytn,
opravnenym osobam na vykonanie kontroly vietku potrebnud sucinnost.

8.16 Zhotovitelje povinny predchadzat znecistovaniu Zivotného prostredia a poSkodzovaniu Zivotného
prostredia a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej €innosti pri plneni tejto zmluvy na Zivotné
prostredie. Zhotovitel preberd vo vztahu k objednavatelovi plnd zodpovednost za ekologickd ujmu,
ktora pri plneni tejto zmluvy spésobi. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohléasit
objednéavatelovi ekologickd ujmu, ktor( pri plneni tejto zmluvy spdsobi, najma je povinny ohlasit
mimoriadne zhorSenie alebo ohrozenie kvality véd alebo inych zloZiek Zivotného prostredia alebo
unik nebezpetnych latok pri manipulacii s nimi alebo pri ich preprave ato na email:
peter.harcarik@vucke.sk

8.17 Zhotovitel zodpovedéa objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia,
vratane odpadového hospodarstva. Za Skodu sa na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty)
uloZené prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia, ak tieto
povinnosti zataZovali zhotovitela.

8.18 PoruSovanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci, poZiarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia, vratane odpadového hospodarstva zo strany zhotovitela opraviuje
objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

CLANOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukoncenim (dokon€enim) a odovzdanim
objednavatelovi v stilade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane UspeSného vykonania vSetkych skisok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi
predpismi. Pocas zhotovovania diela sa zhotovitel zavdzuje odovzdavat objednavatelovi jednotlivé
Casti diela v postupovych terminoch podla tejto zmluvy.

Dielo alebo jeho Cast sa povaZzuje za odovzdané aZ na zéklade protokolu o prevzati diela, resp. jeho
Casti (v pripade suhrnného odovzdania Diela A a Diela B), podpisaného objednavatelom a/alebo
technickym dozorom, resp. inou objednavatelom poverenou/splnomocnenou osobou;

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k dielu, resp. kjeho €Casti, ak sa uz nestali sicastou veci
patriacej objednavatelovi (napr. v pripade diela C), ich odovzdanim spésobom podla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele a na vSetkych podkladovych materidloch k dielu znasa
zhotovitel aZz do jeho Uplného odovzdania objednavatelovi. Nebezpefenstvo Skody na diele a na
vSetkych podkladovych materidloch k dielu prechadza na objednavatela az po Uplnom odovzdani
diela, alebo, ak tak neurobi v¢as, v Case, ked mu zhotovitel umozni nakladat s celym dielom
a objednéavatel porusi tito zmluvu tym, Ze riadne a Uplne dokon€ené dielo neprevezme; to plati
rovnako aj na prechod nebezpefenstva k eSte neukon€enému dielu, ak dojde k zaniku tejto zmluvy
pred jeho riadnym zhotovenim.
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9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Cast diela vymedzeného ako Dielo A a Dielo B v rozsahu a pocte
vyhotoveni podla zadavacej dokumentécie objednavatelovi v sidle objednavatela v postupovom
termine podla bodu 5.1.3 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati Casti diela vymedzeného ako Dielo
A a Dielo B spiSu zmluvné strany protokol. Vykresova Cast dokumentacie, vratane technickych sprav,
v zmysle bodu 2.1, bude pre Dielo A v 3 vyhotoveniach v tlaenej papierovej forme a Ix
v elektronickej forme na CD/DVD vo forméte ,,.pdf" a zarovenn vo forméatoch, v ktorych bola
spracovana (,.doc", ,.xIs", ,.dwg", ,,.dgn"), vratane kontrolného rozpoctu v dvoch tlacenych
vyhotoveniach v €leneni: celkovy kryci list rozpoCtu, celkova rekapitulacia, kryci list rozpoctu pre
jednotlivé stavebné objekty, resp. Casti rozpocCtu, rekapitulacia pre jednotlivé stavebné objekty, resp.
Casti rozpoctu, polozkovity rozpocet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. Casti rozpoctu a Ix v
zhodnej elektronickej forme na CD/DVD vo formate .xls. Zhotovitel si potrebny pocet vyhotoveni
necha pre zabezpecenie potrebnych povolenia samotnu realizaciu prac. Minimalne jedno papierové
vyhotovenie stavebno-projektovej dokumentacie musi byt overené v stavebnom konani. Dokladova
Cast bude sucCastou projektovej dokumentécie (Ziadosti, stanoviskd, vyjadrenia a rozhodnutia
dotknutych organov a organizacii) v dvoch vyhotoveniach v tlacenej podobe, z toho Ix original
v tlaenej podobe a Ix v elektronickej forme na CD/DVD vo forméate ,,.pdf"

Zhotovitel je v pripade Diela C povinny v primeranom c¢ase vopred vyzvat objednavatela
na vykonanie spolocnej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila najneskdr pat (5)
pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela. Predbeznej obhliadky diela sa mdzu podla uvazenia
objednavatela zucCastnit aj iné osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky diela, resp. Casti diela spiSu zmluvné strany protokol, v ktorom
uvedd najma:

() popis prehliadaného diela,

(i) zhodnotenie kvality (akosti) ukonceného diela a supis zistenych nedorobkov, resp. vad
(pripadne aj s popisom, ako sa prejavuju) ukonceného diela,

(i) iné skutocnosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo zmluvnych stran,

(iv) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zic¢astnenych os6b.

Podpisanie tohto protokolu sa nepovazuje za odovzdanie diela objednavatelovi ani za potvrdenie
uskuto€nenia diela bez vad.

Bez zbytotného odkladu po ukonceni Diela C je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela
na prevzatie diela; zhotovitel sa zavdzuje odovzdat dielo bez vad (vratane nedostatkov v kvalite).
Pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak, odovzdanie diela, vratane uskuto€nenia spolocnej
prehliadky sa uskutocni na mieste zhotovovania diela a v ¢ase uvedenom vo vyzve, nie vSak skor ako
pat (5) pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy. Odovzdania diela sa mdzu podla uvaZenia
objednéavatela zucCastnit aj iné osoby.

Objednavatelje dielo (v pripade Diela C) na vyzvu zhotovitela podla predchadzajuceho bodu, povinny
prevziat iba v pripade, Ze:

9.5.1 neboli zistené Ziadne vady diela; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaju vplyv na celkovi
funkénost diela, na spdsobilost diela na jeho riadne uzivanie na Gcel, na ktory je dielo urcené,
alebo (ak sa kolaudacia ma uskutocnit) nebrania riadnej kolaudacii diela ako celku;

9.5.2 dielo bolo vykonané v sulade s podmienkami a poziadavkami podla tejto zmluvy;

9.5.3 zhotovitel zabezpecil vykonanie vSetkych potrebnych skdSok a merani diela a vydanie
protokolov o tychto skiSkach a meraniach predpisanych kontrolnym a skdSobnym planom
v sllade s poziadavkami podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (napr. zakon
€. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch);
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.5.4 zhotovitel zabezpecil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a
konStrukcii, zariadeni a pouZzitych stavebnych vyrobkov a inych materialov;

9.5.5 zhotovitel spolu s dielom odovzdadva objednavatelovi aj vSetky dokumenty,
nastroje a iné prislusenstvo podla bodu 9.6 tohto €lanku;

9.5.6 bola vykonana predbeznd prehliadka diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je pri odovzdavani Diela C povinny odovzdat objednavatelovi:
9.6.1 dokumentéciu skutocného vyhotovenia diela;

9.6.2 porealizacné zameranie diela;

9.6.3 geometricky plan;

9.6.4 protokoly, atesty, certifikaty a originaly zarucnych listov vztahujlce sa na konStrukcie
zariadenia a materialy pouzité pri zhotovovani diela; v pripade oddévodnenej poZiadavky
zhotovitela (napr. vyZiadanie originalov sidom alebo inym organom, alebo poziadavky
subdodéavatela) sa objednavatel zavazuje zapozicat zhotovitelovi originaly tychto zaru€nych
listov na nevyhnutne potrebny ¢as;

9.6.5  kopiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);

9.6.6 revizie a kontroly;

9.6.7  protokoly o vykonanych skuskach diela;

9.6.8 plan uZivania verejnej prace;

9.6.9 iné dokumenty potrebné na riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku;
9.6.10 fotodokumentéaciu prac na diele C podla bodu 8.8.5 v dvoch vyhotoveniach;
9.6.11 doklady preukazujuce nakladanie s odpadmi;

vetko v slovenskom jazyku; dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela a porealizatné zameranie
diela, resp. jeho Casti v troch (3) rovnopisoch a tieZ aj v elektronickej forme na CD/DVD v dvoch
vyhotoveniach; dokumentaciu podla bodov 9.6.3 az 9.6.11 v dvoch (2) vyhotoveniach.

O odovzdani diela, resp. jeho €asti, spiSu zmluvné strany protokol o prevzati; obsahové nalezitosti v
pripade protokolu o prevzati Diela C st urcené vyhlaSkou MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z.

Naklady na odstranenie zistenych vad diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podla
protokolu o prevzati diela znaSa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeci odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) diela zistenych
pri odovzdavani diela, resp. jeho €asti, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzati diela,
resp. jeho Casti, inak v primeranej lehote; o odstraneni vad sa spiSe protokol, obsah ktorého tvori
najma popis vady. V pripade, ak zhotovitel nezabezpecti odstranenie zistenych vad (ako aj nedostatky
v kvalite) podla predchadzajucej vety, ma pravo zabezpecit ich odstranenie objednavatel, a to na
naklady zhotovitela (i¢elne alebo nevyhnutne vynalozené). Zmluvné strany sa dohodli, Zze splatnd
pohladavku - pravo na Uhradu nakladov, ktoré objednavatel Ucelne alebo nevyhnutne vynalozZil na
odstranenie zistenych vad, je objednavatel opravneny zapocitat s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou)
penaznou pohladavkou zhotovitela voci objednavatelovi.

9.10 Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nélezitého stavu

do piatich (5) dni odo dfia konecného odovzdania diela ako celku objednavatelovi na zaklade
odovzdavacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete mdze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a materiél, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu uréenud v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.
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CLANOK 10  Zodpovednost za vady diela

10.1 Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve alebo
vyplyvajucemu zo spdsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotovitel porusil
povinnost’ vykonat dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré ur€uje tato zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na Gcel, na ktory je dielo urcené, alebo ak existuju vady v dokumentoch
odovzdanych spolu s dielom objednavatelovi), vratane, ak tieto dokumenty chybajd, ak tieto vady
dokumentov mohol zhotovitel zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu
s dielom objednavatelovi odovzdané vSetko dohodnuté prislusenstvo potrebné pre riadne uzivanie
a udrzbu diela.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za vady diela, (i) ktoré méa dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, (i)
vzniknuté po Case uvedenom v bode (i), ak boli preukadzatelne spdsobené poruSenim povinnosti
zhotovitela a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda
za vady spbsobené nevhodnymi pokynmi objednavatela a/alebo technického dozoru a/alebo inej na
to objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil objednavatela na
nevhodnl povahu jeho pokynov a objednavatel na pouziti pokynov pri vykonavani diela pisomne
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol ani pri nalezitej odbornej starostlivosti zistit.

CLANOK 11 Zaruka na dielo

11.1 Zhotovitel prebera zaruku za to, Ze Dielo C bude mat pocas zarucnej doby kvalitativne vlastnosti
a prevadzkovu spoésobilost primerand obvyklému opotrebovaniu beznym dopravnym zatazenim
a vplyvu poveternostnych podmienok.

11.2 Zarucna doba pre Dielo C je Sestdesiat (60) mesiacov a zacina plynat diiom kone¢ného odovzdania
diela ako celku podla ¢lanku 9 tejto zmluvy.

11.3 Vady diela zistené pri odovzdani diela sa odstrania spdsobom uvedenym v¢l. 9 tejto zmluvy.
Ostatné vady diela, ktoré sa zistia v zaru¢nej dobe objednavatelom a za ktoré zodpoveda zhotovitel,
poziadavku na odstranenie ostanych vad si uplatni objednavatel u zhotovitela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢€o ich zistil, najneskdr vSak do uplynutia zaru¢nej doby, a to pisomnym reklamacnym
oznamenim (spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis vad, Specifikaciu ich prejavu a pripadne
sposob akym ich poZzaduje odstranit. Zhotovitel nezodpoveda za Skodu, ktora vznikla v désledku
neskorého ozndmenia vady v zmysle vysSie uvedeného.

11.4 Zmluvné strany sa pre pripad vad diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, dohodli, Ze objednavatel ma
pravo pozadovat odstranenie vad a zhotovitel povinnost reklamované vady diela bezplatne odstranit.
S odstrafiovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinny zacat:

11.4.1 v pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, bezodkladne, najneskér do piatich (5)
dni od doruCenia oznamenia (spravy) o vadach a zabezpeCit odstranenie vad
v ¢o najkratSom moznom Case;

11.4.2 v pripade havarijnych porach (vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti
a vzniknutu Skodu alebo hrozbu vzniku Skody neznesu odklad) bezodkladne, najneskdr do 24
hodin od doru€enia oznamenia (spravy) o vadach a zabezpecit odstranenie vad v ¢o
najkratSom moznom c¢ase; zhotovitel je povinny urobit také vhodné opatrenia, aby bol
bezodkladne odstraneny havarijny stav a zabezpecena prevadzkyschopnost dotknutej Casti
diela,

pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

11.5 Zhotovitel je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doruceni
oznamenia (spravy) objednavatela o vadach vykonaného diela a urobit fotodokumentéciu
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reklamovanej vady a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné p,
positdenie opravnenosti reklamacie.

11.6 V pripade omeSkania zhotovitela so zacatim odstrafiovania reklamovanych vad ay
odstranenim, alebo ak zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je opravneny za
odstranenie vad objednéavatel, a to na néklady zhotovitela (Ucelne alebo nevyhnutne vyna\
dojednanie ¢l. 9 bod 9.8 tejto zmluvy plati obdobne, pricom objednavatel je opravneny upl{
svoje prava z bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky, poskytnutej podfa tejto zmluvy.

11.7 Za vady diela, ktoré zhotovitel pred objednavatelom zamerne skryl zhotovitel zodpoveda
ohladu na to, kedy boli tieto vady zo strany objednavatela zhotovitelovi oznamené.

11.8 Ak zhotovitel odstrani vadna cast diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajlcej veci, i
pripadné vady takejto Casti diela zodpovedéa za rovnakych podmienok ako za vady pbévodnej vadnei
Casti diela, pricom zaruc¢na doba podla bodu 11.2 tohto €lanku zacne vo vztahu k dotknutej Casti diela
plynat diiom jej riadneho odovzdania objednavatelovi.

11.9 Zhotovitel sa na Ucely zaruky vykonaného diela zavazuje ku dinu kone¢ného odovzdania diela ako
celku poskytnut objednavatelovi telefénne, emailové a pripadne aj iné kontakty, na ktorych bude
mozné nepretrzite, po sedem (7) dni v tyZdni a celych 24 hodin denne, oznamit vady podla tohto
¢lanku tejto zmluvy. Zhotovitelsa zaroven zavazuje, ze zabezpeci podmienky pre prijimanie oznameni
objednavatela podla predchadzajlicej vety.

CLANOK 12 Zmluvné pokuty

12.1 V pripade omeSkania zhotovitela so splnenim povinnosti zhotovit dielo, alebo jeho Ccast v
dohodnutom c¢ase (v termine ukongenia diela podla bodu 5.1.2, resp. postupovom termine podla
bodu 5.1.3 zmluvy), zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,08 % z ceny diela
ako celku (s DPH), resp. ceny fakturovanej danym fakturacnym celkom (s DPH) za kazdy aj zaCaty den
omeskania v priebehu prvych péatnéastich dni omeskania a vo vySke 0,1 % z ceny diela ako celku (s
DPH), resp. ceny fakturovanej danym fakturatnym celkom (s DPH) za Sestnasty a kazdy dalSi den
omeskania.

12.2 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

12.2.1 1000,-EUR pokial zhotovitel vyprace stavenisko do piatich dni odo drna kedy tak mal
urobit;

12.2.2 3 000,-EUR pokial bude zhotovitel v omeskani s vypratanim staveniska viac ako pat
dni;

12.2.3 500,-EUR za Sestnasty a kazdy dalSi def, pokial bude zhotovitel v omeSkani
s vypratanim staveniska viac ako patnast dni.

12.3 V pripade omeSkania zhotovitela so splnenim jeho zavézku:
12.3.1 odstranit vadu diela v lehote urcenej podla bodu 9.9 tejto zmluvy, alebo
12.3.2 odstranit’ reklamované vady podla bodu 11.4 tejto zmluvy,

zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omesSkania so splnenim svojej povinnosti, ato osobitne vo vztahu ku kaZzdej jednotlivej
(reklamovanej) vade diela.

12.4 V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne neprevezme stavenisko zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 250,- EUR za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.
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12.5 V pripade, ze zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla bodu 9.6 tejto zmluvy,
zaplati objednéavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy jednotlivy dokument za kazdy
aj zaCaty den omeSkania, najviac vSak do vySky 7 000, - EUR za kazdy jednotlivy dokument,
s odovzdanim ktorého je zhotovitel v omeskani.

12.6 Ak zhotovitel porusi povinnost:

12.6.1 zabezpecit GCast stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaze by na to
existoval vazny dovod, zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad;

12.6.2 zabezpecit objednavatelovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej objednavatefom
splnomaocnenej/poverenej osobe pristup k stavebnému denniku, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vysSke 500 ,- EUR a to za kazdy aj zaCaty defi omeSkania;

12.6.3 vykonavat denné zapisy do stavebného dennika, zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

12.6.4 podla bodu 3.5 alebo 3.6, zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5 000, - EUR za
kazdé jednotlivé porusenie;

12.6.5 dorucit objednavatelovi zaruénu listinu alebo zloZit vykonovu zabezpeku spdsobom
a v lehote podla bodu 13.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % zo sumy predstavujicej 10 % ceny diela ako celku (s DPH) a to za kazdy den aj zaCaty
def omeskania;

12.7 Ak zhotovitel porusi svoj zavazok podla bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske, 500,- EUR, a to za kazdy jednotlivy pripad poruSenia, s vynimkou pripadu
zapracovania chybnych podmienok a poZiadaviek vyplyvajucich z aktov organov verejnej moci,
ktorych nespravnost zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti
predvidat.

12.8 Pokial' zhotovitel' porusi svoju povinnost, pre ktorej poruSenie objednavatel od tejto zmluvy
odstupil, zavazuje sa za poruSenie takejto povinnosti zaplatit objednavatelovi zmluvn( pokutu vo
vySke suctu sumy zodpovedajicej 10 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajucej 10 % z ceny
diela v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dnu zaniku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohladu na to, €i
bola zmluvna pokuta za rovnaké porusSenie povinnosti ulozena podfa iného dojednania tejto zmluvy.

12.9 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi. Prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy, svynimkou zmluvnej pokuty podla bodu 12.8 tohto ¢lanku, vznikne len
za podmienky, Ze objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

12.10 Celkové vyska vSetkych zmluvnych pokut podla tejto zmluvy, ktorid méze objednavatel pozadovat
od zhotovitela, je najviac 20 % z ceny diela (s DPH) ako celku.

12.11 V pripade, ak bude objednavatel v omeskani so splnenim svojho pefazného zavazku podla tejto
zmluvy, zaplati zhotovitelovi Uroky z omeSkania vo vySke urtenej vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom.

12.12 Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatelje opravneny jednostranne zapocitat akikolvek svoju
penaznu pohladavku (t.). aj nesplatnud) voci zhotovitelovi podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
proti akejkolvek penaznej pohladavke zhotovitela.

12.13 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej poruSenim
povinnosti, pre pripad poruSenia ktorej bola dohodnutd; ndhrada Skody mdze byt uplathiovana
objednavatelom vaoci zhotovitelovi v plnej vyske.
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CLANOK 13  Zabezpelenie zavazkov

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za UCelom zabezpeCenia kvality diela a pripadnych
zhotovitela z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou je zhotovitel povinny:

13.1.1. predlozit objednavatelovi zaru€nu listinu - doklad preukazujtci poskytnutie bankovy
obsahom ktorej bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednava”
vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednévatela vocCi zhotovitelovi z
zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp. jeho €asti, podla tejto zmluvy alebo v siv\
s nou, ztitulu nahrady Skody spdsobenej objednavatelovi zhotovitefom alebo zt\
porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac vSak vo vyske 10 % z ceny dieh,
DPH) podla bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytocného odkladu po tom, ako ju objednavaj
pisomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méZze byt podmienené e\
doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urcengj
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa
nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky). O uplatneni si naroku na
plnenie z bankovej zaruky voci banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuije,

alebo

13.1.2. previest financné prostriedky v sume predstavujiucej 10 % ceny diela (s DPH) podla bodu 4.1
tejto zmluvy na UCet objednavatela ¢. IBANSK30 8180 0000 0070 0018 6513 ako vykonovu
zdbezpeku, ktord bude slUzit na uhradenie akejkolvek splatnej penaznej pohladavky
objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp. jeho
Casti, podla tejto zmluvy alebo v slvislosti s flou, ztitulu ndhrady Skody spdsobenej
objednavatelovi zhotovitelom alebo z titulu poruSenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej

pokuty,

a to v lehote 14 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, pricom zhotovitelje povinny
bezodkladne objednavatela informovat, ktory z vy$Sie uvedenych spdsobov zabezpecenia zavazkov
bude uplatriovat.

13.2 Trvanie bankovej zaruky podla bodu 13.1.1 alebo zloZenie vykonovej zabezpeky podla bodu 13.1.2
tejto zmluvy musi zahffiat’ obdobie zhotovovania diela podla tejto zmluvy ako aj obdobie trvania
zarucnej doby podla ¢l. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uveden
dobu odvolatelna bez pisomného suhlasu objednavatela, resp. zhotovitel nema pocas plynutia tohto
obdobia pravo pozadovat vratenie vykonovej zabezpeky. Zhotovitelje povinny do tridsiatich (30) dni
po kazdom Cerpani bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky, objednavatelom, doplnit bankov(
zaruku, resp. vykonovu zabezpeku, do jej pbvodnej vysky. Doplnenim bankovej zaruky podfa
predchadzajlicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

13.2.1 rozSirenie bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
13.2.2 zriadenie novej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doruci objednavatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola bankova zaruka
rozSirena alebo opéatovne zriadena.

13.3 Znenie zarucnej listiny podlieha predchadzajucemu schvaleniu objednéavatelom, inak objednavatel
nie je povinny zaruc¢nua listinu, resp. bankovd zaruku prijat; objednavatel vSak nie je opravneny
bezddvodne znenie predlozenej zarucnej listiny neschvalit, resp. bankovd zaruku odmietnut.

13.4 NepredlozZenie zarucnej listiny alebo nezloZzenie vykonovej zabezpeky v lehote a spdsobom (vratane

rozsahu zarucnej listiny alebo sumy vykonovej zabezpeky) podla bodu 13.1 vratane jeho pododsekov
sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
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CLANOK 14
14.1
14.1.1

14.1.2

Spodsoby zaniku zmluvy
Zhotovitelje opravneny od tejto zmluvy odstupit z nasledovnych dévodov:

ak objednavatel podstatnym spdsobom (8§ 345 ods. 2 Obchodného zékonnika) porusi
povinnost zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou;

z dalSich dévodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

14.2 Objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy, popri dbévodoch a inych dojednaniach
uvedenych v tejto zmluve, z tychto dévodov:

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5
14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.2.9

14.2.10

14.2.11

14.2.12

ak sa na majetok zhotovitela zafalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na
vyhlasenie konkurzu a zhotovitel na Ziadost objednavatela v lehote najmenej siedmich (7)
dni existenciu dévodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati;

ak bol na majetok zhotovitela samotnym zhotovitelom podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie
bol podany tretou osobou so sihlasom zhotovitela;

ak vznikne reélna hrozba konkurzu na majetok zhotovitela alebo opravnend hrozba
reStrukturalizacie zhotovitela a zhotovitel na Ziadost objednavatela v lehote najmenej
siedmich (7) dni existenciu realnej hrozby konkurzu alebo reStrukturalizacie hodnoverne
nevyvrati;

ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na €innosti, na
zéklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy;

ak zhotovitel vstipi do likvidacie;

v pripade opakovaného hrubého porusenia ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. 8 body
8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku ani na vyzvu
objednéavatela alebo technického dozoru, resp. inej objednéavatelom
splnomocnenej/poverenej osoby, v urfenej primeranej lehote;

ak sa zhotovitel alebo stavbyveduci (zastupca stavbyveduceho) bez délezitych dévodov
opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni alebo pracovnom rokovani podfa
tejto zmluvy;

v pripade preruSenia zhotovovania diela z dbévodov podla tejto zmluvy, za ktoré
nezodpoveda objednavatel, ak toto prerusenie trva najmenej 30 dni;

ak—je—zhotovitel v omeSkani—s plnenim—svojich—penaznych—zavazkov—voci—svojim
subdodavatelom v savislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Zze objednavatel méa
riadne—splnené—svoje—pefazné—zavazky—vocti—zhotovitelovi—podla—tejto—zmluvy;
pododsek 14.2.9 sa neuplatiiuje

ak je zhotovitel v omeskani s predloZzenim zarucnej listiny alebo so zloZzenim vykonovej
zabezpeky o viac ako 15 pracovnych dni, priom za omeskanie so splnenim tejto povinnosti
sa povazuje aj pripad, ak obsah a rozsah zarucnej listiny nie je v sulade s poZiadavkami
vyplyvajlcimi z tejto zmluvy;

ak zhotovitel podstatnym spésobom (8§ 345 ods. 2 Obchodného zékonnika) porusi
ktorukolvek inG pravnu povinnost zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou nez aka
je uvedena v predchadzajucich bodoch tohto ¢lanku;

z dalsich dévodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

14.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
a musi v nom byt uvedeny konkrétny dévod odstUpenia, inak sa nepovazuje za odstupenie od tejto
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zmluvy. Odstlpenim od tejto zmluvy sa tato zmluva nerusi od pociatku, ale az odo di
pisomného ozndmenia o odstupeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

14.4 V pripade odstUpenia objednavatela od tejto zmluvy podla bodu 14.2 tohto ¢lanku je
povinny na ziadost objednavatela uskutocnit vSetky prace potrebné pre konzervaciu neuk
diela, pricom Uucelne alebo nevyhnutne vynaloZzené naklady na konzervaciu neukoncéené
v takom pripade znaSa zhotovitel; v pripade odstupenia zhotovitela od tejto zmluvy podla ha
tohto Clanku, znaSa ucelne alebo nevyhnutne vynaloZené naklady na konzervaciu neukoj
diela objednavatel.

14.5 Zhotovitel'je povinny bezodkladne upozornit objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potn.
urobit’ v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej Skody na neukontenom diele alebo zmiernent;
nasledkov.

14.6 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote urenej objednavateflom odovzdat objednavatelo\
neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v stlade s dojednaniami
tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukonceného diela bude Udaj o rozsahu zhotovenia
diela zhotovitefom ku dnu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukoncenému dielu, resp. jeho
Casti, ktoré objednavatelovi neboli odovzdané uz predtym, prechadza na objednavatela odovzdanim
neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote do péatnastich
(15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k neukonfenému dielu prechadza na objednavatela
uplynutim tejto lehoty.

14.7 V pripade zéniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podla tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na
zaplatenie ceny diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac na diele ku dnu zaniku tejto zmluvy.

14.8 V pripade zaniku tejto zmluvy na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran, zmluva zanikd dfiom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych
na zaklade tejto zmluvy, resp. narokov, vzniknutych z porusenia povinnosti podla tejto zmluvy.

14.9 Objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit aj z sulade s § 19 ZVO.

CLANOK 15 Poistenie zhotovitela

15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, zhotovitel je povinny od terminu zahajenia Diela C podla
bodu 5.1 tejto zmluvy az do odovzdania diela na svoje néklady udrziavat primerané poistenie
v rozsahu:

15.1.1 stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad znicenia alebo poSkodenia diela
v prospech objedndavatela, priom vyska poistnej sumy musi zniet minimalne na cenu diela
(s DPH);

15.1.2 poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou
zhotovitela a jeho subdodéavatelov a to na poistnd sumu vo vyske ceny diela (s DPH).

15.2 Povinnost' zhotovitela udrziavat poistenie zodpovednosti, resp. majetku podla bodu 15.1 tohto
¢lanku zahffia aj povinnost zhotovitela dodrzZiavat podmienky takéhoto poistenia (najma platit
poistné a pinit si dalSie povinnosti podla poistnej zmluvy) a tiez povinnost riadne a v€as uplatiiovat
naroky z poistnej zmluvy (najma na poistné plnenie) a neohrozovat negativnym spdsobom ich vysku.

15.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré slvisia s realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizacie diela
opravneny pozadovat od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

15.4 Pokial zhotovitel nebude udrzZiavat poistenie poZzadované podla tejto zmluvy, alebo ak nepreukaze
objednavatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej poziadavky (vyzvy)
objednavatela, je objednavatel opravneny uzavriet a udrzZiavat také poistenie a platit’ také poistné,
ktoré bude vzhladom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na naklady zhotovitela,
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a tieZ zapocitat splatnt pohladavku - pravo na nahradu takto vynalozenych nakladov (zaplateného
poistného a Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZzenych nakladov na zabezpelenie poistenia),
s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) penaznou pohladavkou zhotovitela vocCi objednavatelovi, alebo
pozadovat od zhotovitela ndhradu zaplateného poistného a Gcelne alebo nevyhnutne vynaloZzenych
nakladov na zabezpecenie poistenia.

15.5 Porusenie ktorejkolvek povinnosti podla tohto ¢lanku sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

CLANOK 16 Osobitné ustanovenia

16.1 V pripade, ak sa pri zhotovovani diela objavia skryté prekazky, ktoré znemoznuju zhotovit' dielo
dohodnutym spésobom podla tejto zmluvy, ktoré zhotovitel nemohol zistit’ (napr. bez uskuto€nenia
vykopovych prac) pri vynalozeni odbornej starostlivosti v €ase uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa
objektivne nedaju odstranit alebo sa daji odstranit’ len s vynalozenim neprimeranych nakladov, je
zhotovitel povinny oznamit tto skutocnost objednavatelovi a navrhnit mu primerand zmenu diela
v lehote do desiatich (10) pracovnych dni od tohto zistenia.

Zhotovitel popri samotnom popise navrhovanych prac, ktoré je potrebné vykonat pre riadne
odovzdanie diela, zabezpeCi na svoje naklady aj vyprojektovanie pozadovanej zmeny (zmeny
projektovej dokumentacie). Neoddelitelnou sucastou navrhu bude aj harmonogram c¢asového
avecného postupu prac, ktory bude zaktualizovany o navrhované prace, sjednoznatnym
a nezamenitelnym ¢asovym uréenim dizky navrhovanych préac, a polozkovité ocenenie navrhovanych
prac. V pripade neuvedenia ¢asového uréenia dizky prac sa ma za to, ze zmluvné strany sa dohodli,
Ze primerana zmena diela nemé vplyv na termin ukoncenia diela.

V pripade, ak zhotovitel neporusil svoju povinnost riadne a v€as zistit a oznamit objednavatelovi
prekazky uvedené v prvej vete tohto bodu, plati obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného zakonnika.

16.2 Po predbeznom prerokovani navrhu zmeny diela podla bodu 16.1 tejto zmluvy predlozi zhotovitel
objednavatelovi pisomny navrh na zmenu diela (dalej len ,,zmenovy list") do desiatich (10) dni od
predbezného prerokovania, ktory bude obsahovat najma:

16.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho Casti;

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotovitela zhotovit dielo v dohodnutom ¢ase alebo zhotovit’
jednotlivé Casti diela v postupovych terminoch, vratane ¢asu, v ktorom je zhotovitel'schopny
tieto Cinnosti zrealizovat;

16.2.3 dalSie informécie (napr. odévodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré s podstatné pre
rozhodnutie objednavatela pre uzavretie dohody o zmene diela upravujlcej podmienky
vykonania zmeny diela.

Pre urcenie jednotkovych cien prac suvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6
a 4.7 tejto zmluvy.

16.3 V pripade, ze objednavatelakceptuje navrh zhotovitela na zmenu diela predlozeny spésobom podla
bodu 16.2 tejto zmluvy, predloZi zhotovitelovi ndvrh na zmenu tejto zmluvy formou dodatku;
objednavatel nie je povinny posudzovat navrh zmeny diela predlozeny zhotovitelom v rozpore
s ustanoveniami bodu 16.2 (vratane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je zmena zmluvy
moznd v pripade, ak by bola v rozpore so vSeobecne zavdaznym pravnym predpisom upravujacim
verejné obstaravanie.

16.4 Zmluvné strany sa vzdy pokusia dosiahnut rieSenie sporov zo zavazkového vztahu zalozeného touto
zmluvou, vratane vztahu zaloZzeného jej neplatnostou alebo zruSenim, ako aj z pripadného naroku na

ndhradu Skody spdsobenej porusenim tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany nebudu
schopné v rozumnom €ase vyriesit spor dohodou, mdzu sa obratit na prislusny sud.
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16.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze zavazkovy vztah zaloZzeny touto zmluvou sa spravy
poriadkom Slovenskej republiky.

16.6 Pre pripad, Zze zhotovitelje zahrani¢nou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zdkonnika”
strany na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zalozeného touto zmluvou, vratai
zalozeného jej neplatnostou alebo zruSenim, ako aj z pripadného naroku na nahrad,
spbsobenej porusenim tejto zmluvy, zakladaju v zmysle §37e z&kona ¢. 97/1963 o medzinai
prave sikromnom a procesnom dohodou pravomoc prislusného studu SR.

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost doru¢ovana v savislosti s touto zmluvy
povazuje za dorucenl druhej zmluvnej strane v pripade doru¢ovania prostrednictvom \

16.7.1 elektronickej poSty okamihom, kedy odosielajuca zmluvna strana prijme potvrdenie (spra
0 uspesnom doruceni odoslanej emailovej spravy na emailovia adresu druhej zmluvnej stran
ako jej prijemcovi; alebo

16.7.2 posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorucovania, doru¢enim pisomnosti adresatovi
stym, Zze v pripade dorufovania prostrednictvom poSty musi byt pisomnost zaslana
doporucene. Za def doruenia pisomnosti sa povazuje aj def, v ktory zmluvna strana, ktora
je adresatom, odoprie dorucovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna
lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poSte, dorucovanej poStou zmluvnej strane, alebo
v ktory je na zésielke, doru¢ovanej postou zmluvnej strane, preukazatelne zamestnancom
posty vyznaCend poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval”, ,adresat je neznamy" alebo ina
poznamka podobného vyznamu, ak sa sucasne takato poznamka zaklad4 na pravde alebo
v den, v ktory je zasielka dorucovana kuriérom vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti
dorucit’ zasielku adresatovi z dévodu obdobnému vyznamu vysSie uvedenych poznamok
»adresat sa odstahoval" alebo ,,adresat je neznamy".

16.8 Pre potreby doru€ovania prostrednictvom poSty sa pouZiju adresy sidla zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaze by odosielajlcej zmluvnej strane adresat
pisomnosti oznamil ind (novud) adresu uréend na dorucovanie pisomnosti.

16.9 V pripade akejkolvek zmeny adresy urfenej na dorucovanie pisomnosti na zéklade tejto zmluvy
alebo v stvislosti s touto zmluvou sa prisluSna zmluvna strana zavazuje o zmene adresy bezodkladne
pisomne informovat druh( zmluvn( stranu, okrem pripadu, ak ide ozmenu adresy sidla
v obchodnom registri; v takomto pripade je pre doru¢ovanie rozhodujdca nova adresa riadne ozna-
mena zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

16.10 Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto zmluvy alebo v slvislosti s touto zmluvou dorucuje
inak ako postou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese urcenej podla bodu 16.8
alebo bodu 16.9 tohto c¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuji osoby opravnené prijimat v mene
zmluvnej strany pisomnosti.

16.11 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti
tykajuce sa zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt doru€ované vyhradne poStou ako doporucena
zésielka alebo osobne alebo kuriérom.

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za (¢elom dorucovania pisomnosti elektronickou postou sa pouziju
nasledovné cisla a emailové adresy:

16.12.1 v pripade objednavatela: peter.harcarik@vucke.sk
t.¢.: 055/7268 227
16.12.2 v pripade zhotovitela: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk

t.C. 055/7261 328
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16.13 Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Udajov potrebnych na realizaciu tejto
zmluvy a stcasne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich Udajov a Gdajov nim opravnenych fyzickych
osOb, vratane osobnych informécii podla § 9 ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zakon o slobode
informacif). Ziadna skuto¢nost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej micanlivosti, okrem skutocnosti zhotovitelom vyslovne
oznacenych.

16.14 Zmluvné strany sa dohodli, Ze stale pre pripad, ak vysledkom cinnosti zhotovitela je zhotovenie
autorského diela podla zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon, zhotovitel udeluje objednavatelovi
suhlas na akékolvek pouZitie autorského diela podfa § 19 ods. 4 autorského zdkona a na akékolvek
pouzitie autorského diela nevyhnutné na dosiahnutie Gcelu tejto zmluvy.

16.15 Zhotovitel teda tymto udeluje objednavatelovi, s U¢innostou od odovzdania diela v podobe
autorského diela suhlas na jeho pouZitie objednavatelom na vSetky mozné sp6soby pouZitia zndme
v Case uzavretia tejto zmluvy a to najma, avSak nie vyluéne, na vyhotovenie rozmnozenin diela,
zaradenie diela do suborného diela, spojenie diela sinym autorskym dielom, verejné vystavenie
diela, zmeny a spracovanie diela a jeho zverejnenie. Tato licencia je udelena ako vyhradnd licencia
a je udelena v neobmedzenom rozsahu (najma vecnom, ¢asovom a Uzemnom).

16.16 Udelend licencia je vyhradna a objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie
autorského diela v rozsahu udelenej licencie, resp. zhotovitel udeluje na zaklade tejto zmluvy
objednéavatelovi suhlas na udelenie sublicencie, vratane suhlasu na vykonanie zmien autorského
diela.

16.17 Zhotovitel udeluje objednéavatelovi licenciu v zmysle § 65 ods. 1 autorského zdkona bezodplatne.

16.18 Povinnosti vyplyvajuce z § 11 ZVO a zo z&kona ¢. 315/2016 L.t. musia byt splnené pocas celého
trvania tejto zmluvy.

CLANOK 17  Spologné a zaveretné ustanovenia
17.1 Prilohami tejto zmluvy su:

17.1.1 Plan realizacie vystavby (priloha €. 1) zahfiajuci plan zhotovovania celého diela s popisom
hlavnych cinnosti, postupnostou a ¢asovou nadvaznostou prac v sulade s pozZiadavkami
uvedenymi v jednotlivych technickych predpisoch, technicko-kvalitativnych podmienkach;
v stlade s dalSimi poziadavkami objednavatela uvedenymi v tejto zmluve a v zadavacej
dokumentécii a so stanovenym terminom ukoncenia diela a predpokladanymi klimatickymi
podmienkami; plan realizacie vystavby obsahuje minimalne:;

17.1.1.1 zoznam subdodéavatefov aich oznaCenie vsllade spravnym predpisom
upravujucim verejné obstaravanie;

17.1.1.2 urcenie osoby stavbyveduceho;

17.1.1.3 urCenie osoby zastupcu stavbyveduceho;

17.1.1.4 urCenie osoby zodpovednej za koordinaciu bezpecnosti na stavenisku;

17.1.1.5 podrobny harmonogram vecnej a ¢asovej postupnosti prac pri zhotovovani diela;

17.1.1.6  zoznam ekvivalentnych poloZiek, ak ich zhotovitel uplatnil v procese verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva;

17.1.2 Rozpis ceny diela podla jednotlivych Casti diela (Cast,,A", ,,B" a ,,C") (priloha ¢. 2);

17.1.3 Rozpis ceny casti diela ,,C" podla stavebnych oddielov (¢ast ,,C.I", ,C.2",,C.3" a ,,C.4")
(priloha €.3);
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17.1.4 Potvrdenie o poisteni zhotovitela podla tejto zmluvy (priloha €. 4);
17.1.5 Opis predmetu zékazky (priloha ¢. 5);

17.1.6 ZjednoduSena dokumentacia pre stavebné povolenie spracovana Ing. J.Antolom §
03/2017 v elektronickej forme na CD/DVD (priloha €. 6).

Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato Zmluvu:
1. Zmluva o dielo
2. Prilohy a stcasti zmluvy o dielo,

3. Pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet zmluvy.

Dokument s niz§im cislom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im ¢islom priority pri akomkolV,
vyklade tejto zmluvy. Obsah priloh tejto zmluvy je neoddelitelnou sucastou obsahu zavézkového
vztahu zaloZzeného touto zmluvou.

17.2 Zmluvné strany sa zavazuju, ze si bud( vzajomne poskytovat nevyhnutné spolupbsobenie a
vzajomne sa informovat o dalSich skutoc¢nostiach potrebnych pre plnenie ich zavézkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy, oznamovat si v€as dolezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich
spolupracu podla tejto zmluvy.

17.3 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuju podla

prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusnych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov.

17.4 Menit alebo dopinhat tdto zmluvu mozno iba formou pisomnych a oéislovanych dodatkov
odsuhlasenych a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran ato iba za
predpokladu, Ze takato zmena alebo doplnenie je v sulade s § 18 ZVO a ostatnymi vSeobecne
zadvaznym pravnym predpisom upravujicim verejné obstaravanie.

17.5 Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

17.6 Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel
2 rovnopisy.

17.7 Zmluvné strany potvrdzujd, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom precitali a s jej obsahom suhlasia,
a Ze nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na dokaz uvedeného pripajaju
svoje podpisy.
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