ZMLUVA O DIELO
¢. 15/2020

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni,

(dalej len ako ,,zmluva* v gramatickom tvare)

Objednavatel’om

nazov

sidlo:

e-adresa

ICO

DIC

Banka

¢islo Gictu IBAN

Statutarny organ

konajuci vo veciach zmluvy
konajlici vo veciach technickych
(d'alej len ako ,,Objedndvatel™)

a

Zhotovitel’'om

nazov

sidlo:

e-adresa

ICO

DIC

Banka

¢islo uctu IBAN

Statutarny orgdn

konajtci vo veciach zmluvy
konajtci vo veciach technickych
(d’alej len ako ,.Zhotovitel™ )

medzi:

Gymnazium

Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves
skola@gjavsnv.edu.sk

17151589

2020719162

Stitna pokladnica

SK09 8180 0000 0070 0019 2323
PaedDr. Ingeborg Skalska

PaedDr. Ingeborg Skalska

PaedDr. Ingeborg Skalska

TOSSA, s.r.o.

Abovska 40, 044 13 Valaliky
tossasro(@gmail.com

50958861

SK2120560937

Tatra banka

SK94 1100 0000 0029 4704 7089
Tomas Pastor

Tomas Pastor

Tomas Pastor

(Objednavatel a Zhotovitel sa pre ucely tejto zmluvy oznacuju d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné strany*
v gramatickom tvare a jednotlivo ako ,,Zmluvna strana® v gramatickom tvare).

1 Uvodné ustanovenia

[.I. Zmluva pre zvy3enie pravnej istoty Zmluvnych stran aplikuje vieobecna pojmoldgiu ex lege, ktoré
sa vztahuju na celti zmluvu, teda nielen na text tejto samotnej zmluvy, ale aj na prilohy zmluvy.

1.2, Zmluvou sa oznaCuje tito zmluva a jej prilohy v zneni neskor§ich zmien a doplneni, ktora bola
uzatvorena medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om.

1.3. Prilohy uvedené v zavere zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitelni sucast
zmluvy.,

1.4, Pojmy maji ten isty vyznam (vyznam sa zachovéva) aj v zneni singularu, aj v zneni pluralu alebo
ak sa pouziji v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, ze
ide o definovany pojem.

I.5. Slova v singuléri maju ten isty vyznam (vyznam sa zachovava) ako slova v zneni pluralu a naopak,
v jednom rode zahfiiajii aj iny rod, iba ako osoby zahffiaj fyzické aj pravnické osoby a naopak.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Akykol'vek odkaz na Pravne predpisy SR pravne dokumenty odkazuje aj na akukol'vek ich zmenu,
t. j. pre budice sa pouzije vzdy v platnom zneni alebo ak sa pouziji v inom gramatickom alebo
slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem.

Nadpisy ¢lankov slizia len pre vigsiu prehl'adnost’ zmluvy a nemajii Ziaden vyznam pri vyklade
tejto zmluvy.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, aj ked” Zmluvou blizsie neupravované, sa riadia ustanovenim
§ 273 Obchodného zdkonnika, pricom rozdielna Gprava znenia v tejto zmluve a v Obchodnom
zakonniku, ma prednost’ (prava obsiahnuta v tejto zmluve.

Téato zmluva sa uzatvara v sulade s § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov (d'alej aj ako ..ZVO®).

Predmet a ucel Zmluvy

Predmetom zmluvy je Gprava zmluvnych podmienok vykonanie diela (vykonanie stavebnych prac)
s ndzvom ,Oprava podlih a elektroinStalicie v budove Skoly* (d'alej len ako ,,Dielo®).

Dielo bude zhotovitefom vykonané podla projektovej dokumentacie, zmluvne dohodnutych
podmienok, podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov a podl'a ponuky zhotovitela
(uchadzaca) zo dna 7.7.2020

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Pre veci diela a dojednanych podmienok je zavidzna projektova dokumentécia (d’alej len ,,PD¥)
s nazvom ,,Oprava podlih a elektroin$talacie v budove Skoly* vypracovand diia 7.7.2020
Objednavatel’ sa zaviizuje dielo prevziat' a zaplatit zhotovitel'ovi za vykonanie diela podl'a tohto
lanku 2. bod 2.2. dohodnutt zmluvni cenu podla ¢lanku 5. bod 5.1. zmluvy avzmysle
podmienok zmluvy.

Miesto plnenia
Gymnazium, Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves

Terminy a iné plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. 2 si nasledovné:

a) termin zapisni¢ného odovzdania staveniska 20.7.2020

b) termin realizacie diela 20.7.2020 — 28.8.2020

¢) termin protokolarneho odovzdania diela (preberacieho konania) 28.8.2020

Terminom zadatia realizacie sa podl'a tejto zmluvy rozumie deil, na ktorom sa zhotovitel’ dohodol s
objednavatel'om v tejto zmluve.

Za termin ukondenia préc, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje deii Gspesného
preberacieho konania, t. j. def jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’ sa zaviizuje
toto dielo prevziat' aj v skorSom termine, bez ndrokov na financné zvyhodnenie zhotovitela.

V pripade prerudenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatel'a, zmluvné strany dohodnu
zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokonéenia predmetu
zmluvy, pricom predizenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorti bolo potrebné
vykondvanie prac prerusit.

V pripade, 7e zhotovitel' nezagne s realiziciou stavby do 30. dni od odovzdania staveniska,
objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. Utinky
odstipenia od zmluvy nastan( ditom jeho dorucenia zhotovitel'ovi.

DodrZanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zédvislé od riadneho a vEasného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve.

Po dobu omeskania objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeSkani s
plnenim zavizku.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti
cenu.

V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela, a to oproti PD a Vykazu vymer
a cenovej ponuky zhotovitel'a (uchadzata) zo diia 7.7.2020 sa termin dodavky predlZzuje o dobu
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W th

5.4.

3.3

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

potrebnii na realizdciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednévatela a zhotovitela
dodatkom k tejto zmluve.

Zmluvna cena diela

Podl'a ustanoveni § 3 zakona &.18/1996 Z. z. o cenach a § 546 az 549 Zakona &. 513/1991 Zb. bola
dohodnuta cena za dielo podl'a ¢l. 2 tejto zmluvy vo vyske: 29 221,26 EUR bez DPH, t. ).

35 065,52 EUR s DPH (20%) — (slovom: dvadsatdevittisicdvestodvadsatjeden a dvadsatSest
centov EUR bez DPH &o tridsatpéttisicest'desiatpiit a pitdesiatdva centov EUR s DPH).

V cene si zahrnuté vietky dodavky a prace uvedené v Casti 2 tejto zmluvy, vratane vedlajSich
rozpoétovyeh nékladov (VRN), dokumentacie k zhotoveniu diela a Manualu 0drzby a pozaru¢nych
oprav. Pre dohodnuti cenu je relevantnou PD, Vykaz vymer acenovd ponuka zhotovitel'a
(uchadzaca) zo dia 7.7.2020.

Jednotlivé stavebné prace st polozkovite ocenené zhotovitelom podl'a metodik cenotvorby na trhu
implementovanych v aktudlnej cenovej Grovni roku 2019.

K cene podla bodu 5.1 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni DPH podl'a platnych predpisov v Case
fakturacie.

Dohodnuta cena je povazovana zi¢astnenymi stranami za pevnli a bude ju mozné menit len v
pripade zmien pozadovanych objednavatelom (naviac prac oproti Vykazu vymer a ponuke
zhotovitel'a (uchadzaca) zo dita 7.7.2020) a podmienok i dojednani v tejto zmluve, a to na zaklade
pisomne dojednaného dodatku k zmluve.

Cena diela za prace naviac, pozadované objednavatelom bude stanovena dodatkom k zmluve, bude
tiez stanovena ako cena pevna.

Platobné podmienky a fakturicia

Platba bude vykonana bezhotovostne na zaklade predloZenej, odsthlasenej a spravnej faktury
vypracovanej a zaslanej objednavatelovi ajej sucastou budl vzdjomne odshhlasené supisy
vykonanych prac po protokolarnom prevzati diela s prislusenstvom verejnym obstaravatel'om.
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi zélohu na prace a dodavky.

Zavereéna faktura bude objednavatel'om uhradena len na zaklade vystavenej a odsthlasenej faktary
s prislusenstvom, len po odstraneni vietkych pripadnych véd, nedorobkov.

Faktara za zhotovenie diela musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v plathom zneni a musi byt vystavena najneskor do 14. pracovnych dni po
ukonéeni diela.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, teda, ze nebude
spravna, objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova zacne plynit dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni odo diia dorucenia faktury.

V pripade, ze dojde k zrudeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z ddévodov na strane
objednavatela alebo zhotovitela, budi zhotovitelovi uhradené skuto¢ne vykonané price a
vynalozené naklady ku ditu doru¢enia ozndmenia o zruseni alebo odstiapeni od zmluvy.

V pripade, ze pri realizacii dojde ku zmenam, doplnkom alebo rozsireniu predmetu plnenia na
zéklade poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych vo
Vykaze Vymere a v cenovej ponuke zhotovitel'a (uchadzaca) zo diia 7.7.2020 musia byt predmetné
prace, ich rozsah a cena prerokované, odsthlasen¢ a dorie$ené medzi zmluvnymi stranami formou
dodatku k tejto zmluve.

Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatel’a, primerane sa musi znizit’ aj cena
diela, a to v cenovej trovni v akej bola zhotovitelom vypracovana ponukova cenova kalkulacia
jednotlivych poloZiek.

Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktirach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve.

Smerovanie fakturacie:

Gymnizium, Javorova 16, 052 01 SpiSskia Nova Ves

Faktara musi obsahovat udaje v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zikonnika v zneni neskordich predpisov a bude doru¢ena v troch vyhotoveniach. Ak
faktara nebude uplna alebo bude obsahovat' nespravne tdaje vratane priloh k faktuare, bude takato
faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit' nova faktiru, v takom pripade sa
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bude lehota splatnosti faktary odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary. Objednavatel nie je v
omeskani s tthradou faktary po dobu, kym mu nebola doru¢ena nova opravena faktira.

. Zhotovitel'om predlozena faktira na Ghradu musi dale] obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle
sakona & 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ¢iastku DPH, ak je
irelevantna uvedie sa, ze zhotovitel’ nie je platcom DPH.

Okrem toho musi miniméalne obsahovat’

| ndzov diela,

2.2 predmet Ghrady,

2.3 1CO, DIC objednavatel'a, nazov objednévatela,

2.4 ¢islo zmluvy (pripadne dodatku k zmluve),

6.12.5 ¢iastku k Ghrade spolu,

6.12.6 1CO, DIC objednavatela, nazov objednavatela,

6.12.7 &islo u¢tu zhotovitel'a vo formate IBAN,

6.12.8 splatnost’ faktary (14 dni).

T Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady diela

7.1.  Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a len rozsahu vo Vykaze
Vymer, cenovej ponuky zhotovitel'a (uchédzaca) zo dna 7.7.2020 a podl'a podmienok zmluvy.

7.2, Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v Case jeho odovzdania objednéavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

73. Zéaruéna doba na vykonané prace je 60 mesiacov odo dia odovzdania predmetu diela
objednavatelovi.

7.4, Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednévatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel” povinnost’ bezplatne odstran it vady.

7.5.  Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ pripadné vady predmetu diela v ¢o najkratSom technicky moznom
termine, najneskor vsak do 14. kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatel'a, ak to dovolia klimatické podmienky. V urgentnych pripadoch sa zavizuje odstranit’
vady diela bezodkladne. V pripade, Ze zhotovitel' diela neodstrani uplatnenti vadu v lehote
uvedenej v predchadzajucich vetach, je objednévatel opravneny odstranit’ vadu prostrednictvom
tretej osoby, a to na naklady a nebezpetenstvo zhotovitela.

7.6. Ak sa ukaze, e vada predmetu plnenia je neopravitelna, zhotovitel' sa zavizuje neodkladne, a to
od zistenia tejto skutoénosti dodat’ a namontovat' ndhradny predmet plnenia.

7.7. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik oprdvneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. 1 tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel' nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle &l. 7, zanikd jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9. 'V pripade zistenia vad pri preberacom konani objednévatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' 10 % z
ceny diela. a to aZ do doby odstranenia vady a podpisani preberacieho protokolu.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel' je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisuju najmé vsetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. V
priebehu pracovného ¢asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduaceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika si oprdvneni vykonavat' — vediici stavby, osoby opravnené jednat
vo veciach technickych za objednavatela, pripadne technicky dozor objednévatela, pripadne
stavebny dozor objednavatel’a, zastupca prislusného organu Statnej alebo verejnej spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zdznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opaénom pripade sa predpokladé, Ze s jeho obsahom suhlasi.
To isté plati o namietke objednavatela vo¢i zaznamom zhotovitela.

8.4. Pripadni zmenu v osobe vediceho stavby, pripadne technického dozoru stavby, ozndmia si
zmluvné strany navzajom doporu¢enym listom vzdy do 5. kalendarnych dni po vykonanej zmene.

8.5. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko v silade s podmienkami projektovej
dokumentacie.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.13:

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

Objednavatel’ zabezpeéi pre zhotovitel'a moznost’ napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie
na vodu a kanalizaciu pre socidlne a prevadzkové ucely.

Zhotovitel' na poziadanie predlozi objednavatelovi doklady o odbornej sposobilosti
subdodavatel'ov.

Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, tak ako su
zakreslené vo vyjadreni prislusnych dotknutych organov.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje zhotovitel' v
siilade s dohodnutym rozsahom prac. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, adrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska st su¢astou zmluvnej ceny. Objedndvatel’ umoziuje zhotovitel'ovi
tieto zariadenia staveniska ulozit’ na nehnutel'nosti v jeho sprave.

Zhotovitel je povinny realizovat’ prace véas a kvalitne, pricom pri omeskani s uskuto¢nenim préc,
alebo nekvalitnom plneni budu zmluvné strany postupovat’ v zmysle ustanovenia § 560 az 565 a §
365 az 386 Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z dévodov omeskania zmluvnych
povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN, EN a technickym podmienkam. V pripade
porusenia tychto povinnosti objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy.

.V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budi riadit

Obchodnym zakonnikom § 356, § 357 a § 351.

. Podas realizacie je zhotovitel' povinny manipulovat’ s naradim, materidlom a mechanizmami tak,

aby nedoslo k poskodeniu objektov a ostatného majetku objednavatel'a a neohrozil tym Ziakov,
zamestnancov a iné osoby zdrzujuce sa v objektoch a aredli objednavatel’a. Zodpovednost za $kodu
pocas realizacie prac znaa zhotovitel v plnom rozsahu. Stavebné prace bude zhotovitel
uskutoénovat’ s¢asti aj pocas riadne prebiehajiiceho vychovnovzdeldvacieho procesu s maximalnou
ohl'aduplnost'ou hlukovou, logistickou a bezpeénostnou a v Specifickych aktivitach len na zaklade
informovania a dohody s objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny
zabezpedit' dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zadkona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a_doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich zmien a doplnkov

. Pred zadatim prace zhotovitel’ preukazatelne vyskoli zacastnenych zamestnancov o Poziarnej

ochrane a bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci zo vieobecne zévidznych predpisov a internych
predpisov objednavatel'a, ktoré objednéavatel’ predlozi na poziadanie zhotovitel'ovi.

. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni § 4

a § 8 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR
¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii a ostatnych pravnych predpisov na useku ochrany pred
poziarmi.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spdsobené ich nedodrzanim
zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vykondvacich
vyhlasok, v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré si
vysledkom jeho Cinnosti.

Objednavatel’ je opravneny akymkol'vek sposobom za pritomnosti i bez pritomnosti’ zhotovitel'a
planovane ibez uréenia terminu kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel’ zisti, ze
zhotovitel” vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel’ opravneny
pozadovat, aby zhotovitel' na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a prace zrealizoval dohodnutym spésobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani
v primeranej dobe, ktord mu objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k
poruieniu zmluvy a objednavatel méa pravo od zmluvy odstipit. Skody spdsobené takymto
postupom znasa zhotovitel diela.

Pri ukonéeni diela zhotovitel' vyzve objednavatel'a na prevzatie diela. Objednavatel’ uréi termin
preberacieho konania. Najneskorsi a dohodnuty termin je 28.8.2020. Zuc¢astnené strany spisu zapis
o odovzdani a prevzati diela, v ktorom musia byt uvedené vsetky nalezitosti o odovzdavanom
diele, najmé vsak vSetky zjavné nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim
terminu ich odstranenia. -

Zhotovite!l’ je povinny pripravit a predlozit’ objednavatel'ovi pred zafatim preberacieho konania
potrebné doklady:
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8.21.

8.22.

8.23.

9.3

9.4,

9.6:

11,
1.1,

] 1.

a) atesty a certifikaty,

b) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skaskach,

c) doklady o ulozeni odpadu,

d) stavebny dennik,

e) zapisy z kontrolnych dni,

f) realiza¢nu dokumentaciu,

g) fotodokumentaciu priebehu realizacie diela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze po ukonéeni prac priestory odovzdané k dispozicii vrati objednavatelovi
s uvedenim do pdvodného stavu vy€istenim alebo Gpravou.

Zmluvné strany sa dohodli na chronologickom plane stavebnych prac a manazérstva s aplikovanim
nutnych technologickych prestavok podla spravnej stavebnej praxe, noriem a taxonomicky
uréenych poziadaviek vyrobcu hmot, materidlov a tovarov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela
nie je zhotovitel opravneny ani postupit’ akékol'vek pohl'adavky tretej osobe, ktoré mu vznikli voci
objednavatel'ovi podl'a pravnych noriem SR alebo na ziklade zmluvy.

Zmluvné pokuty

Za nedodrzanie zmluvného terminu ukonéenia a odovzdania diela méze objednavatel’ uplatnit’
zmluvnl pokutu vo vyske 0,010 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania objedndvatel'a s Ghradou ceny za dielo mdZze zhotovitel' pozadovat’ zaplatit’
od objednavatel'a trok z omeskania vo vyske 0,010 % z dlznej iastky, a to za kazdy dei
omeskania.

Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budi vysporiadané ich fakturaciou a
zapoditanim v kone¢nej faktire zhotovitela.

Objednavatel’ si moze uplatnit’ vodi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50,00 EUR za kazdy
den omeskania zhotovitel'a s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani a
preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat' pevny termin ich
odstranenia.

Zaplatena zmluvna pokuta nemé vplyv na nahradu skutoéne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodného zakonnika.

RieSenie sporov
V pripade sporov, ktoré nebude mozné prednostne riesit' dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie vieobecny stid SR.

. Spory zmluvnych stran neopraviiuja zhotovitel'a pozastavit’ plnenie predmetu zmluvy podla ¢lanku

2. zmluvy.

. Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou sa riadi privnym poriadkom platnym na dzemi SR.

Pripadné spory zmluvnych stran vyplyvajice alebo sivisiace s touto zmluvou je prisluSny
rozhodovat vieobecny sid SR.

Ukoncéenie zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do riadneho ukonéenia a odovzdania diela podl'a ¢lanku 2.
zmluvy.

Zmluvu je mozné ukon¢it’ pred skondenim jej platnosti podla bodu 11.1 tohto ¢ldnku nasledovne:

11.2.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
11.2.2 pisomnym odstipenim od zmluvy,
11.2.3 pisomnou vypoved'ou objednévatela.

1.3,

11.4.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd dilom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ako ,defi zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany bud( riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.
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11.6.

11.6.1

LJ }\J

o O

11.6.4

11.6.5
11.6.7
11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12,
12:1.

12.4.

. Zmluvna strana je opravnena odstipit od zmluvy podla bodu 11.6., 11.7. a 11.8. tohto ¢lanku.

Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané dielo, resp. jeho casti. Odstipenie
zmluvnej strany nadobuda G&innost jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane, ktord svoju zmluvni
povinnost’ porusila.
Za podstatné porusenie zmluvy opraviiujice objednavatela okamzite odstipit’ od zmluvy sa
povazuje: )
neoddvodnené nedodrzanie pokynov Objednavatela, za predpokladu, ze dotknuty pokyn ma
podstatny vyznam pre realizaciu diela podl'a zmluvy,
ak na miesto zhotovitel'a vstapi ina osoba nasledkom pravneho nastupnictva,
podstatné omeskanie (t. j. viac ako 30 dni) s vykonanim diela zavinené zhotovitelom, ak v
zmluve nie je uvedené inak,
ak nastani pravne skutoénosti majlice za néasledok zmenu v pravnom postaveni zhotovitela
(napriklad vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v
opravneniach konat' v mene zhotovitel'a) alebo akakol'vek ind zmena majica priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela,
v pripadoch ustanovenych touto zmluvou,
v pripadoch ustanovenych pravnymi predpismi SR.
Objednavatel moze odstipit od zmluvy aj v pripade nepodstatného poruenia zmluvy
zhotovitel'om, ak zhotovitel’ porusil ustanovenia &lanku 2. Objednavatel’ musi vyzvat zhotovitel'a a
uréit’ zhotovitel'ovi dodatoéne primerani lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy a
pisomne zhotovitel'a upozornit, Ze v pripade neplnenia povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy po
stanovenom termine od zmluvy odstapi.
Zhotovitel' mdze odstipit od zmluvy v pripade nepodstatného porusenia zmluvy objednavatel'om,
ak objednavatel' neplni svoje zmluvné povinnosti vyplyvajice z ¢&lanku 6. bod 6.3., a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie diela. Zhotovitel musi vyzvat' objedndvatela a uréit
objednavatel'ovi dodatodne primerant lehotu na splnenie zaviizkov vyplyvajicich zo zmluvy a
pisomne objednavatela upozornit', Ze v pripade neplnenia povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy po
stanovenom termine od zmluvy odstipi. _
Désledkom odstapenia od zmluvy zo strany objednévatel'a je uplatnenie zodpovednosti voci
zhotovitel'ovi za poruSenie zmluvy a uhradenie vietkych nakladov, ktoré budi pozadované od
objednavatela.
Ukonéenim zmluvného vztahu nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a uplatnenia si zmluvnej
pokuty za porudenie, ku ktorému doslo potas trvania zmluvy. To sa netyka ustanoveni, ktor¢
zostavaju v platnosti aj po uplynuti platnosti zmluvy.

Vys§ia moc

Ak v dosledku pripadov vy$sej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel' povinny
okamzite oznamit' objednavatelovi vysledn( situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela. V
pripade potreby zmluvné strany dohodnii apravu zmluvnych vztahov v terminovej €asti, formou
dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom "vy$8§ia moc" sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani prekonat’ po
podpisani zmluvy a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neoby¢ajné udalosti ako napr. vojna,
poziar, zéplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujiice montaz, alebo iné katastrofy,
Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran, osobitne vystrahova meteorologicka situacia, ktora by branila
kvalitnému splneniu zavizku zhotovitela alebo ktora by mala v technologickom procese vazne
kvalitativne konzekvencie na dielo a dielo by tak nebolo trvalo udrzatelné.

. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy3sej moci, strana,

ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy najneskér do
14. kalendarnych dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc pravo odstipit’ od zmluvy.
Uc¢inky odstipenia nastant diiom dorucenia oznamenia.

Za skody sposobené v dosledku vyssej moci zhotovitel’ nezodpoveda a tiez nezodpoveda za Skody
désledku vyssej moci. -
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13.  Zaverecné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobuda platnost’ diiom neskorSieho podpisu Zmluvnych stran a v sulade s § 47a

Ob¢ianskeho zakonnika nadobtda G¢innost” kalendarnym diiom nasledujiicim po dni zverejnenia

objednavatelom na jeho web sidle. Ustanovenie o nadobudnuti platnosti a G¢innosti podl'a tohto

odseku sa rovnako vzt'ahuji 4aj na uzavretie kazdého dodatku k zmluve.

Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh.

Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika, autorskym zdkonom a vSeobecne

zaviiznymi pravnymi predpismi SR ako i prislusnymi nariadeniami Eurépskej tnie.

13.4. Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktami EU, nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy ale iba dotknutého
ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavizuju bezodkladne vzajomny
rokovanim nahradit’ neplatné ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim
takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovany predmet aucel zmluvy aobsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.

13.5. Zmluvu moZno menit a dopiiat’ iba na zéklade vzajomnej dohody formou pisomnych o¢islovanych
dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami.

13.6. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, pri¢om po uzavreti zmluvy dostane Zhotovitel’ jeden
rovnopis, Objednavatel’ dva rovnopisy.

13.7. Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text zmluvy dosledne preditali, jej obsahu a pravnym &inkom
porozumeli, ich zmluvné prejavy st podla ich pravej. vaZnej a slobodnej vole, a teda dostatoéne
slobodne, jasné, ur€ité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu v nidzi ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, podpisujiice osoby st opravnené k podpisu zmluvy a na znak sthlasu ju podpisali.

Lo L
Lo b

Prilohy:
Priloha ¢. | Vykaz vymer s ocenenim (cenova ponuka zhotovitel'a ~uchadzata) zo dﬁa 7.7.2020 -1 x
Priloha ¢. 2 Preberaci protokol diela (vzor) — | x

Za Zhotovitel'a, Valaliky, diia 16.07.2020

Tomas Pastor, konatel

Za Objedn:’nigtal'n Qnideld Nlaua Vac daa 1A 07 20700

PaedDr. Ir
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Gymndzium, Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves

Nazov predmetu zakazky:
2, etapa: "Oprava podlah v budove skoly"

Slovnik spolo¢ného obstaravania ( Kéd CPV):
CPV: 45000000-7 Stavebné prace, 45432100-5 Kladenie podlah a dlazbovych krytin

Nazov spoloénosti:  TOSSA s.r.o.
Adresa:  Abovska 40
PSC, Mesto: 04413, Valaliky
kontoktnd osoba:  Tomas Pastor

tel: 907930922
Ico: 50958861
DIC: 2120560937
IC DPH; SK2120560937
! JC bez Celkovd cena bez| Celkovd
c.p. Ndzov poloik PJ My JCsDPH ’ i
i e DPH i DPH cena s OPH
| |Zhotovenic okrajove dilatagne) pasky z PE 235,000 m 0,255 € 0,306 € 59.925€ 71910 €
Okrajova dilataénd paska PE RST 100/5 mm s foliou
2 |na oddilatovanie poterav od stenovych kondtrukeii 235,000 m 0482 € 0,578 € 113270 € 135924 €
Zhotovenie jednonasobného penetradného nateru pre
3 |potery 486,000 | m2 0958€] . 1.149¢ 465,588 € 558,705 €
Emulzia weber betonkontakt na zvydenie prifnavost s .
4 |plasutikagnym utinkom, 20 kg 48,955 ke 3.060 ¢ 4.788 € 195330 € 234396 €
Penetratny nater weber bond primer G651xx na
5 [nesavé povrchy, 20 ky $9.086 kg 4354 ¢ 5464 € 451,237°¢€ S541.485€
L.L'I'II\""““ a ‘i}llTIllnI\‘L_" teadna himota w l.‘.'h‘,’f lerranovi.
G Jweber Noor 4150, triedy CT-C25-F8 he do 1S nun 486.000 m2 21170 € 25404 € 10 288.620 €] 12 346,344 €
7 |Odvoz sutiny a vwburanveh hmdt na skladku do | km 17,600 | 9,450 € 11,340 € 166,320 ¢ 199 584 €
Qdvoz sutiny a vybaranych himdt na sklidku za kazdy
§ [daldi ] km 171.600 [ (0,250 € 0.300 € 42,900 € S1L480 €
Poplatok za skladovanie - sut’ | dlazdice (17 G1),
9 |ostainé 17,600 { 10.550 € 12,660 € 185,680 € 222 816 €
Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla
10 [konsir z tehal, 2 tvairnic, z kovu, vyiky do 12 m 24,793 | 8,221.€ 9.865 € 203,823 € 244,587 €
11 _|O¢istenie povrchu podlahy - odsirinenie lepidla 486,000 | m2 0,900 € 1.080 € 437400 € 524,880 €
12 |Sparovanie podlah 486,000 | m2 1,900 € 2.280€ 923,400 €| | 108,080 €
Montaz podlah 2 dlazdic keramickych do malty vel'
13 |600x600 mm 486,000 | m2 14,650 € 17.580 € 7119900 €] 8 543,880 €
14 |Keramické dlaZdice rozmer 600x600 mm 525000 | m2 14,099 € 16,918 € 7401975€ 8 882.370¢€
Presun hmdt pre podlahy z diazdic v objektoch vysky
15 [doom 100,000 % 2195 € 2.634¢€ 219.500 € 263,400 €
Odstrianenie poviakovyeh podlah 2 nadlapne) plochy
16 |lepenych bez podlozky 486,000 m?2 1453 ¢ 1.746 € 707130 € 848.556 €
17 [Priprava podkladu pod keramicku dlazbu 486.000 m2 0515 € 0.618 € 250.290 € 300,348 €
Presun hmot pre podlahy poviakove v objektoch
18 [vyiky do bm 100.000 Y 0,489 ¢ 0.586 € 48,900 € 58,680 €
Celkovd cena bez DPH: 29221,26 €
DPH spolu: 5844,26 €
Celkovd cena s DPH: 35065,52 €
Va Valalikoch 07 07 2020 - Pastor Fomas-konatel

TOSSA s.r.o.

Abovské 40, 044 13 Valaliky *
ICO: 50 958 861 ./




Priloha &. 2 k zmluve o dielo &. 15/2020

Preberaci protokol diela

Podla zmluvy o dielo ¢. 15/2020 zo dna 16.07.2020 (d’alej len ako ..Zmluva®) zhotovitel’
TOSSA, s.r.o, Abovski 40, 044 13 Valaliky, ICO: 50958861 odovzdava a objednavatel
Gymnizium, Javorova 16, 052 01 Spi¥ska Nova Ves, 1C0:17151589 preberd plnenie
predmetu citovanej zmluvy o dielo v rozsahu:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

PaedDr. Ingeborg Skalska, riaditel’ka skoly

Za Zhotovitel'a, SpiSska Nova Ves, dfla ........ccooviviiiiiinniceinns

Tomas Pastor, konatel

*nehodiace sa preciarknut
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