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ZMLUVA O DIELO 
číslo objednávateľa: 731/2020/OPaI-26646 

číslo zhotoviteľa:  4905.0062054RSE 
 

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 
ČLÁNOK 1 Zmluvné strany 
 
Objednávateľ   Košický samosprávny kraj  
Sídlo    Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
zastúpený   Ing. Rastislav Trnka, predseda 
IČO    35 541 016 
DIČ    2021624924 
Telefón    +421 55 7268 113 
Fax    +421 55 7268 119 
Bankové spojenie  Štátna pokladnica 
IBAN    SK52 818 0000 0070 0018 6505 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných   Ing. Peter Harčarik 
realizačných   Ing. Ingrid Banáry 
  
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ  EUROVIA SK, a. s. 
Sídlo ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
Štatutárny orgán: predstavenstvo 
Zastúpené Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 
 Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ 
IČO  316 515 18 
IČ DPH SK 2020490274 
DIČ 2020490274 
Telefón +421 55 72 61328 
Bankové spojenie  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN SK77 0900 0000 0050 2528 4698 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
Zmluvných  Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice 
Ekonomických  Ing. Milan Lechman, ekonóm 
Technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice 
Realizačných  Ing. Róbert  Šebek, hlavný stavbyvedúci, +421 908 774 061,  
 robert.sebek@eurovia.sk 
Telefón: +421 557 261 328 
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk 
web.stránka: www.eurovia.sk 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Cieľom navrhovanej stavebnej úpravy v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie je na ceste  

III/ 3071 oprava nevyhovujúceho stavu vozovky a sanácia oporných múrov v obci Hrabušice. Touto 

stavebnou úpravou sa zlepší plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na predmetnej komunikácii a 

minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu cesty.  

 

ČLÁNOK 2 Identifikačné údaje 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela:  

 „III/3071 Vydrník – Hrabušice – stavebná úprava cesty“       

 Miesto vykonania diela: 

 Kraj:  Košický 
 Okres:   Spišská Nová Ves 
 Obec:  Hrabušice 

Kat. územie:      Hrabušice 
 
  
ČLÁNOK 3 Základné práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok 
stanovených v tejto zmluve a v opise predmetu zákazky: „III/3071 Vydrník – Hrabušice – 

stavebná úprava cesty“  (príloha č. 4 tejto zmluvy); v dokumentácii pre realizáciu stavby 
vypracovanej spoločnosťou Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice, zodpovedný 
projektant Ing. Vydra, č. osvedčenia 4679*SP*12, s dátumom spracovania január 2018 (príloha č. 
5 tejto zmluvy) a v oznámení č. OU-SN-OCDKP-2018/005828 zo dňa 26. 4. 2018 vydanom 
Okresným úradom Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.  

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam 
ustanoveným v tejto zmluve a v jej prílohách (ďalej aj „zadávacia dokumentácia“) a zaplatiť cenu 
za dielo podľa tejto zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, na vlastné náklady 
a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a v zadávacej 
dokumentácii s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

3.4 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích 
osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto 
zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

3.6 V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny 
pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) 
pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou 
požiadavky bude vymedzenie rozsahu prác, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. 
V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného 
subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený 
nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. 
V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený 
v prílohe č. 1, tak uvedené sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je 
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oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto 
zmluvy na nového subdodávateľa. 

3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 
podmienok stanovených objednávateľom, a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky realizácie diela. 

3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na majetku objednávateľa, ktorý je vykonávaním 
diela podľa tejto zmluvy dotknutý, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia 
diela podľa tejto zmluvy. 
 

3.9 Zhotoviteľ plne zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené pri vykonávaní diela tretím osobám, 
ktoré zavinil, a to aj nedbanlivosťou svojich zamestnancov, resp. osôb prostredníctvom ktorých 
vykonával dielo.   

 
3.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby 
platnosti tejto zmluvy. 

 
ČLÁNOK 4 Cena za dielo 

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne;    

557 397,58,- EUR (bez DPH) 

(slovom: päťstopäťdesiatsedemtisíc tristodeväťdesiatsedem eur, päťdesiatosem centov   
bez DPH); 

 
668 877,10 EUR s DPH 

 
(slovom : šesťstošesťdesiatosemtisíc osemstosedemdesiatsedem eur, desať centov s DPH 

 

4.2 Cena diela podľa bodu 4.1 je konečná a je určená na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa 
predloženej v procese verejného obstarávania. Podrobný rozpočet diela obsahujúci objem 
stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.  

4.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní 
diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa 
bodu 4.1 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak alebo v tejto zmluve 
nie je výslovne uvedené niečo iné; zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu: 

4.3.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu 

diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, 

dielenskú dokumentáciu, réžiu zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, 

vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a  požiarnej 

ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej 

prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, 

pokuty, penále, poistenie, finančných nákladov na dočasné zábery plôch, osvetlenia, 

zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých 

komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom 

právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov 



4 
 

súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto zmluvy či iných 

právnych povinností; 

4.3.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie 

staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a 

pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného 

spojenia (ktoré zriadi zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných 

zariadení; 

4.3.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 

4.3.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení 

k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržbu, 

premiestňovanie a následné odstránenie;  

4.3.5 nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú objednávateľovi súvisiacu                            

so zhotovením diela; 

4.3.6 nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných 

priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie 

prípadných škôd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne   

záväzných právnych predpisov;  

4.3.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 

4.3.8 nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení 

a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác zhotoviteľa; 

4.3.9 nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestnenie existujúcich  

a zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho 

bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), 

vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas 

prác zhotoviteľa v ich dotknutom okolí. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, 
ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri stanovení ceny  
diela uvedenej v bode 4.1 tohto článku: 

4.4.1 prevzal od objednávateľa zadávaciu dokumentáciu, dôkladne ju pri vynaložení odbornej 

starostlivosti prekontroloval, s tým, že zadávacia dokumentácia neobsahuje žiadne 

prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 

4.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 

4.4.3 zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku 

podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 
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4.4.4 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia              

na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných 

skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

4.5 Cena diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba 
v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú nevyhnutné na 
zhotovenie diela a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa 
považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa 
nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti 
predpokladať v čase uzavretia zmluvy.  

4.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa bodu 4.5 tejto zmluvy budú práce, ak je to možné, 
ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové 
ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2020“ 
(ďalej len „cenník“) nižšie ako jednotkové uvedené v ponuke zhotoviteľa podľa predchádzajúcej 
vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné 
strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, 
pričom pre ocenenie naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie 
jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie 
prác naviac sa považuje za zmenu zmluvy.    

                                                                                                                             

ČLÁNOK 5 Čas plnenia  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:  

5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;  

5.1.2 Ukončenie diela: do 135 dní od odovzdania staveniska. 

5.2 Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v Pláne realizácie výstavby 
ako príloha č. 1 tejto zmluvy.  

5.3 Čas ukončenia diela podľa bodu 5.1.2 sa za podmienok ustanovených v bode 5.4 tejto zmluvy 
predlžuje o dobu trvania len týchto prekážok:  

5.3.1 rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre objednávateľa bráni zhotoviteľovi  
pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu 
informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by 
mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela; 

5.3.2 prekážka nezávislá od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 
prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku zhotoviť dielo túto prekážku mohol 
predvídať.  

5.4 Zhotoviteľ je po vzniku prekážky podľa bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinný:  

5.4.1 bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a 

5.4.2 ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť           
k predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, najneskôr však do troch (3) 
pracovných dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého                   
na ukončenie diela, pričom zároveň musí objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj 
uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť 
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návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude 
zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela; 

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela zostáva nezmenený a zhotoviteľ 
je povinný ho dodržiavať. 

5.5 V prípade, ak objednávateľ vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela,  
tak táto zmena sa považuje za zmenu zmluvy.   

5.6 V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela 
v termínoch podľa bodu 5.1.1 a 5.1.2 tejto zmluvy presiahne 15 dní, objednávateľ je oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy ako celku.  

 

ČLÁNOK 6 Platobné podmienky a fakturácia 

6.1 Objednávateľ  neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela.  

6.2 Cena diela je financovaná z úverových zdrojov  Európskej investičnej banky. 

6.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela, na ktorú Zhotoviteľovi vzniklo právo, na základe 
faktúry (daňového dokladu) vystavenej zhotoviteľom v troch (3) vyhotoveniach, pričom pri 
fakturácii sa musí postupovať podľa týchto pravidiel:  

6.3.1 Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať:  

- poradové číslo faktúry 

- označenie zhotoviteľa aj objednávateľa s uvedením ich obchodného mena, sídla 
(miesta podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačné číslo pre daň (DIČ) 

- označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol 

- sumu, ktorá sa má platiť , základ dane, výšku dane 

- dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu 

- dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác 
podľa tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry 

- všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi 

6.3.2 Prílohou faktúry musí byť:  

6.3.2.1. Písomné potvrdenie zhotoviteľa o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné 

vyrovnanie všetkých platieb za dielo, na zaplatenie ktorých má zhotoviteľ podľa tejto zmluvy 

ku dňu vystavenia tejto faktúry voči objednávateľovi právo; ustanovenia tejto zmluvy 

o bankovej záruke a výkonovej zábezpeke tým nie sú dotknuté.  

6.3.2.2. Súpis prác, vrátane fotodokumentácie v zmysle 8.7.5, ktorý bude zhotoviteľ predkladať 

zástupcovi objednávateľa (technickému dozoru) ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného 

odkladu. Zástupca objednávateľa (technický dozor) súpis prác do desiatich (10) pracovných 

dní od ich predloženia zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s iným 

vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác v nich 

uvedených).  

6.3.2.3. Protokol o prevzatí diela. 
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6.3.2.4. Písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie 

niektorej časti diela, z ktorého bude vyplývať, že subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré 

vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľovi, neeviduje voči 

zhotoviteľovi faktúru s úhradou ktorej je zhotoviteľ ku dňu vystavenia faktúry 

objednávateľovi v omeškaní. 

6.4 Zhotoviteľ vystaví faktúru až na základe súpisu prác schváleného zástupcom objednávateľa 
(technický dozor) podľa bodu 6.3.2.2 tohto článku a oboma zmluvnými stranami podpísaného 
protokolu o prevzatí diela. 

6.5 S prihliadnutím na to, že cena diela je  financovaná z úverových zdrojov Európskej investičnej 
banky a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej financovanie podlieha kontrole, 
zmluvné strany sa výslovne dohodli, že lehota splatnosti faktúry (daňového dokladu) podľa tejto 
zmluvy je šesťdesiat (60) dní od jej doručenia objednávateľovi.     

6.6 Zmluvné strany sa za účelom zabezpečenia kvality diela ako verejnej práce v súlade so zákonom           
o verejných prácach dohodli na tzv. „zádržnom“ - konkrétne 10 % z každej jednotlivej čiastkovej 
platby ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy (cena diela s DPH) vyúčtovanej jednotlivou faktúrou 
v zmysle bodu 6.3 tohto článku (s DPH), pričom takto zadržaná cena diela je splatná nasledovne: 

6.6.1 do 14 dní po doručení písomnej žiadosti zhotoviteľa po preukázanom riadnom odstránení 
všetkých vád diela zistených pri odovzdávaní diela v súlade s dojednaniami čl. 9 tejto 
zmluvy alebo 

6.6.2 ak zhotoviteľ zabezpečil poskytnutie bankovej záruky počas zhotovovania diela podľa čl. 
13 bod 13.1 tejto zmluvy tak, do 30 dní po dni, kedy zhotoviteľ predložil objednávateľovi 
doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky. 

- ustanovenia bodu 6.6 vrátane jeho pododsekov sa neuplatňujú 

6.7 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru  
vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti objednávateľ v lehote splatnosti 
späť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej úhradou;                  
za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej 
faktúry objednávateľovi. Za chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra 
vystavená na základe technickým dozorom schváleného súpisu prác, v prípade ktorého 
objednávateľ zistí jeho chybu, najmä nesprávnosť špecifikácie, rozsahu prác v ňom uvedených 
alebo nepriloženie fotodokumentácie vykonaných prác; takýto chybný súpis prác sa potom                  
na účely tejto zmluvy nepovažuje za schválený technickým dozorom. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto 
zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, 
pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade 
zániku tejto zmluvy. 

6.9 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje                          
za potvrdenie zhotovenia diela bez vád.   

6.10 V prípade reklamácie vád diela, a to až do jej vyriešenia pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom, nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
ČLÁNOK 7 Odovzdanie staveniska 

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorú zhotoviteľovi 
zašle do siedmich (7) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ                   
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vo výzve podľa predchádzajúcej vety uvedie dátum a hodinu odovzdania staveniska. O odovzdaní 
staveniska spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu                        
za vykonávanie technického dozoru objednávateľa.  

7.2 Objednávateľ v písomnej výzve podľa bodu 7.1 tohto článku určí dátum odovzdania staveniska 
tak, aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skôr ako tri (3) pracovné dni od jej doručenia 
zhotoviteľovi.  

7.3 V deň odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie 
kontrolný a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ 
sa k návrhom dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr do 10 pracovných dní. 

7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce 
zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.   

7.5 O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska sa 
uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie 
diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce            
z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie 
náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá 
zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné                        
pre zhotovenie diela, ktoré má k dispozícii a ktoré neboli súčasťou zadávacej dokumentácie. 
V prípade, ak objednávateľ do dňa podpisu tejto zmluvy neodovzdá zhotoviteľovi všetky potrebné 
rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaväzuje 
sa mu ich odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní. 

7.6 Ak sa stavenisko odovzdáva po častiach, dojednania predchádzajúceho bodu tohto článku 
o odovzdaní staveniska sa na odovzdanie jednotlivej časti staveniska použijú primerane.   

7.7 V prípade, že zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní staveniska 
uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení odstránenia prekážok, 
ktoré znemožňujú prevzatie staveniska. 

7.8 Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa tohto článku až do odovzdania diela v súlade 
s touto zmluvou je zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu 
vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) aj iných 
vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody; 
objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, 
vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne 
platí aj v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania diela objednávateľovi, a 
to až do úplného ukončenia prác zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela (vrátane 
vykonanej časti diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto časti staveniska). 
Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania diela smerové a výškové vytýčenie stavby  a označenie 
hraníc staveniska. Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom vyznačenie 
podzemných inžinierskych sietí aj nadzemných inžinierskych sietí (napr. elektrické, telefónne 
vzdušné vedenia) na stavenisku počas celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotoviteľ 
zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených 
nepresným vytýčením, zrealizovaných na jeho vlastné náklady. 

 
ČLÁNOK 8 Podmienky zhotovovania diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.  

8.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozorom 
objednávateľa a/alebo inou objednávateľom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou 
a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi: 
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8.2.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, 

a ďalej z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych 

technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať 

požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. 

overenia príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma 

alebo technický predpis neustanovujú inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené 

v zadávacej dokumentácii majú vždy prednosť;  

8.2.2 z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov 

verejnej moci týkajúcich sa diela v prípade, ak tieto neboli súčasťou zadávacej 

dokumentácie a objednávateľ ich odovzdal zhotoviteľovi alebo o nich zhotoviteľa 

preukázateľne inak informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným 

povolením, resp. iným obdobným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. 

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ požiada               
o potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný inšpektorát                              
pre organizáciu dopravy v mieste stavby a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas plnenia 
diela. Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ týmto 
udeľuje súhlas a splnomocňuje zhotoviteľa na zaobstaranie potrebných povolení, resp. iných 
rozhodnutí príslušných orgánov, na ktoré je podľa právnych predpisov oprávnený/povinný.   

8.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady vypracovanie dokumentácie pre vykonávanie 
stavebných prác, ktorú predloží objednávateľovi na schválenie v dostatočnom časovom predstihu 
pred realizáciou jednotlivých častí diela. Objednávateľ sa k takto predloženej dokumentácii 
vyjadrí v lehote do desiatich (10) pracovných dní. – ustanovenie bodu 8.4 sa neuplatňuje  

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného 
stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné 
činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času 
organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a 
bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou 
pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok 
podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je 
v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy 
alebo zmenu diela. Určenie osoby stavbyvedúceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt 
a email je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len                         
po predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiada, zhotoviteľ 
bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) 
dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú 
správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia 
preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná 
spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom 
v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby 
tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa 
tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác                    
na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom 
splnomocnená/poverená osoba  požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný 
v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa 
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zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol 
stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom 
splnomocnenú/poverenú osobu  telefonicky dostupný. 

 Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 
 stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom 
 stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu 
 stavbyvedúceho použijú obdobne. 

 V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom 
 poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
 stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo 
 vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu 
 vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek 
 odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do skončenia stavebných 
prác stavebný denník (resp. za rovnakých podmienok montážny denník). Do tohto denníka bude 
zástupca zhotoviteľa (stavbyvedúci alebo jeho zástupca) zaznamenávať všetky podstatné udalosti, 
ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktorej časti diela sa 

zápis týka a aký rozsah prác bol v daný deň vykonaný. Objednávateľ (a v jeho mene aj technický 
dozor, resp. iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba) je oprávnený pripájať 
k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne 
použitie materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný zápisy objednávateľa, resp. 
technického dozoru v stavebnom denníku rešpektovať a je oprávnený pripájať k nim svoje 
vyjadrenia v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa alebo 
iných ním poverených osôb. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnené robiť zápisy tiež osoby, 
ktorým to umožňujú príslušné právne predpisy. 

 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť objednávateľovi, technickému dozoru objednávateľa ako 
 aj iným osobám oprávneným robiť do stavebného denníka zápisy potrebný prístup k stavebnému 
 denníku (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú dobu, po ktorú 
 má byť podľa tejto zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca. 

8.7 Zhotoviteľ je ďalej povinný na svoje náklady:  

8.7.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a 

nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela (vrátane odpadu tvoreného obalovými 

materiálmi z použitých stavebných výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi; uvedená povinnosť zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie 

hygienických potrieb na stavenisku jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, 

ktoré sú so zhotoviteľom v právnom vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených; 

8.7.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom objednávateľom vhodným 

spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto 

zmluvy, a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu; ak 

pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa 

odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto 

povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je 

uvedené inak 

8.7.3 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, 

ku ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to 

vyplýva z príslušných právnych predpisov; 
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8.7.4 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnými 

tabuľami umiestnenými na okraji komunikácie, na mieste dobre viditeľnom z oboch 

smerov dopravy; tabule musia byť umiestnené na začiatku a konci stavby; zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť ich osadenie a čitateľnosť počas celej doby realizácie diela; 

8.7.5 vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa 

zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní diela v 24-hodinových intervaloch, 

resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných 

na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, 

presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež diela 

samotného. Fotodokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v elektronickej forme 

v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia sa bude vykonávať tak, 

že štyri (4)  zábery budú pokrývať celú stavbu z rozličných statických miest, resp. čo 

najširšiu situáciu na stavbe tak, aby bola zjavná časť realizovaná v daný deň a  minimálne 

ďalšie štyri (4)  zábery budú vyhotovené podľa uváženia zhotoviteľa. V prípade fotografií 

detailov je žiaduce                na zábere zachytiť aj meracie zariadenie (meter, geodetická  

lata, vodováha, ...), tak, aby bolo jednoznačne preukázateľné prevedenie stavebnej 

činnosti (napr. hĺbka výkopu a podobne). Rozlíšenie záberov musí byť minimálne 8 Mpix. 

V prípade, že to zhotoviteľ uzná za vhodné, vzhľadom k realizovaným stavebným 

postupom a činnostiam, je fotodokumentáciu možné doplniť o videozáznam, 

realizovaných činností a postupov, v HD rozlíšení. 

8.8 Technický dozor je osoba určená objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia 
činností týkajúcich sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy, ktorý je oprávnený najmä: 

8.8.1 zúčastniť sa odovzdania  prevzatia staveniska a diela; 

8.8.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom                               
v stavebnom denníku alebo písomným pokynom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny 
technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými 
normami, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku; 

8.8.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností zhotoviteľa počas 
uskutočňovania stavby; 

8.8.4 spolupracovať s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii; 

8.8.5 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdiť ich 
odstránenie; 

8.8.6 sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov; 

8.8.7 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje 
podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa rozhodnutia príslušného stavebného 
úradu v prípade, ak počas zhotovovania diela bude vydané; 

8.8.8 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických 
zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a 
vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok; 

8.8.9 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného 
denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu; 
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8.8.10 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť jeho 
použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; 

8.8.11 sledovať vedenie stavebného denníka; 

8.8.12 kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa 
objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované; 

8.8.13 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných 
technologických predpisov a sledovať dodržiavanie zmluvy medzi zhotoviteľom 
a objednávateľom. 

Technický dozor objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú 
z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy; ak objednávateľ určí pre vykonávanie technického dozoru 
viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených 
konkrétnej osobe.  

Vykonanie akejkoľvek overovacej skúšky/overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie 
prác a/alebo akejkoľvek inej kontroly nezbavujú zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto zmluvy.   

8.9 Objednávateľ ako aj technický dozor objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania 
diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať kedykoľvek prístup               
na stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne: 

8.9.1 na určitom stupni zhotovovania diela prostredníctvom technického dozoru, a to vždy 
pred zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými)                                
pri zhotovovaní diela; na kontrolu podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný objednávateľa 
a/alebo technický dozor pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj 
zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky 
výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality použitých materiálov, 
certifikáty a atesty. Ak sa objednávateľom určená osoba a/alebo technický dozor                  
bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom 
termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku a ktorý nesmie byť kratší ako 
24 hodín po riadnom termíne kontroly, je zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, 
ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; zhotoviteľ však 
tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác; 

8.9.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne podľa 
potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti zhotoviteľa;  
kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené objednávateľom a technickým 
dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť 
stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu). 

8.10 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť len vhodné stavebné výrobky, v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť 
označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení 
neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas 
celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané najmä tieto druhy skúšok: 

a) počiatočná skúška typu stavebného výrobku,  
b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné 

skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky 
typu stavebného výrobku), skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác, 

c) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom 
pre  preberanie prác, 
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d) zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 
osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní a zabezpečiť 
všetky potrebné skúšky podľa technických predpisov a noriem. 

8.11 Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, 
najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii 
diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi 
v SR, so zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe                
v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti        
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby; určenie tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email je uvedené 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto 
zmluvy o stavbyvedúcom. 

8.13 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditu na mieste súvisiacom                           
so zhotovovaním diela a to kedykoľvek počas trvania zmluvy; zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
oprávneným osobám na vykonanie kontroly všetku potrebnú súčinnosť.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu 
životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy 
na životné prostredie. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za 
ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného 
odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je 
povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek životného 
prostredia alebo únik nebezpečných látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave a to na 
email: ingrid.banary@vucke.sk  

8.15 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 
povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia, vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy 
považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za 
porušenie povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany 
a ochrany životného prostredia, ak tieto povinnosti zaťažovali zhotoviteľa. 

8.16 Porušovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia, vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje 
objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
ČLÁNOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a 
odovzdaním objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného vykonania 
všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými 
a inými právnymi predpismi.   

Po zhotovení diela v súlade s touto zmluvou zmluvné strany uskutočnia odovzdanie diela ako 
celku a to postupom upraveným v nasledujúcich bodoch tohto článku.  

mailto:ingrid.banary@vucke.sk
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Dielo sa považuje za odovzdané až na základe protokolu o prevzatí  podpísaného objednávateľom 
a/alebo technickým dozorom, resp. inou objednávateľom poverenou/splnomocnenou osobou. 

Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu, jeho odovzdaním spôsobom podľa tejto zmluvy. 

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele 
prechádza na objednávateľa až po úplnom odovzdaní diela ako celku, alebo, ak tak neurobí včas, 
v čase, keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s celým dielom a objednávateľ poruší túto zmluvu 
tým, že riadne a úplne dokončené dielo neprevezme; to platí rovnako aj na prechod 
nebezpečenstva k ešte neukončenému dielu, ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred jeho riadnym 
zhotovením. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať objednávateľa na vykonanie spoločnej 
predbežnej prehliadky diela tak, aby sa táto uskutočnila najneskôr päť (5) pracovných dní pred 
termínom ukončenia diela. Predbežnej obhliadky diela sa môžu podľa uváženia objednávateľa 
zúčastniť aj iné osoby. 

O vykonaní predbežnej prehliadky diela spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä: 

(i) popis prehliadaného diela , 

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukončeného diela a súpis zistených nedorobkov, resp. vád 
 (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončeného diela, 

(iii) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, 

(iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.  

Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie diela objednávateľovi ani za potvrdenie 
uskutočnenia diela bez vád. 

9.3 Bez zbytočného odkladu po ukončení diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa                            
na prevzatie diela; zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi bez vád (vrátane 
nedostatkov v kvalite). Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie diela, vrátane 
uskutočnenia spoločnej prehliadky sa uskutoční na mieste zhotovovania diela a v čase uvedenom 
vo výzve, nie však skôr ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Odovzdania diela sa 
môžu podľa uváženia objednávateľa zúčastniť aj iné osoby.  

9.4 Objednávateľ je dielo na výzvu zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu, povinný prevziať iba 
v prípade, že:  

9.4.1 neboli zistené žiadne vady diela; to sa netýka drobných vád, ktoré nemajú vplyv                    
na celkovú funkčnosť diela, na spôsobilosť diela na jeho riadne užívanie na účel, na ktorý 
je dielo určené alebo (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii diela 
ako celku; 

9.4.2 dielo bolo vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto zmluvy; 

9.4.3 zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní diela a vydanie 
protokolov o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným 
plánom v súlade s požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. 
zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch); 

9.4.4 zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov 
konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov; 

9.4.5 zhotoviteľ spolu s dielom, odovzdáva objednávateľovi aj všetky dokumenty, špeciálne 
nástroje a iné príslušenstvo podľa bodu 9.5 tohto článku; 

9.4.6 bola vykonaná predbežná prehliadka diela podľa tejto zmluvy.  

9.5 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi: 
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9.5.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela; 

9.5.2 porealizačné zameranie diela; 

9.5.3 geometrický plán ; 

9.5.4 protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, 
zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní diela; v prípade odôvodnenej požiadavky 
zhotoviteľa (napr. vyžiadanie originálov súdom alebo iným orgánom, alebo požiadavky 
subdodávateľa) sa objednávateľ zaväzuje zapožičať zhotoviteľovi originály týchto 
záručných listov na nevyhnutne potrebný čas; 

9.5.5 kópiu stavebného denníka (resp. montážneho denníka); 

9.5.6 revízie a kontroly; 

9.5.7 protokoly o vykonaných skúškach diela; 

9.5.8 plán užívania verejnej práce; 

9.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku v zmysle  prílohy 
č. 13 TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest ; 

9.5.10 fotodokumentáciu prác podľa bodu 8.7.5 v dvoch vyhotoveniach; 

9.5.11 doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi; 

všetko v slovenskom jazyku; dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela a porealizačné 
zameranie diela v troch (3) rovnopisoch a tiež aj v elektronickej forme na CD/DVD v dvoch (2) 
vyhotoveniach; dokumentáciu podľa bodov 9.5.3 až 9.5.11 v dvoch (2) vyhotoveniach;  

9.6 O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany protokol o prevzatí, ktorého obsahové náležitosti sú 
určené vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z.. 

9.7 Náklady na odstránenie zistených vád diela, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podľa 
protokolu o prevzatí diela znáša zhotoviteľ. 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád (vrátane nedostatkov v kvalite) diela 
zistených pri odovzdávaní diela , v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzatí diela , inak 
v primeranej lehote; o odstránení vád sa spíše protokol, obsah ktorého tvorí najmä popis vady.     
V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád (ako aj nedostatky v kvalite) 
podľa predchádzajúcej vety, má právo zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ, a to na náklady 
zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené). Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú 
pohľadávku - právo na úhradu nákladov, ktoré objednávateľ účelne alebo nevyhnutne vynaložil 
na odstránenie zistených vád, je objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek (t.j. aj 
nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu           
do piatich (5) dní odo dňa konečného odovzdania diela ako celku objednávateľovi na základe 
odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ 
ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to 
po dobu určenú v odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany 
(osobitný) protokol. 

 

ČLÁNOK 10 Zodpovednosť za vady diela  

10.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo 
vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotoviteľ 
porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak 
v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady 
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v dokumentoch odovzdaných spolu s dielom objednávateľovi), vrátane, ak tieto dokumenty 
chýbajú, ak tieto vady dokumentov mohol zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, 
alebo ak nebolo spolu s dielom objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo 
potrebné pre riadne užívanie a údržbu diela.  

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, 
(ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením 
povinnosti zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa a/alebo technického 
dozoru a/alebo inej na to objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne 
upozornil objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a objednávateľ na použití pokynov 
pri vykonávaní diela písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej 
odbornej starostlivosti zistiť. 

 
ČLÁNOK 11 Záruka na dielo 

11.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti 
a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu 
poveternostných podmienok. 

11.2 Záručná doba je šesťdesiat (60) mesiacov a začína plynúť dňom konečného odovzdania diela ako 
celku podľa článku 9 tejto zmluvy. 

11.3 Vady diela zistené pri odovzdaní diela sa odstránia spôsobom uvedeným v čl. 9 tejto zmluvy. 
Požiadavku na odstránenie ostatných vád diela, ktoré sa zistia v záručnej dobe objednávateľom 
a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, uplatní objednávateľ u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu                 
po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným 
oznámením (správou) o vadách, v ktorom uvedie popis vád, špecifikáciu ich prejavu a prípadne 
spôsob akým ich požaduje odstrániť. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku 
neskorého oznámenia vady v zmysle vyššie uvedeného. 

11.4 Zmluvné strany sa pre prípad vád diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že objednávateľ 
má právo požadovať odstránenie vád a zhotoviteľ povinnosť reklamované vady diela bezplatne 
odstrániť. S odstraňovaním reklamovaných vád je zhotoviteľ povinný začať: 

11.4.1 v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, bezodkladne, najneskôr do piatich 
(5) dní od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo 
najkratšom možnom čase; 

11.4.2 v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti 
a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr              
do 24 hodín od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo 
najkratšom možnom čase; zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol 
bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej 
časti diela,  

pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.  

11.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doručení 
oznámenia (správy) objednávateľa o vadách vykonaného diela a urobiť fotodokumentáciu 
reklamovanej vady a prípadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoršie 
posúdenie oprávnenosti reklamácie. 

11.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich 
odstránením, alebo ak zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vád objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne 
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vynaložené); dojednanie čl. 9 bod 9.7 tejto zmluvy platí obdobne, pričom objednávateľ je 
oprávnený uplatniť aj svoje práva z bankovej záruky poskytnutej podľa tejto zmluvy. 

11.7 Za vady diela, ktoré pred objednávateľom zámerne skryl zhotoviteľ, zodpovedá zhotoviteľ, bez 
ohľadu nato, kedy boli tieto vady zo strany objednávateľa zhotoviteľovi oznámené. 

11.8 Ak zhotoviteľ odstráni vadnú časť diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci,               
za prípadné vady takejto časti diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej 
vadnej časti diela, pričom záručná doba podľa bodu 11.2 tohto článku začne vo vzťahu 
k dotknutej časti diela plynúť dňom jej riadneho odovzdania objednávateľovi. 

11.9 Zhotoviteľ sa na účely záruky vykonaného diela zaväzuje ku dňu konečného odovzdania diela 
ako celku poskytnúť objednávateľovi telefónne, emailové a prípadne aj iné kontakty, na ktorých 
bude možné nepretržite, po sedem (7) dní v týždni a celých 24 hodín denne oznámiť vady podľa 
tohto článku tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že zabezpečí podmienky pre prijímanie 
oznámení objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. 

 

ČLÁNOK 12 Zmluvné pokuty 

12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť dielo riadne a včas podľa čl. 5 
bod 1 alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto 
zmluvy (s výnimkou bodu 12.3 až 12.8) zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,08 % z ceny diela ako celku (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania v priebehu prvých 
pätnástich dní omeškania a vo výške 0,1 % z ceny diela (s DPH) ako celku (s DPH) za šestnásty a 
každý ďalší deň omeškania.  

12.2 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť riadne a včas vykonať jednotlivú časť diela 
v  postupovom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela 
pripadajúcej na časť diela, s ktorej vykonaním je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň 
omeškania. - ustanovenie bodu 12.2 sa neuplatňuje 

12.3 V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a načas, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 

12.3.1 1 000,- EUR pokiaľ zhotoviteľ vyprace stavenisko do piatich dní odo dňa kedy tak mal 
   urobiť; 

12.3.2 3 000,- EUR pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska viac ako päť 
   dní; 

12.3.3 500,- EUR za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní  
   s vyprataním staveniska viac ako pätnásť dní. 

12.4 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením jeho záväzku: 

12.4.1 odstrániť vadu diela v lehote určenej podľa bodu 9.8 tejto zmluvy, alebo 

12.4.2 odstrániť reklamované vady podľa bodu 11.4 tejto zmluvy,  

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania so splnením svojej povinnosti, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej 
(reklamovanej) vade diela. 

12.5 V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.6 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa bodu 9.5 tejto zmluvy, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý dokument                   
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za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 7 000,- EUR za každý jednotlivý 
dokument, s odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní.   

12.7 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť:  

12.7.1 zabezpečiť účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu) na kontrolnom dni, ibaže by na to 
existoval vážny dôvod, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý 
jednotlivý prípad; 

12.7.2 zabezpečiť objednávateľovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osobe prístup k stavebnému denníku, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR a to za každý aj začatý deň omeškania; 

12.7.3 vykonávať denné zápisy do stavebného denníka, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.   

12.7.4 podľa bodu 3.5 alebo 3.6 zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000, - EUR za 
každé jednotlivé porušenie; 

12.7.5 doručiť objednávateľovi záručnú listinu alebo zložiť výkonovú zábezpeku spôsobom 
a v lehote podľa bodu 13.1  tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % zo sumy predstavujúcej 10 % ceny diela ako celku (s DPH) a to za každý deň aj začatý 
deň omeškania.   

12.8 Ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške, 500,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad porušenia, 
s výnimkou prípadu zapracovania chybných podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z aktov 
orgánov verejnej moci, ktorých nesprávnosť zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení náležitej 
odbornej starostlivosti predvídať. 

12.9 Pokiaľ zhotoviteľ poruší svoju povinnosť, pre ktorej porušenie objednávateľ od tejto zmluvy 
odstúpil, zaväzuje sa za porušenie takejto povinnosti zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu    
vo výške súčtu sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajúcej 10 % 
z ceny diela v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dňu zániku tejto zmluvy zhotovené, a to               
bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie povinností uložená podľa iného 
dojednania tejto zmluvy. 

12.10 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote 
štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, s výnimkou zmluvnej pokuty podľa bodu 12.9 tohto článku, 
vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. 

12.11 Celková výška všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ktorú môže objednávateľ 
požadovať od zhotoviteľa, je najviac 20 % z ceny diela (s DPH) ako celku.  

12.12 V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa 
tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným 
právnym predpisom. 

12.13 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.  

12.14 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná 
objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške. 
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ČLÁNOK 13 Zabezpečenie záväzkov 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom zabezpečenia kvality diela a prípadných záväzkov 
zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je zhotoviteľ povinný:  

13.1.1. predložiť objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej 
záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť 
objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa                    
voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti, podľa 
tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi 
zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac 
však vo výške 10 % z ceny diela (s DPH) podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytočného 
odkladu po tom, ako ju objednávateľ písomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej 
záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie            
vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne 
náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu               
z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky            
z bankovej záruky). O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke 
objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje;  

alebo  

13.1.2. previesť finančné prostriedky v sume predstavujúcej 10 % ceny diela (s DPH) podľa bodu 
4.1 tejto zmluvy na účet objednávateľa: (doplní verejný obstarávateľ) ako výkonovú 
zábezpeku, ktorá bude slúžiť na uhradenie akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky 
objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. 
jeho časti, podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej 
objednávateľovi zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej 
pokuty; 

a to v lehote 14 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy objednávateľa informovať, ktorý z vyššie 
uvedených spôsobov zabezpečenia záväzkov bude uplatňovať.  

 

13.2 Trvanie bankovej záruky podľa bodu 13.1.1 alebo zloženie výkonovej zábezpeky podľa bodu 
13.1.2 tejto zmluvy musí zahŕňať obdobie zhotovovania diela podľa tejto zmluvy ako aj obdobie 
trvania záručnej doby podľa čl. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť 
po uvedenú dobu odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa, resp. zhotoviteľ nemá 
počas plynutia tohto obdobia právo požadovať vrátenie výkonovej zábezpeky. Zhotoviteľ je 
povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní bankovej záruky, resp. výkonovej zábezpeky, 
objednávateľom, doplniť bankovú záruku, resp. výkonovú zábezpeku, do jej pôvodnej výšky. 
Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody                           
s bankou): 

13.2.1 rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

13.2.2 zriadenie novej bankovej záruky, 

pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková 
záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

13.3 Znenie záručnej listiny podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, inak 
objednávateľ nie je povinný záručnú listinu, resp. bankovú záruku prijať; objednávateľ však nie je 
oprávnený bezdôvodne znenie predloženej záručnej listiny neschváliť, resp. bankovú záruku 
odmietnuť. 
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13.4 Nepredloženie záručnej listiny alebo nezloženie výkonovej zábezpeky v lehote a spôsobom 
(vrátane rozsahu záručnej listiny alebo sumy výkonovej zábezpeky) podľa bodu 13.1 vrátane jeho 
pododsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
ČLÁNOK 14 Spôsoby skončenia zmluvného vzťahu 

14.1 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 

14.1.1 ak objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou; 

14.1.2 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

14.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch a iných dojednaniach 
uvedených v tejto zmluve, z týchto dôvodov: 

14.2.1 ak sa na majetok zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby  
na vyhlásenie konkurzu a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej siedmich 
(7) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania 
pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti; 

14.2.2 ak bol na majetok zhotoviteľa samotným zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie 
reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom zhotoviteľa; 

14.2.3 ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba 
reštrukturalizácie zhotoviteľa a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej 
siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne 
nevyvráti; 

14.2.4 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, 
na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy; 

14.2.5 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;  

14.2.6 v prípade opakovaného hrubého porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. 8 body 
8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstránení zisteného nedostatku ani na výzvu 
objednávateľa alebo technického dozoru, resp. inej objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osoby, v určenej primeranej lehote; 

14.2.7 ak sa zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) bez dôležitých dôvodov 
opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa tejto zmluvy; 

14.2.8 ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim 
subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela, napriek tomu, že objednávateľ má 
riadne splnené svoje peňažné záväzky voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy; - pododsek 
14.2.8 sa neuplatňuje 

14.2.9 v prípade prerušenia zhotovovania diela z dôvodov podľa tejto zmluvy, za ktoré 
nezodpovedá objednávateľ, ak toto prerušenie trvá najmenej 30 dní; 

14.2.10 ak je zhotoviteľ v omeškaní s predložením záručnej listiny alebo so zložením výkonovej 
zábezpeky o viac ako 15 pracovných dní, pričom za omeškanie so splnením tejto 
povinnosti sa považuje aj prípad, ak obsah a rozsah záručnej listiny nie je v súlade 
s požiadavkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy; 

14.2.11 ak zhotoviteľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
ktorúkoľvek inú právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou, než 
aká je uvedená v predchádzajúcich bodoch tohto článku; 
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14.2.12 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

14.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie 
od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

14.4 V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy podľa bodu 14.2 tohto článku je zhotoviteľ 
povinný na žiadosť objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu 
neukončeného diela, pričom účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu 
neukončeného diela v takom prípade znáša zhotoviteľ; v prípade platného odstúpenia zhotoviteľa 
od tejto zmluvy podľa bodu 14.1 tohto článku znáša účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady                    
na konzerváciu neukončeného diela objednávateľ. 

14.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je 
potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo 
zmiernenia jej následkov. 

14.6 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej objednávateľom odovzdať objednávateľovi 
neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade 
s dojednaniami tejto zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj 
o rozsahu zhotovenia diela zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy. Vlastnícke právo 
k neukončenému dielu, resp. jeho časti, ktoré objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, 
prechádza na objednávateľa odovzdaním neukončeného diela; v prípade, ak nedošlo 
k odovzdaniu neukončeného diela v lehote do pätnástich (15) dní po ukončení zmluvy, vlastnícke 
právo k neukončenému dielu prechádza na objednávateľa uplynutím tejto lehoty.   

14.7 V prípade zániku tejto zmluvy pred zhotovením diela podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ právo               
na zaplatenie ceny diela v rozsahu skutočne vykonaných prác na diele ku dňu zániku tejto zmluvy. 

14.8 V prípade zániku tejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán, zmluva zaniká 
dňom uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných nárokov 
vzniknutých na základe tejto zmluvy, resp. nárokov, vzniknutých z porušenia povinností                   
podľa tejto zmluvy. 

14.9 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z súlade s § 19 ZVO. 

 
 
ČLÁNOK 15 Poistenie zhotoviteľa 

15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ je povinný od termínu odovzdania staveniska                 
podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy až do odovzdania diela na svoje náklady udržiavať primerané 
poistenie v rozsahu:  

15.1.1 stavebno–montážne poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech 
objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na cenu diela (s DPH); 

15.1.2 poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny diela (s DPH). 

15.2 Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 15.1 tohto 
článku zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť 
poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas 
uplatňovať nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym 
spôsobom ich výšku. 

15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa                   
o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas 
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realizácie diela oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu 
poistenia. 

15.4 Pokiaľ zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak 
nepreukáže objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej požiadavky 
(výzvy) objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také poistenie a platiť také 
poistné, ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na náklady 
zhotoviteľa, a tiež započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu takto vynaložených nákladov 
(zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie 
poistenia), s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa                                     
voči objednávateľovi, alebo požadovať od zhotoviteľa náhradu zaplateného poistného a účelne 
alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia. 

15.5 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy.  

 
 
ČLÁNOK 16 Osobitné ustanovenia  

16.1 V prípade, ak sa pri zhotovovaní diela objavia skryté prekážky, ktoré znemožňujú zhotoviť dielo 
dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, ktoré zhotoviteľ nemohol zistiť (napr.                                  
bez uskutočnenia výkopových prác) pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto 
zmluvy a ktoré sa objektívne nedajú odstrániť alebo sa dajú odstrániť len s vynaložením 
neprimeraných nákladov je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi 
a navrhnúť mu primeranú zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovných dní od tohto 
zistenia.   

Zhotoviteľ popri samotnom popise navrhovaných prác, ktoré je potrebné vykonať pre riadne 
odovzdanie diela, zabezpečí na svoje náklady aj vyprojektovanie požadovanej zmeny projektovej 
dokumentácie. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu bude aj harmonogram časového a vecného 
postupu prác, ktorý bude zaktualizovaný o navrhované práce, s jednoznačným a nezameniteľným 
časovým určením dĺžky navrhovaných prác a položkovité ocenenie navrhovaných prác. V prípade 
neuvedenia časového určenia dĺžky prác sa má za to, že zmluvné strany sa dohodli, že primeraná 
zmena diela nemá vplyv na termín ukončenia diela. 

V prípade, ak zhotoviteľ neporušil svoju povinnosť riadne a včas zistiť a oznámiť objednávateľovi 
prekážky uvedené v prvej vete tohto bodu, platí obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného 
zákonníka. 

16.2 Po predbežnom prerokovaní návrhu zmeny diela podľa bodu 16.1 tejto zmluvy predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi písomný návrh na zmenu diela (ďalej len „zmenový list“) do desiatich 
(10) dní od predbežného prerokovania, ktorý bude obsahovať najmä: 

16.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho časti; 

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotoviteľa zhotoviť dielo v dohodnutom čase, vrátane času, 
v ktorom je zhotoviteľ schopný tieto činnosti zrealizovať; 

16.2.3 ďalšie informácie (napr. odôvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré sú podstatné 
pre rozhodnutie objednávateľa pre uzavretie dohody o zmene diela upravujúcej 
podmienky vykonania zmeny diela. 

 Pre určenie jednotkových cien prác súvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu      
 4.6 tejto zmluvy. 

16.3 V prípade, že objednávateľ akceptuje návrh zhotoviteľa na zmenu diela predložený spôsobom 
podľa bodu 16.2 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľovi návrh na zmenu tejto zmluvy formou 
dodatku; objednávateľ nie je povinný posudzovať návrh zmeny diela predložený zhotoviteľom 
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v rozpore s ustanoveniami bodu 16.2 (vrátane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je 
zmena zmluvy možná v prípade, ak by bola v rozpore so všeobecne záväzným právnym 
predpisom upravujúcim verejné obstarávanie.  

16.4 Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného 
touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného 
nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak  strany 
nebudú schopné v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť na príslušný súd. 

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

16.6 Pre prípad, že zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), zmluvné 
strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu 
založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody 
spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963                                      
o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, dohodou právomoc príslušného súdu SR, 
podľa toho, ktorý bude na konanie v prvom stupni vecne príslušný. 

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa 
považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 

16.7.1 elektronickej pošty okamihom, kedy odosielajúca zmluvná strana prijme potvrdenie 
(správu) o úspešnom doručení odoslanej emailovej správy na emailovú adresu druhej 
zmluvnej strany ako jej príjemcovi; alebo 

16.7.2 pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania doručením písomnosti adresátovi 
s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 
doporučene. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, 
ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie 
odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej 
strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne 
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 
neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu,  alebo v deň, v ktorý je zásielka 
doručovaná kuriérom vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručiť zásielku 
adresátovi z dôvodu obdobnému významu vyššie uvedených poznámok „adresát sa 
odsťahoval“ alebo „adresát je neznámy“. 

16.8 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaže by odosielajúcej zmluvnej 
strane adresát písomnosti oznámil inú (novú) adresu určenú na doručovanie písomností. 

16.9 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, okrem prípadu, ak ide o zmenu adresy 
sídla v obchodnom registri; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa 
riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

16.10 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje 
inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 16.8 
alebo bodu 16.9 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene 
zmluvnej strany písomnosti. 

16.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti 
týkajúce sa zániku alebo zmeny tejto zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako 
doporučená zásielka alebo osobne alebo kuriérom. 
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16.12 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickou poštou sa 
použijú nasledovné čísla a emailové adresy: 

16.12.1 v prípade objednávateľa:  ingrid.banary@vucke.sk 

    t.č.: 055/7268 234  

16.12.2 v prípade zhotoviteľa:  zavod-ke@eurovia.sk, robert.sebek@eurovia.sk 

     t.č. 055/72 61 328 

16.13 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto 
zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených 
fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.                      
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto 
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností 
zhotoviteľom výslovne označených. 

16.14 Povinnosti vyplývajúce z § 11 ZVO a zo zákona č. 315/2016 Z.z. musia byť splnené počas celého 
trvania tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK 17 Spoločné a záverečné ustanovenia 

17.1 Prílohami tejto zmluvy sú:  

17.1.1 Plán realizácie výstavby (príloha č. 1) zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s popisom 
hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami 
uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko–kvalitatívnych 
podmienkach; v súlade s ďalšími požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto zmluve 
a v zadávacej dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela 
a predpokladanými klimatickými podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje 
minimálne:  

17.1.1.1 zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom 
upravujúcim verejné obstarávanie;  

17.1.1.2 určenie osoby stavbyvedúceho; 

17.1.1.3 určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho; 

17.1.1.4 určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku; 

17.1.1.5 podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní 
diela; 

17.1.1.6 zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva; 

17.1.1.7 navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska, 
betonárky (ak je potrebná), obaľovne a to najmä s ohľadom na povinnosť 
zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s TKP – Dodávka 
asfaltových zmesí nasledovne: TKP č. 6 Hutnené asfaltové zmesi (20.12.2017) 
bod 9.2 Doprava asfaltových zmesí;    

17.1.2 Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí dielazaokrúhlený 
na dve desatinné miesta v listinnej podobe a zároveň v elektronickej podobe 
zavzorcovaný funkciou „round“ vo formáte „.xls“ zaokrúhlený na dve  desatinné miesta 
(príloha č. 2); - ustanovenie bodu 17.1.2 sa neuplatňuje 
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17.1.3 Podrobný rozpočet diela obsahujúci objem stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny 
diela zaokrúhlený na dve desatinné miesta v listinnej podobe a zároveň v elektronickej 
podobe zavzorcovaný funkciou „round“ vo formáte „.xls“ zaokrúhlený na dve desatinné 
miesta (príloha č. 2); 

17.1.4 Potvrdenie o poistení zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (príloha č. 3); 

17.1.5 Opis predmetu zákazky (príloha č. 4); 

17.1.6 Dokumentácia pre realizáciu stavby vypracovanej Enviroline spol. s r.o. Košice, 
zodpovedný projektant Ing. Vydra, 01/2018 v elektronickej forme na CD/DVD (príloha č. 
5).  

Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto Zmluvu:                                                

1. Zmluva o dielo,  

2. Prílohy a súčasti Zmluvy o dielo, 

3.    prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet zmluvy. 

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri 
akomkoľvek výklade tejto zmluvy. Obsah príloh tejto zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou obsahu 
záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou. 

17.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a 
vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať 
vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

17.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

17.4 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu možno iba formou písomných a očíslovaných dodatkov 
odsúhlasených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to iba za 
predpokladu, že takáto zmena alebo doplnenie je v súlade s § 18 ZVO a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi upravujúcim verejné obstarávanie. 

17.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

17.6 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 3 rovnopisy a zhotoviteľ 
2 rovnopisy. 

17.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom 
súhlasia, a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz 
uvedeného pripájajú svoje podpisy. 

 
V Košiciach, dňa 28.7.2020                     V Košiciach, dňa 24.06.2020 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
Ing. Rastislav Trnka      Ing. Daniel Hanko 
        predseda       člen predstavenstva 

a ekonomický riaditeľ 
Ing. Juraj Dančišín 
člen predstavenstva 
a obchodný riaditeľ 

 


