ZMLUVA O DIELO
¢. 14 /2020

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom znent,
(d'alej len ako ..zmluva™ v gramatickom tvare)

medzi:
Objednavatel’om
nazov : Gymnazium
sidlo: . Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves
e-adresa : skola@gjavsnv.edu.sk
ICO 17151589
DIC : 2020719162
Banka . Statna pokladnica
¢islo Gétu IBAN : SKO09 8180 0000 0070 0019 2323
Statutarny organ : PaedDr. Ingeborg Skalska
konajuci vo veciach zmluvy :  PaedDr. Ingeborg Skalska
konajuci vo veciach technickych :  PaedDr. Ingeborg Skalska
(d’alej len ako ,.Objednavatel™)
a
Zhotovitel'om
nazov :  UNISA, s.r.o.
sidlo: : Radlinského 31, 052 01 Spisska Nova Ves
e-adresa : rozpocty@unisa.sk
ICO : 44887531
DIC : 2022862160
Banka . Tatra banka, a.s.
¢islo uétu IBAN : SKS52 1100 0000 0026 2484 1878
Statutarny organ : Jan Grobar¢ik
konajuci vo veciach zmluvy : Jan Grobarcik
konajuci vo veciach technickych :  Jan Grobar¢ik

(d’alej len ako ., Zhotovitel™ )

(Objednavatel’ a Zhotovitel  sa pre ucely tejto zmluvy oznacuju d’alej spoloéne aj ako ,.Zmluvné strany*
v gramatickom tvare a jednotlivo ako .. Zmluvna strana™ v gramatickom tvare).

1. Uvodné ustanovenia

[.1.  Zmluva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran aplikuje vSeobecnt pojmolégiu ex lege, ktoré

sa vztiahuju na celit zmluvu, teda nielen na text tejto samotnej zmluvy, ale aj na prilohy zmluvy.

Zmluvou sa oznacuje tato zmluva a jej prilohy v zneni neskorSich zmien a doplneni, ktora bola

uzatvorena medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om.

1.3, Prilohy uvedené v zavere zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitel'na sucast’
zmluvy.

1.4, Pojmy maji ten isty vyznam (vyznam sa zachovava) aj v zneni singularu, aj v zneni pluralu alebo
ak sa pouzijii v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, 7e
ide o definovany pojem.

1.5. Slova v singulari maj ten isty vyznam (vyznam sa zachovava) ako slova v zneni pluralu a naopak,
v jednom rode zahrnaju aj iny rod, iba ako osoby zahfnaju fyzické aj pravnické osoby a naopak.

5]

Strana1z9



/' 1.6. Akykol'vek odkaz na Pravne predpisy SR pravne dokumenty odkazuje aj na akikol'vek ich zmenu,

t. j. pre budiice sa pouzije vzdy v platnom zneni alebo ak sa pouziju v inom gramatickom alebo
slovesnom tvare alebo aj. ak je z kontextu nepochybné, ze ide o definovany pojem.

1.7. Nadpisy ¢lankov sluzia len pre vé&Siu prehl'adnost” zmluvy a nemaju ziaden vyznam pri vyklade
tejto zmluvy. .

1.8. Prava a povinnosti Zmluvnych stran, aj ked’ Zmluvou blizsie neupravované, sa riadia ustanovenim
§ 273 Obchodného zakonnika, pri¢om rozdielna uprava znenia v tejto zmluve a v Obchodnom
zakonniku, ma prednost’ uprava obsiahnuta v tejto zmluve.

1.9. Tato zmluva sa uzatvara v sulade s § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verqnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej aj ako ..ZVO™).

2, Predmet a icel Zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je iprava zmluvnych podmienok vykonanie diela (vykonanie stavebnych prac)
s nazvom ,,Oprava podlah a elektroinstalacie v budove $koly* (d’alej len ako ,.Dielo™).

2.2. Dielo bude zhotovitelom vykonané podla projektovej dokumentacie, zmluvne dohodnutych

podmienok. podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov a podl'a ponuky zhotovitel'a
(uchadzaca) zo dna 8.7.2020.

2.4.  Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

2.5. Pre veci diela a dojednanych podmienok je zavizna projektova dokumentacia (dalej len ,,PD™)
s nazvom ,,Oprava podlah a elektroinstalicie v budove Skoly* vypracovana dna 8.7.2020.

2.6. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit' zhotovitel'ovi za vykonanie diela podla tohto
¢lanku 2. bod 2.2. dohodnutii zmluvni cenu podla &lanku 5. bod 5.1. zmluvy avzmysle
podmienok zmluvy.

3. Miesto plnenia
Gymnazium, Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves

4, Terminy a iné plnenia
4.1.  Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. 2 st nasledovné:
a) termin zapisni¢ného odovzdania staveniska 3.8.2020
b) termin realizacie diela 3.8.2020 — 28.8.2020
¢) termin protokolarneho odovzdania diela (preberacieho konania) 28.8.2020

4.2. Terminom zalatia realizicie sa podla tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel’ dohodol s
objednavatel'om v tejto zmluve.

4.3. Za termin ukonéenia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje def uspeSného
preberacieho konania, t. j. defi jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

4.4, Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom. objednavatel’ sa zavidzuje
toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.

4.5. 'V pripade prerusenia realizacie prac z dévodu na strane objedn&vatel’a zmluyné strany dohodnu
zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia predmetu
zmluvy, pricom predizenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktord bolo potrebné
vykondvanie prac prerusit’.

4.6. 'V pripade, ze zhotovitel nezaéne s realizaciou stavby do 30 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel’ ma pravo odstapit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. Uginky
odstiipenia od zmluvy nastant diiom jeho dorucenia zhotovitel'ovi.

4.7. Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a vEasného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve.

4.8. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani s
plnenim zavizku.

4,9. Objednavatel sa zavizuje, Ze dol\oncene dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

4.10. V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela, a to oproti PD a Vykazu vymer
a cenovej ponuky zhotovitel'a (uchadzaca) zo dia 8.7.2020 sa termin dodavky predlzuje o dobu
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/ potrebni na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednivatela a zhotovitela
dodatkom k tejto zmluve.
5. Zmluvna cena diela
5.1.  Podla ustanoveni § 3 zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢. 513/1991 Zb. bola

dohodnuta cena za dielo podla ¢l. 2 tejto zmluvy vo vyske: 4 115,00 EUR bez DPH, t. j. 4 938,00
EUR sDPH (20%) - (slovom: Styritisicjednostopdtnast EUR  bez DPH <o
Styritisicdevit'stotridsatosem EUR s DPH).

V cene su zahrnuté vietky dodavky a prace uvedené v Casti 2 tejto zmluvy, vratane vedlajSich
rozpoctovych nakladov (VRN), dokumentacie k zhotoveniu diela a Manualu drzby a pozaru¢nych
oprav. Pre dohodnutii cenu je relevantnou PD.Vykaz vymer acenova ponuka zhotovitela
(uchadzaca) zo dna 8.7.2020

Jednotlivé stavebné prace st poloZkovite ocenené zhotovitel'om podl'a metodik cenotvorby na trhu
implementovanych v aktualnej cenovej trovni roku 2020.

5.2. K cene podla bodu 5.1 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni DPH podla platnych predpisov v ¢ase
fakturacie.

5.4. Dohodnuta cena je povazovana zucastnenymi stranami za pevn( a bude ju mozné menit len v
pripade zmien pozadovanych objednavatelom (naviac prac oproti Vykazu vymer a ponuke
zhotovitel'a (uchadzaca) zo dia 8.7.2020) a podmienok i dojednani v tejto zmluve, a to na ziklade
pisomne dojednaného dodatku k zmluve.

5.5. Cena diela za prace naviac, pozadované objednavatel'om bude stanovena dodatkom k zmluve, bude
tiez stanovena ako cena pevna.

6. Platobné podmienky a fakturacia

6.1. Platba bude vykonana bezhotovostne na zaklade predloZenej, odsuhlasenej aspravnej faktury
vypracovanej a zaslanej objednavatelovi ajej suCastou budi vzajomne odsihlasené supisy
vykonanych prac po protokolarnom prevzati diela s prisluSenstvom verejnym obstaravatel'om.

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi zalohu na prace a dodavky.

6.3. Zavere¢na faktura bude objednéavatelom uhradena len na zaklade vystavenej a odstihlasenej faktary
s prislusenstvom, len po odstraneni vSetkych pripadnych vad, nedorobkov.

6.4. Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat' nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a musi byt" vystavena najneskor do 14. pracovnych dni po
ukonceni diela.

6.5. 'V pripade, ze faktira nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve, teda, Ze nebude
spravna, objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova zatne plynut doru¢enim opravenej faktary
objednavatelovi.

6.6. Lehota splatnosti faktury je 14 dni odo dia dorucenia faktiry.

6.7. V pripade, ze dojde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatel'a alebo zhotovitel'a, budi zhotovitel'ovi uhradené skutofne vykonané prace a
vynalozené naklady ku diiu doru¢enia oznamenia o zruseni alebo odstapeni od zmluvy.

6.8. V pripade, ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozsireniu predmetu plnenia na
zaklade poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych vo
Vykaze Vymere a v cenovej ponuke zhotovitel'a (uchadzaca) zo dnia 8.7.2020 musia byt predmetne
prace, ich rozsah a cena prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou
dodatku k tejto zmluve.

6.9. Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit' aj cena
diela, a to v cenovej trovni v akej bola zhotovitel'om vypracovana ponukova cenova kalkulacia
jednotlivych poloziek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitel'a uvedené na faktirach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve.

Smerovanie fakturacie:
Gymnazium, Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves

6.11. Faktira musi obsahovat adaje -v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a bude dorucena v troch vyhotoveniach. Ak
faktura nebude Gplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k faktire, bude takato
faktura zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktiru, v takom pripade sa
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/ bude lehota splatnosti faktury odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary. Objednavatel nie je v
omeskani s Gthradou faktury po dobu, kym mu nebola doruc¢ena nova opravena faktura.

6.12. Zhotovitel'om predlozena faktira na thradu musi d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor$ich predpisov. Musi obsahovat ¢iastku DPH, ak je
irelevantna uvedie sa. ze zhotovitel nie je platcom DPH.

Okrem toho musi minimalne obsahovat”:

6.12.1 nazov diela,

6.12.2 predmet thrady,

6.12.3 1CO, DIC objednavatel'a, nazov objednavatela,

6.12.4 ¢&islo zmluvy (pripadne dodatku k zmluve),

6.12.5 ¢iastku k ahrade spolu,

6.12.6 1CO, DIC objednavatel'a, nazov objednavatela.

6.12.7 ¢islo G¢tu zhotovitel'a vo formate IBAN,

6.12.8 splatnost’ faktiry (14 dni).

T Zarucna doba a zodpovednost’ za vady diela

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla len rozsahu vo Vykaze
Vymer, cenovej ponuky zhotovitel'a (uchadzaca) zo dia a podla podmienok zmluvy.

7.2.  Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

7.3. Zaruéna doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo diia odovzdania predmetu diela
objednavatel'ovi. Zaruka na dodany material je 24 mesiacov.

7.4.  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.5.  Zhotovitel sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady predmetu diela v ¢o najkratsom technicky moznom
termine, najneskdr vSak do 14. kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatela, ak to dovolia klimatické podmienky. V urgentnych pripadoch sa zavizuje odstranit’
vady diela bezodkladne. V pripade, ze zhotovitel' diela neodstrani uplatneni vadu v lehote
uvedenej v predchadzajicich vetach, je objednavatel opravneny odstranit’ vadu prostrednictvom
tretej osoby, a to na naklady a nebezpecenstvo zhotovitel'a.

7.6. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zhotovitel’ sa zavizuje neodkladne, a to
od zistenia tejto skuto¢nosti dodat” a namontovat’ nahradny predmet plnenia.

7.7. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rak opravneného zastupcu zhotovitel'a podla &l. 1 tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel' nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle ¢l. 7. zanika jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9. 'V pripade zistenia vad pri preberacom konani objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat’ 10 % z
ceny diela, a to az do doby odstranenia vady a podpisani preberacieho protokolu.

8. Podmienky vvkonania diela

8.1. Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisujo najmd vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. V
priebehu pracovného ¢asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika si opravneni vykonavat’ — vedici stavby, osoby opravnené jednat’
vo veciach technickych za objednavatela, pripadne technicky dozor objednavatela, pripadne
stavebny dozor objednavatela, zastupca prislusného organu Statnej alebo verejnej spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zdznamom objednavatela nesthlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Zze s jeho obsahom suhlasi.
To isté plati o namietke objednavatel’a vo¢i zaznamom zhotovitel'a.

8.4. Pripadnu zmenu v osobe vediceho stavby, pripadne technického dozoru stavby, oznamia si
zmluvné strany navzajom doporuc¢enym listom vzdy do 5 kalendarnych dni po vykonanej zmene.

8.5. Objednavatel sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko v stulade s podmienkami projektove;
dokumentacie.
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r 4 8.6. (Objednavatel zabezpeci pre zhotovitel'a moznost napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie
/ na vodu a kanalizaciu pre socidlne a prevadzkové ucely.

8.7. Zhotovitel na poziadanie predlozi objednavatelovi doklady o odbornej sposobilosti
subdodavatelov.

8.8. Zhotovitel' zodpoveda za-po3kodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, tak ako su
zakreslené vo vyjadreni prislusnych dotknutych organov.

8.9. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje zhotovitel v
sulade s dohodnutym rozsahom prac. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, tidrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska st sucast'ou zmluvnej ceny. Objednavatel’ umoziiuje zhotovitel'ovi
tieto zariadenia staveniska ulozit' na nehnutel'nosti v jeho sprave.

8.10. Zhotovitel' je povinny realizovat’ prace véas a kvalitne. pricom pri omeskani s uskuto¢nenim prac.
alebo nekvalitnom plneni budu zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia § 560 az 565 a §
365 az 386 Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z dovodov omeskania zmluvnych
povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN., EN a technickym podmienkam. V pripade
porudenia tychto povinnosti objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy.

8.11. V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit
Obchodnym zakonnikom § 356, § 357 a § 351.

8.12. Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat’ s naradim, materidlom a mechanizmami tak,
aby nedo$lo k poskodeniu objektov a ostatného majetku objednavatel'a a neohrozil tym ziakov.
zamestnancov a iné osoby zdrzujlce sa v objektoch a areali objednavatela. Zodpovednost za skodu
pocas realizacie prac znasa zhotovitel v plnom rozsahu. Stavebné prace bude zhotovitel
uskuto¢novat sc¢asti aj pocas riadne prebiehajiceho vychovnovzdelavacieho procesu s maximalnou
ohl'aduplnostou hlukovou, logistickou a bezpecnostnou a v Specifickych aktivitach len na zaklade
informovania a dohody s objednavatel'om.

8.13. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel' je povinny
zabezpeCit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajiucich zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich zmien a doplnkov

8.14. Pred zalatim prace zhotovitel' preukazatelne vyskoli zcastnenych zamestnancov o Poziarnej
ochrane a bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavdznych predpisov a internych
predpisov objednavatel’a, ktoré objednavatel predlozi na poziadanie zhotovitel'ovi.

8.15. Zhotovitel je povinny zabezpecit' dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni § 4
a § 8 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR
¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii a ostatnych pravnych predpisov na tseku ochrany pred
poziarmi.

8.16. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spdsobené ich nedodrzanim
zodpoveda zhotovitel’.

8.17. Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlasok. v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel” odstrani na vlastné naklady odpady. ktoré su
vysledkom jeho ¢innosti. '

8.18. Objednavatel’ je opravneny akymkol'vek spdsobom za pritomnosti i bez pritomnosti zhotovitela
planovane ibez uréenia terminu kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel’ opravneny
pozadovat, aby zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a prace zrealizoval dohodnutym sposobom. Ak zhotovitel’ diela tak neurobi ani
v primeranej dobe, ktori mu objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne., dochadza k
poruseniu zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstapit. Skody spdsobené takymto
postupom znasa zhotovitel diela.

8.19. Pri ukonc¢eni diela zhotovitel' vyzve objednavatel'a na prevzatie diela. Objednavatel” uréi termin
preberacieho konania. Najneskor$i a dohodnuty termin je 28.8.2020. Zucastnené strany spiSu zapis
o odovzdani a prevzati diela. v ktorom musia byt uvedené vsetky nalezitosti o odovzdavanom
diele, najmi viak vietky zjavné nedostatky a chyby, ktor¢ zistia pri preberacom konani s uvedenim
terminu ich odstranenia.

8.20. Zhotovitel' je povinny pripravit’ a predlozit’ objedndvatel'ovi pred zacatim preberacieho konania
potrebné doklady:
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a) atesty a certifikaty,
// b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach.
¢) doklady o uloZeni odpadu,
d) stavebny dennik,
e) zapisy z kontrolnych dni,
f) realizacni dokumentaciu,
g) fotodokumentéciu priebehu realizacie diela.

8.21. Zhotovitel sa zavizuje, Zze po ukonéeni prac priestory odovzdané k dispozicii vrati objednavatel'ovi
s uvedenim do povodného stavu vy€istenim alebo tpravou.

8.22. Zmluvné strany sa dohodli na chronologickom pléne stavebnych prac a manaZzérstva s aplikovanim
nutnych technologickych prestavok podla spravnej stavebnej praxe. noriem a taxonomicky
ur¢enych poziadaviek vyrobcu hmot, materidlov a tovarov.

8.23. Zmluvne strany sa vyslovne dohodli, ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
nie je zhotovitel’ opravneny ani postipit akékol'vek pohl'adavky tretej osobe, ktoré mu vznikli voci
objednavatel'ovi podl'a pravnych noriem SR alebo na zaklade zmluvy.

i Zmluvné pokuty

9.1. Za nedodrzanie zmluvného terminu ukonéenia a odovzdania diela méze objednavatel’ uplatnit’
zmluvnua pokutu vo vyske 0,010 % zo zmluvnej ceny za kazdy def omeskania.

9.2, 'V pripade omeskania objednavatel’a s thradou ceny za dielo méze zhotovitel' pozadovat’ zaplatit’
od objednavatela Grok z omeskania vo vyske 0,010 % z dlznej Ciastky, a to za kazdy den
omeskania.

9.3. Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a
zapocitanim v koneénej faktare zhotovitela.

9.4. Objednavatel’ si moze uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 50,00 EUR za kazdy
den omeskania zhotovitel'a s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani a
preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich
odstranenia.

9.6. Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skuto¢ne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodnéeho zakonnika.

10. RieSenie sporov

10.1. V pripade sporov, ktoré nebude mozné prednostne riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie vSeobecny stid SR.

10.2. Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel'a pozastavit’ plnenie predmetu zmluvy podla ¢lanku
2. zmluvy.

10.3. Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou sa riadi pravnym poriadkom platnym na azemi SR.
Pripadné spory zmluvnych stran vyplyvajiuce alebo suvisiace s touto zmluvou je prislusny
rozhodovat’ vSeobecny siid SR,

11. Ukondéenie zmluvy

11.1. Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢ita, a to do riadneho ukon¢enia a odovzdania diela podla ¢lanku 2.

zmluvy.

. Zmluvu je mozné ukondit’ pred skoncenim jej platnosti podl'a bodu 11.1 tohto ¢lanku nasledovne:

.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

.2 pisomnym odstipenim od zmluvy,

.2.3 pisomnou vypovedou objednavatel’a.

.3. V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ako .defi zaniku zmluvy dohodou™). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku dnu zaniku zmluvy dohodou.

11.4. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany budd riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika.

to to Mo o
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11.5. Zmluvna strana je opravnena odstipit’ od zmluvy podla bodu 11.6., 11.7. a 11.8. tohto &lanku.
// Zhotovitelovi prindlezi nihrada iba za skutoéne vykonané dielo, resp. jeho &asti. Odstupenie
zmluvnej strany nadobuda G¢innost’ jeho dorucenim druhej zmluvnej strane, ktora svoju zmluvnu

povinnost porusila.

I1.6. Za podstatné porusenie zmluvy opraviujice objednavatela okamzite odstapit od zmluvy sa
povazuje:

I1.6.1 neoddvodnené nedodrzanie pokynov Objednavatela, za predpokladu, e dotknuty pokyn mé

podstatny vyznam pre realizaciu diela podl'a zmluvy,

11.6.2  ak na miesto zhotovitel'a vstipi ina osoba nasledkom pravneho néastupnictva,

11.6.3 podstatné omeskanie (t. j. viac ako 30 dni) s vykonanim diela zavinené zhotovitelom, ak v
zmluve nie je uvedené inak,

11.6.4 ak nastanu pravne skutocnosti majice za nasledok zmenu v pravnom postaveni zhotovitel'a
(napriklad vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v
opravneniach konat' v mene zhotovitel'a) alebo akakol'vek ind zmena majica priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela,

11.6.5 v pripadoch ustanovenych touto zmluvou,

11.6.7 v pripadoch ustanovenych pravnymi predpismi SR.

I'1.7. Objednavatel' moze odstipit od zmluvy aj v pripade nepodstatného porusenia zmluvy

zhotovitel'om, ak zhotovitel porusil ustanovenia ¢lanku 2. Objednavatel’ musi vyzvat zhotovitela a
ur¢it’ zhotovitelovi dodato¢ne primerani lehotu na splnenie zavézkov vyplyvajicich zo zmluvy a
pisomne zhotovitela upozornit, ze v pripade neplnenia povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy po
stanovenom termine od zmluvy odstipi.

11.8. Zhotovitel mdze odstapit’ od zmluvy v pripade nepodstatného porusenia zmluvy objednavatelom,
ak objednavatel' neplni svoje zmluvné povinnosti vyplyvajuce z &lanku 6. bod 6.3., a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie diela. Zhotovitel musi vyzvat objednavatela a urcit
objednavatelovi dodatocne primeranii lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a
pisomne objednavatel'a upozornit, ze v pripade neplnenia povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy po
stanovenom termine od zmluvy odstipi.

[1.9. Désledkom odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela je uplatnenie zodpovednosti voéi
zhotovitel'ovi za poruSenie zmluvy a uhradenie v3etkych nakladov, ktoré budii pozadované od
objednavatela.

11.10.Ukonéenim zmluvného vztahu nie je dotknuté pravo na nahradu Skody a uplatnenia si zmluvnej
pokuty za poruSenie, ku ktorému doslo pocas trvania zmluvy. To sa netyka ustanoveni, ktoré
zostavaju v platnosti aj po uplynuti platnosti zmluvy.

12. VysSia moc

12.1. Ak v dosledku pripadov vyssej moci déjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel' povinny
okamzite oznamit" objednavatel'ovi vysledna situaciu ohl'adne mozZnosti zhotovenia diela. V
pripade potreby zmluvné strany dohodnt tpravu zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou
dodatku k tejto zmluve. _

12.2. Pod vyrazom "vy38ia moc" sa myslia vietky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat ani prekonat’ po
podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat' za neodvratné a neobycajné udalosti ako napr. vojna,
poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZziiujice montaz, alebo iné katastrofy,
Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vietky ostatné udalosti, ktoré si
mimo vplyvu zmluvnych stran, osobitne vystrahova meteorologicka situdcia, ktora by branila
kvalitnému splneniu zavdzku zhotovitel'a alebo ktorda by mala v technologickom procese vézne
kvalitativne konzekvencie na dielo a dielo by tak nebolo trvalo udrzatelné.

12.3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do | mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana,
ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy3siu moc, poziada druhi stranu o upravu zmluvy najneskor do
14. kalendarnych dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$siu moc pravo odstipit od zmluvy.
Uginky odsttpenia nastant diiom doruéenia oznamenia.

12.4. Za skody sposobené v dosledku vyssej moci zhotovitel' nezodpoveda a tiez nezodpoveda za $kody
dosledku vyssej moci.
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) 13. Zavere¢né ustanovenia

é 13.1. Zmluva nadobuda platnost’ diiom neskorSicho podpisu Zmluvnych stran a vsilade s § 47a

Obéianskeho zakonnika nadobuda a&innost’ kalendarnym diom nasledujucim po dni zverejnenia

objednavatel'om na jeho web sidle. Ustanovenie o nadobudnuti platnosti a G¢innosti podl'a tohto

odseku sa rovnako vztahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k zmluve.

Zmluvné strany vyslovne sihlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh.

Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika, autorskym zakonom a vSeobecne

zavdznymi pravnymi predpismi SR ako i prislusnymi nariadeniami Eurdpskej tnie.

13.4. Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy stane neplathym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktami EU, nesposobi to neplatnost’ celej zmluvy, ale iba dotknutého
ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavdzuju bezodkladne vzajomny
rokovanim nahradit’ neplatné ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim
takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovany predmet aucel zmluvy aobsah jednotlivych
ustanoveni zmluvy.

13.5. Zmluvu mozno menit a dop]'ﬁat” iba na zaklade vzajomnej dohody formou pisomnych o¢islovanych
dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami.

13.6. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, pricom po uzavreti zmluvy dostane Zhotovitel’ jeden
rovnopis, Objednavatel’ dva rovnopisy.

13.7. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text zmluvy dosledne precitali, jej obsahu a pravnym ucinkom
porozumeli, ich zmluvné prejavy su podla ich pravej, vaznej a slobodnej vole, a teda dostatocne
slobodne, jasné, uréité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu v niidzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujice osoby st opravnené k podpisu zmluvy a na znak sthlasu ju podpisali.

J
L b2

Prilohy:
Priloha ¢. 1 Vykaz vymer s ocenenim (cenova ponuka zhotovitel'a -uchadzaca) zo diia 8.7.2020 — 1 x
Priloha ¢. 2 Preberaci protokol diela (vzor) — | x

Za Zhotovitel'a, Spisska Nova Ves, dna 31.07.2020

es

‘.; 1]

Jan Grobaﬂ

\

Za Objednavatel'a. SpiSska Nové Ves. dia 31.07.2020

<

PaedDr. Ingebo
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4" Gymnazium, Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves

Nazov predmetu zakazky:

1, etapa: "{)prava elektroindtalacie v budove $koly"

slovnik spolagného obstaravania ( Kéd CPV):

CPV: 45000000-7 Stavebné prace, 45310000-3 Elektroinitalaéné prace

Ndzov spolocnosti: UNISA, s. 1. 0.
Adresa: Radlinského 31
PS¢ Mesto: 05201, Spidska Nova Ves
kontaktnd osoba: Jan Grobaréik
tel: 0917463776
iCO: 44887531
DIC: 2022862160
ICDPH:  SK2022862160

Lp \ 4 Nazov polotky il
Skriﬁa 48 modulovad 42,00€
I P T o M T200€[ 14.40€ 140€
4 |Zvodit prepitia C+D, KIWA ks 115,20 €
5 |RI61/B16,810 ks 3,206 384 € 83,20€ 39,84 €
6 _|Prepol. Likta ks 12,50 €| 15.00€ ____ 2500€| 30,00 €
7 |zvodit prepétia D, KIWA 104,54 €
8 |Zbernica PE, N . 21,00€
[ 9 |Osvedtenie o kusove) skutke ' 300,00 €}
10 |MontaZ pristrojov 234,00 €
11 |Trubka Monoflex 29 mm 36,94 €
12 |Spinal s 31,56 €
13 |zasuvka 230V dvoj. 99,12 €
34 Zasuvka 230V jed. 18,72 €
(15 [CYKY 3Cx2,5-15 229,14 €
16 |CYKY 5Cx6 112,32 ¢
_E'_J_CYA 6 40,32 €
18 |svietidlo LED trieda 1555,20 €
19
20

6,75 € 8,10 €
16,00 € 19,20 €

21 |Prudovd svorka 277,20 €
22 [Svietidlo LED chodba 4, [ 432,00€] 518,40 €
23 |Sadra 180 | ke [ o42¢€| 63,00 € 75,60 €
34 |Podruing material 1 kpl 120,00 € 144,00 € 120,00 € 144,00 €
75 |Montatne prace elekiro 35 | hod. 12,00 € 14,40 € 420,00 € 504,00 €
56 |Sekacie prace 12 hod. 10,00 € 12,00 € 120,00 € © 144,00 €
i “Celkova cena bez DPH: L \ i - 4115,00€
" DPH spolu: \ B23.00€ .
. Celkova cena s DPH: i TA938,00€ ik
I‘S v W
» unioa -

v ‘SA'E;-S;;-L“ "yw;wuva‘vﬁ i
Rad)inskeno =2 i i
lt‘.o:lastlﬂln.|CDI‘ﬂSK252%‘£E§ﬁ°

wel tani ﬂﬂuniﬂwﬂt




Priloha ¢. 2 k zmluve o dielo ¢. 14/2020

Preberaci protokol diela

Podl'a zmluvy o dielo ¢. 14/2020 zo dna 31.07.2020 (d'alej len ako ,.Zmluva*) zhotovitel
UNISA, s.r.o., Radlinského 31, 052 01 SpiSska Nova Ves, 1C0:44887531 odovzdiva
a objednavatel Gymnazium, Javorova 16, 052 01 Spidska Novi Ves, 1C0O:17151589 prebera
plnenie predmetu citovanej zmluvy o dielo v rozsahu:

Objedndvatel prebera predmet zmluvy bez vad* s vadami *
a termin na odstranenie vad

PaedDr. Ingeborg Skalska, riaditel’ka skoly

Za Zhotovitel'a, Spi§skd Nova Ves, ........cooceveiiniinin

Jan Grobar¢ik, konatel’

*nehodiace sa preciarknut
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