Zmluva o dielo

uzavretd podl'a ust. § 536 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorich
predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

1.1

1.2

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zéastupca:

Osoba opravnena na rokovanie:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 1
Zmluvné strany

Kogsicky samospravny kraj

Namestie Maraténu mieru 1, 042 66 KoSice
35541016

2021624924

SK2021624924

Ing. Rastislav Trnka — predseda KSK

Peter Har¢arik — veduci oddelenia riadenia projektov
Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
SK52 8180 0000 0070 0018 6505 SWIFT: SPSRSKBA

DOPSTAYV —obchodna a stavebna spolo¢nost’, s.r.o.
Stara Ves 271, 029 53 Breza

36394947

2020129606

SK2020129606

Stanislav Papajik ml., konatel’ spolo&nosti

Stanislav Papajik ml.

CSOB a. s.

SK98 7500 0000 0040 0360 8001 SWIFT: CEKOSKBX
+421 905 661 299

dopstav(@orava.sk

(Objednavatel a Zhotovitel’ d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)

sa dohodli na tejto zmluve o dielo (d’alej len ,,Zmluva®):

2.1

22

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel’ v ramci plnenia svojich tloh, obstardva prace postupom stanovenym zikonom
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO%).

Tuto zmluvu uzatvara Objedndvatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako Gspesnym
uchadzadom vo verejnom obstaravani identifikovanom nasledovne:
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3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

43
4.4

4.5

4.6

Predmet zakazky: ,,Modernizacia cestnej infrastruktiry v PreSovskom, Ko$ickom,
Trencianskom a Trnavskom samospravnom kraji‘,

na 8. ¢ast’ predmetu zakazky: ID — R010 I1/582 Michalovce — Sobrance.

Postup verejného obstaravania: Verejna sut'az, bez elektronickej aukcie. Postup uskutoéneny v
ramci prilezitostného spolocného verejného obstardvania organizacii pristupujicich k
verejnému obstardvaniu - verejnych obstardvatelov: PreSovsky, Kosicky, Trenéiansky a
Trnavsky samospravny kraj. Vykonom verejného obstaravania bol povereny verejny
obstaravatel’ — PreSovsky samospravny kraj.

Vyhlasenie verejného obstardvania: Uradny vestnik EU zo dita 2017/S pod znatkou 247-
517233 Vestnik ¢. 253/2017 zo diia 27. 12. 2017 pod znackou 17830 - MSP .

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy, ktorého
stavebnikom je Objednévatel a to konkrétne: realizécia stavebnych prac a stvisiacich dodavok
v rozsahu uréenom rozpoftami samostatnych stavieb vo vizbe na prislusni projektovi
dokumentaciu, ktora bola k dispozicii vo verejnom obstaravani.

Miesto vykonania diela je uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit'" dielo uvedené v tomto ¢lanku vrozsahu aza podmienok
stanovenych v tejto zmluve a dokumentoch uvedenych v bode 3.1 tejto zmluvy, v salade so
stutaznymi podkladmi vratane ich priloh, v stlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a
stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, v stlade so vSetkymi
dokumentami, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstaravani av
stlade s predlozenou ponukou uspe$ného uchadzaca, ktord tvori neoddelitelnii sucast
kompletnej dokumentacie z predmetného postupu zadévania zakazky (d’alej tiez ,,zadavacia
dokumentacia®).

Objednavatel’ sa zavédzuje prevziat dielo za predpokladu, Zze dielo bude zodpovedat
podmienkam ustanovenych v tejto zmluve a zadévacej dokumentacii a zaplatit’ cenu za dielo
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit' dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo v stilade
s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a zadavacej dokumentécii s vybavenim, ktoré si
na tento icel zabezpeci.

Cléanok 4
Subdodavky

Zhotovitel moze zabezpelit' cast’ plnenia predmetu zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatel'ov.

Objednavatel’ pozaduje, aby ind osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ (Zhotovitel’)
preukazoval technickil spdsobilost alebo odbornt sposobilost’, plnila tie Casti predmetu
zmluvy, ktoré sa zaviazala poskytnut’ uchadzacovi (Zhotovitel'ovi) v pisomnej zmluve podl'a §
34 ods. 3 tretia veta ZVO.

Zhotovitel’ garantuje spdsobilost’ subdodavatel'ov pre plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vzt'ahu
s Objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie.

Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu Gdajov o subdodavatel'ovi,
do piatich pracovnych dni odo diia, kedy tato skuto¢nost’ nastala.

Zhotovitel’ je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia ZVO upravujiice
vyuzitie a zmenu subdodavatelov. Zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne oznamit' akikol'vek
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5.1
5.2

5.3

5.3.1

53.2

533
534

53.5
53.6

5.3.7
538

53.9

zmenu udajov o subdodéavateloch uvedenych v Prilohe €. 4 tejto’zmluvy v rozsahu podra § 41
ods. 3 ZVO spdsobom podla tejto zmluvy.

V pripade zdmeru Zhotovitel'a doplnit’ subdodavatel'a uvedeného v Prilohe €. 4 alebo zmenit
subdodévatela uvedeného v Prilohe ¢. 4 je Zhotovitel’ povinny minimalne pat’ (5) pracovnych
dni vopred pred danou zmenou informovat’ o tom Objednavatela.

Porugenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti.

Clanok 5
Cena za dielo

Cena diela uvedeného v Clanok 2 tejto zmluvy je stanovena v Prilohe & 3 tejto zmluvy.

Cena diela podl'a bodu 5.1 je uréend na zéklade uspesnej ponuky Zhotovitel'a predlozenej vo
verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkolvek dal§ich nakladov, ktoré vynaloZzi pri
zhotovovani diela alebo v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady Zhotovitel'a st uz zahrnuté
v cene diela podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnii inak alebo
v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné; Zhotovitel’ tak o.i. nemd pravo najmé na
nahradu:

nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela,
riadenie a administrativu, dodavatel'skii inZiniersku Cinnost, geodetické prace, dielensku
dokumentaciu, réziu Zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu,
elektrinu, zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej ochrany (PO),
zvysené néaklady na prace v zimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, penale, poistenie,
finanéné néaklady na dolasné zabery ploch, osvetlenia, zaistenie a vykondvanie skiiSok,
do&asné dopravné obmedzenia na prilahlych komunikiciach a pod., ako aj zaistenie
podmienok uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni tykajucom sa diela,
vratane thrady poplatkov suvisiacich s realizdciou stavebnych pric a pokat v pripade
porusenia tejto zmluvy ¢&i inych pravnych povinnosti;

nakladov na kompletiziciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie staveniska,
ochrany Zivotného prostredia, bezpe¢nosti, nakladov na bezpe¢nost majetku a pracovnikov a
nakladov na dogasné napojenie telefénneho alebo iného dogasného spojenia (ktoré zriadi
Zhotovitel’) a vratane nakladov na prevadzku tychto do€asnych zariadent;

nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpe&enie dopravného znacenia a d’alSich dopravnych opatreni k dopravnym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich Gdrzba, premiestfiovanie a néasledné
odstranenie;

néakladov na dokumentéciu odovzdavani Objednavatelovi savisiacu so zhotovenim diela;
nakladov na dokumentéciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZzinierskych sieti a verejnych
priestorov pred zalatim vykonavania diela, ndkladov na ochranu majetku a odstranenie
pripadnych $kod, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’ v podla tejto zmluvy a vSeobecne zévéznych
pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na udrziavanie poriadku a &istoty na stavenisku a na odstrafiovanie zneCisteni
a poskodeni komunikécii a priestranstiev, ku ktorym ddjde v priebehu prac Zhotovitel'a;
nakladov na zameranie, vyty&enie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujicich
a Zhotovitelovi znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku av jeho
bezprostrednom okoli, a to podl'a podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi), vratane
nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vytytenych rozvodov pocas prac
Zhotovitel'a v ich dotknutom okoli.
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5.5.3
5.6

5.7

5.8

6.1

6.1.1
6.1.2

Zhotovitel' vyhlasuje apodpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne obozniameny
s rozsahom a povahou diela aZe spravne vyhodnotil aocenil vsetky prace trvalého &i
docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavdzkov podla tejto
zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku:

st mu zndme miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko;

zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviizku podla
tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceny diela;

vramci verejného obstardvania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
Objednavatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zaddvacej dokumentacie a/alebo inych
skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy.

Cena diela podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neuruje inak, podlieha ipravam
iba v tychto pripadoch:

v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré s nevyhnutné
na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel' nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti v ase uzavretia tejto zmluvy;

Za roz3irenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy
nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu
ktorych Zhotovitel’ mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v &ase uzavretia
zmluvy.

v pripade z(Zenia rozsahu diela na zaklade pokynu Objednévatel’a.

V pripade rozSirenia rozsahu diela podl'a tejto zmluvy, alebo v pripade prac naviac, budu tieto
prace ocenené tak, Ze sa pouZiju najnizSie jednotkové ceny podla vtom &ase platného
prisludného referenéného cennika s najniz§imi jednotkovymi cenami.

Zizenie rozsahu diela je moZné vylu¢ne na zéklade poziadavky a pokynu Objednavatel'a; pokyn
Objednavatela na zuZzenie rozsahu diela nadobudne uéinnost uplynutim desiatich (10)
dniododfia jeho oznémenia Zhotovitelovi; diiom nadobudnutia u&innosti pokynu
Objednavatel'a na ziizenie rozsahu diela Zhotovitel’ nie je opravneny pokraovat’ v ¢innostiach
podla tejto zmluvy vo vztahu ktej Casti diela, na ktorGi sa pokyn Objednavatela vztahuje
anema narok na nahradu akychkol'vek nakladov, ktoré vynalozi a/alebo mu vznikna
v suvislosti s vykondvanim Cinnosti po nadobudnuti G&innosti pokynu Objednivatela na
obmedzenie rozsahu diela. V pripade zliZzenia rozsahu diela podl'a tohto ¢lanku ma Zhotovitel’
pravo na cenu diela v sume pripadajiicej na Zhotovitel'om skuto¢ne realizované prace na diele
ku ditu nadobudnutia G¢innosti pokynu Objednavatel'a na ziZenie rozsahu diela.

Rozsirenie alebo zOZenie rozsahu diela, alebo akékol'vek ind zmena diela, sa povazuje za
zmenu zmluvy, na ktorl sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ugel aplikicie §
18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzuji z hl'adiska vyjadrenia ich absoliitnej hodnoty, a teda
hodnotou vSetkych zmien je absolttna hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch
mdze dojst’ k vzdjomnému zapocitaniu plusovych a minusovych hodnét prac v urditom
rozsahu, ak by dopliiujiice prace boli vzadjomne zamenitelné s pdvodnymi pracami, ktoré sa
vykondvat nebudi, vSetko vsalade smetodickym usmernenim Uradu pre verejné
obstaravanie ¢. 10980-5000/2017 zo dita 19.06.2017. Stuhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo ziZenim rozsahu diela, nesmie prekrodit maximélne hodnoty
stanovené § 18 ZVO atieto zmeny nesmil mat charakter podstatnej zmeny v zmysle
citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 6
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo z hl'adiska ¢asu nasledovne:

Zahajenie diela: do 5 dni od odovzdania staveniska;
Ukoncenie diela: odovzdanim poslednej samostatnej stavby v lehote na dokonéenie diela,
uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy;

Strana 4 z 22



6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1
6.3.2

6.4

7.1
7.2
7.3

7.3.1

73.2

73.3

Lehoty zhotovenia jednotlivych ¢asti realiz4cie stavieb v diloch'st uvedené v Prilohe & 2 tejto
zmluvy (d’alej len ,,postupové lehoty*), v Pldne realizdcie vystavby.

Ukoncenie diela podl'a bodu 6.1.2 a postupové lehoty podl'a bodu 6.1.3 sa v pripade, Ze s tym
Objednavatel siihlasi, predlzuje o dobu trvania len tychto prekazok:

rozhodnutie orgdnu verejnej moci zdvéizné pre Objednéavatela, ktoré brani ZhotoviteFovi
pokraCovat’ v zhotovovani diela; alebo pri vzniku inej prekazky Objednéavatel sa zavizuje bez
zbyto¢ného odkladu informovat’ Zhotovitela ojej existencii ktora by mohla branit
Zhotovitel'ovi v zhotovovani diela;

prekazka nezavisla od véle Zhotovitel'a, ktorA mu brani v zhotovovani diela, ak nemoZno
rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel' tato prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo
prekonal, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho zaviizku zhotovit dielo tito prekazku mohol predvidat’.

Zhotovitel je po vzniku prekazky povinny:

bez zbyto¢ného odkladu informovat’ Objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a

ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzh'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
prediZeniu Zasu dohodnutého na ukonéenia diela, resp. postupovych lehdt vykonania
jednotlivych Casti diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do troch (3) pracovnych dni,
pisomne poziadat’ Objednavatel'a o prediZenie lehoty na ukon&enie diela, resp. postupovych
leh6t vykonania jednotlivych &asti diela, pri€om zaroven musi Objednavatelovi (i) podrobne
oznamit’ aj uvedené ddvody, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst’, a (ii) vyhotovit’
a predlozit’ ndvrh na tpravu harmonogramu vecného a asového postupu prac, ktory bude
zohl'adiiovat’ prediZenie lehoty na ukongenie diela, resp. postupovych lehot vykonania
Jednotlivych &asti diela; inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda &as ukon&enia diela a
postupové lehoty vykonania jednotlivych &asti diela zostdvaji nezmenené a Zhotovitel je
povinny ich dodrziavat’.

V pripade ak omeSkanie Zhotovitel'a v plneni jeho zavizku voéi postupovym lehotam podl'a
bodu 6.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dni, Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto
zmluvy ako celku (i); rovnako je Objednavatel’ opravneny odstipit’ aj od jednotlivej &asti
diela, s plnenim ktorej je Zhotovitel’ v omeskanti (ii);

Clénok 7
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi ziaden preddavok na cenu diela.
Cena diela je financovana sposobom a formou podla prislusnych zmliv o NFP.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat Objednavatelovi za vykonané stavebné price, na ktoré
Zhotovitel'ovi vzniklo pravo fakturovat), podl'a nasledovnych pravidiel:

Vykonané stavebné préce, na ktoré Zhotovitel'ovi vzniklo pravo vystavit fakturu, st tie, ktoré
boli prevzaté zastupcom Objednavatel’a formou protokolu o prevzati vykonanych stavebnych
prac, ktorého stéastou je stupis vykonanych prac, schvaleny zastupcom Objednavatel’a
(technicky dozor) podla bodu 7.3.2, pric¢om zaroveii hodnota vykonanych stavebnych prac
musi byt’ najmenej vo vyske dvadsat’ (20) % z ceny diela (s DPH) uvedenej v bode 5.1 tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ predlozi zastupcovi Objednavatel’a (technickému dozoru) stipis vykonanych prac
ku kontrole a k schvaleniu bez zbytoéného odkladu po vykonani prac, za ktoré ma byt faktira
vystavend, najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni po ich ukondeni. Zastupca
Objednavatela (technicky dozor) predlozeny sipis vykonanych prac do desiatich (10)
pracovnych dni od ich predloZenia Zhotovitelom vrati bud’ spolu s ich schvalenim alebo s
inym vyjadrenim (najmé s ndmietkami vodi spravnosti $pecifikacie alebo rozsahu vykonanych
prac v nich uvedenych).

Faktara musi byt vyhotovend v Siestich (6) vyhotoveniach a musi popri vSeobecnych
poziadavkach podl'a vSeobecne zévizného pravneho predpisu obsahovat':
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7.3.4
7.4

75

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.1.1

- poradové &islo faktiry

- oznaCenie Zhotovitel'a aj Objednévatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla (miesta
podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a identifikaéné &islo pre daii (DIC)

- oznaCenie banky a ¢islo i¢tu, na ktory sa m4 platit, konStantny a variabilny symbol

- sumu, ktord sa ma platit’ (s odkazom na prislugny stavebny objekt), zaklad dane, vysku
dane

- osobitné uvedenie sumy zadrzného (pokial’ nebola aplikovana bankova zaruka)

- dobvod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tito zmluvu

- datum vystavenia (vyhotovenia) faktiry, datum dodania (deti schvalenia stpisu prac podla
tejto zmluvy) a datum splatnosti faktiry

- vSetky ostatné nalezitosti u¢tovného a datiového dokladu v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi

- sumu, ktord bola do dila vystavenia faktiry uz Objednavatelovi vytiétovana
predchadzajtcimi faktirami, akd suma zostava eite na vylctovanie a ak4 je celkova cena
diela(tieto informécie mézu byt uvedené aj v osobitnej prilohe k faktire).

Prilohou kazdej faktiry musi byt schvéleny supis vykonanych prac podl'a bodu 7.3.2.

S prihliadnutim na to, Ze cena diela je financovana zo Strukturalnych fondov a vlastnych
zdrojov Objednavatel’a a vynakladanie finan¢nych prostriedkov uréenych na Jjej financovanie
podlicha kontrole, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, e lehota splatnosti faktary (dafiového
dokladu) podla tejto zmluvy je Sestdesiat (60) dni odo diia Jjej dorudenia Objednavatelovi.

Nespravne uctovant, nelplni alebo prislusSnymi dokladmi nedoloZent alebo inak chybnti
faktiru vystavenu na zaklade tejto zmluvy alebo v stivislosti s fiou vrati Objednavatel’ v lehote
splatnosti spat’ Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeskani
s jej Ghradou; za defi dorudenia faktiry sa v takom pripade povaZzuje az dorudenie opravenej
alebo doplnenej faktiry Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, %e Zhotovitel nie Jje opravneny bez pisomného sthlasu
Objednavatel'a postipit akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohl'adavky s touto
zmluvou suavisiace (napr. nahrada $kody, vydanie bezdévodného obohatenia) na tretiu stranu,
pricom zmluvné strany sa ziroveii dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zaniku tejto zmluvy.

Prilohou poslednej faktiry na zaplatenie zostatku ceny diela, ktord Zhotovitel’ vystavi po
kone¢nom odovzdani diela ako celku v stilade s dojednaniami podl'a Clanku 10 tejto zmluvy,
musi byt aj protokol o prevzati diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy o vykonove;
zabezpeke tym nie st dotknuté.

Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi za vykonané stavebné prace, na zéklade faktary
vystavenej podl'a bodov tohto &lanku.

Uhradenie akejkol'vek &asti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Clanok 8
Zabezpeky
Zabezpeka na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len ,,vykonova
zabezpeka®).
Zhotovitel’ je povinny najneskér ku diiu zahdjenia diela poskytntit’ Objednéavatelovi vykonovii
zabezpeku.

Vykonova zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 5 % zo zmluvnej ceny diela
bez DPH s platnost'ou od nasledujticeho diia po uplynuti lehoty podl'a prvej vety tohto odseku,
a ktord musi trvat polas celej doby zhotovovania diela a to ay do momentu jeho
protokolarneho odovzdania.
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Obsahom bankovej zaruky bude zivdzok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit
Objednavatela do vySky akejkol'vek splatnej petiaznej pohladéavky Objednéavatela vodi
Zhotovitelovi na uspokojenie narokov z vad diela zistenych do momentu protokoldrneho
odovzdania diela, narokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody, nakladov
vzniknutych v désledku odstiipenia od zmluvy, inych narokov vzniknutych polas realizicie
diela do momentu protokolarneho odovzdania diela ktoré nebudii Zhotovitel'om riadne a v&as
v prospech Objednavatel’a uspokojené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moze
Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ s vykonovou zabezpekou. V pripade zapo&itania bude
Zhotovitel'ovi vratend vykonova zabezpeka predstavujiica sumu vo vyske 5 % zo zmluvnej ceny
diela (s DPH) znizena o zapocitané pohladavky.

Objednavatel’ uvolni vykonovii zdbezpeku najneskor do siedmich (7) dni po protokolarnom
odovzdani diela.

Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovii zaruku zloZenim sumy predstavujiicej 5% z
celkovej zmluvnej ceny diela s DPH do notarskej uschovy, alebo na G¢et Objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom Géte v banke v prospech Objednévatel'a a to polas celej doby
vykonania diela.

Pre tieto formy nahradenia bankovej zaruky pre vykonov( zibezpeku platia rovnaké
podmienky tykajice sa vySky sumy, lehot, spdsobu zapogitania pohladavky, spdsobu jej
doplnenia a spdsobu jej uvolnenia — vratenia, primerane, ako pri forme vykonovej zdbezpeky
predlozenej formou bankovej zaruky.

Zabezpeka na zabezpeCenie zdvizkov vyplyvajlicich zo zodpovednosti za vady diela (d’alej
len ,,garan¢né zabezpeka®).

Zhotovitel' je povinny najneskér ku dilu protokolarneho odovzdania diela poskytnat
Objednavatel'ovi garanénii zabezpeku.

Garanc¢na zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vy$ke 5 % zo zmluvnej ceny diela s
DPH s platnost'ou pocas celej zaruénej lehoty diela.

Obsahom bankovej zaruky bude zavizok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ naroky
a zavizky Objednavatel'a vyplyvajlice zo zodpovednosti Zhotovitel'a za vady diela zistené v
priebehu zarucnej doby.

Bankova zaruka musi byt’ platna a vymahatel'na po celi dobu zaru¢nej doby diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednévatelovi vznikne moze
Objednévatel’ jednostranne zapocitat’ s garanénou zébezpekou. V pripade zapo&itania bude
Zhotovitelovi vratena garan¢na zabezpeka predstavujuca sumu vo vySke 5 % zo zmluvnej
Ceny diela (s DPH) zniZena o zapocitané pohl'adavky.

O uvolnenie garan¢nej zabezpeky mdze Zhotovitel' pisomne poZiadat’ najskdr po uplynuti
zaruénej doby diela.

Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zloZenim sumy predstavujiicej 5 % z
zmluvnej ceny za dielo s DPH do notarskej uschovy, alebo na i¢et Objedndvatela alebo
vinkulovanim na svojom uéte v banke v prospech Objednavatela a to polas celej doby
zodpovedajucej zarucnej lehote diela uvedenej v zmluve .

Pre tieto formy nahradenia bankovej zaruky pre garanéni zabezpeku platia rovnaké
podmienky tykajice sa vySky sumy, lehot platnosti, spdsobu zapogitania pohl'adavky, spésobu
jej doplnenia a sposobu jej uvolnenia — vratenia, primerane, ako pri forme garanénej
zabezpeky predlozenej formou bankovej zaruky.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zikonnika, musi byt’
vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre Objedndvatel'a ako neodvolatelna a

bezpodmienecna bankové zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna
renomovana slovenska banka alebo pobo¢ka zahraniénej banky na uzemi Slovenskej
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republiky vyhldsi, Ze uspokoji Objednavatela na ziklade pisomného ozndmenia
Objednavatel’a adresovaného banke v pripade, Ze Zhotovitel poruSuje svoje zavizky
vyplyvajice mu zo zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov stvisiacich s plnenim
predmetu zmluvy alebo uplatnenim ustanovenia § 306 Obchodného zikonnika a bude
nepochybné, Ze Zhotovitel’ svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Zhotovitel’ je povinny do desiatich (10) pracovnych dni po kazdom Cerpani bankovej zaruky
Objednavatelom doplnit’ bankovii ziruku do jej povodnej vysky. Doplnenim bankovej zaruky
podla predchadzajticej vety sa rozumie (na zéklade dohody s bankou):

a) rozsirenie bankovej zaruky na jej povodnii vysku, alebo
b) zriadenie novej bankovej zaruky,

pri€om Zhotovitel’ alebo banka doru¢i Objednavatelovi zarugnu listinu, ktorou bola bankova
zéruka rozsirena alebo opitovne zriadena.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si narok na plnenie z bankovej zaruky voéi banke z titulu
zodpovednosti Zhotovitefa za vykonanie pric a na splnenie zmluvnych zavizkov
a zodpovednosti za vady diela.

Plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky (vykonovej zdbezpeky a garanénej zabezpeky)
mdZze byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy Objednavatel'a na plnenie vo vyske
pefiaznej sumy urCenej Objednavatelom, ktorej sidastou bude priloha s uvedenim dévodov
porusenia zmluvnych podmienok, ktoré opraviiuji Objednavatela na uplatnenie narokov na
Cerpanie bankovej zaruky. Obsah tejto prilohy nemé vplyv na narok Cerpania bankovej zaruky.
PoZiadavky banky na formélne néleZitosti vyzvy ako napr. osveddenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra Objednavatela sa nepovazuji za podmienenie
plnenia banky z bankovej zaruky. O uplatneni si niroku na plnenie z bankovej zaruky vodi
banke Objedndvatel’ Zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Nesplnenie povinnosti poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky a garanénej
zabezpeky sa povazuje za podstatné porugenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od zmluvy
odstupit’ a uplatnit’ si zmluvnd pokutu.

Clanok 9
Odovzdanie staveniska

Pri ur€eni terminu odovzdania staveniska, je Objednavatel povinny zohladnit’ klimatické
podmienky, vhodné na zadatie diela a zaroveri zohladnif technologicky reédlnu lehotu
vystavby vo vézbe na najneskor$i termin ukondenia prisluinej aktivity uréeny v Zmluve o
NFP.

Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, v ktorej
uvedie didtum a hodinu odovzdania staveniska. Termin odovzdania staveniska musi byt
urceny tak, aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skér ako tri (3) pracovné dni od
dorucenia vyzvy Objedndvatel’a Zhotovitelovi.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom Objednavatel’ uvedie
zodpovedni osobu za vykonavanie technického dozoru Objednévatela.

V deti odovzdania staveniska je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie
kontrolny a skusobny plan podla § 13 zikona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Objednévatel sa k navrhom dokumentov podl'a predchadzajicej vety vyjadri najneskoér do 10
pracovnych dni.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, v takom stave, aby s ohl'adom na klimatické
podmienky nedoslo k naruovaniu prace Zhotovitela z hl'adiska vecného a &asového plnenia
diela ak vytvoreniu prekdzok, ktoré by znemoznili plnenie realizdcie diela podla
harmonogramu préc.

O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zépis (protokol); v zapise o odovzdani
staveniska sa uvedie najmd Cas odovzdania astav staveniska s prihliadnutim na jeho
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sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplyni pre zmluvné
strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter, zavizuji sa
splnit’ ich v dohodnutych lehotach. Objednavatel' zaroveit odovzda Zhotovitelovi vsetky
rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré
ma k dispozicii a ktoré neboli sii¢astou zadavacej dokumentacie. V pripade, ak Objednavatel’
do dnia podpisu tejto zmluvy neodovzda Zhotovitefovi vSetky potrebné rozhodnutia (a
pripadne iné akty) orgdnov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zavizuje sa mu ich
odovzdat’ bez zbytoéného odkladu po ich ziskani.

V pripade, ze Zhotovitel odmietne prevziat' stavenisko, je povinny v zdpise o odovzdani
staveniska uviest dovody neprevzatia staveniska, spolu suvedenim moznych rieseni
odstranenia prekazok, ktoré znemoziiuji prevzatie staveniska.

Odo diia odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi podl'a tohto ¢lanku az do odovzdania diela
v sulade s touto zmluvou je Zhotovitel’ povinny zabezpe€ovat’ primeranym spésobom ochranu
audrzbu vykonanej Casti diela, materidlov atechnoldgii atiez (ak to moZno rozumne
pozadovat)) aj inych vnesenych alebo uloZenych veci nachadzajtcich sa na stavenisku pred
vznikom akejkol'vek 8kody; Objednavatel’ nezodpoveda za §kodu na veciach vnesenych alebo
ulozenych na stavenisku, vratane veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo
spracované. Uvedené obdobne plati aj v pripade likvidacie zariadenia staveniska po termine
odovzdania diela Objednavatel'ovi, a to az do tiplného ukon&enia prac Zhotovitel'a a vo vztahu
k dotknutej Casti diela (vratane vykonanej Casti diela a materidlov a technoldgii
nachadzajucich sa na tejto Casti staveniska). Zhotovitel" zabezpedi polas zhotovovania diela
smerové a vySkové vytyCenie stavby a oznaCenie hranic staveniska. Zhotovitel’ d’alej na svoje
naklady zabezpeli vhodnym sposobom vyznadenie podzemnych inZinierskych sieti na
stavenisku, ak je to potrebné. Zhotovitel' zodpoveda za presnost’ vyty&ovania a zamerania
svojich prac a za napravu chyb, zavinenych nepresnym vyty¢enim, realizovanych na jeho
vlastné naklady.

Clanok 10
Podmienky vykondavania diela

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpe&enstvo.

Zhotovitel' je d’alej povinny zhotovovat' dielo aj podla pokynov vydanych technickym
dozorom Objednévatel'a a/alebo inou Objednavatelom poverenou a/alebo splnomocnenou
osobou a v stilade s podmienkami a poziadavkami vyplyvajucimi:

z prisludnych v8eobecne zavéznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov, a d’alej
z konstrukénych a technologickych Standardov, pri dodrzani riadnych technologickych
postupov, pri¢om v pripade technickych noriem sa musia reSpektovat’ poziadavky G&inné v éase
pravoplatnosti prislusného stavebného povolenia, resp. overenia prislusnej projektovej
dokumentacie stavebnym tGradom, ak technickd norma alebo technicky predpis neustanovujt
inak; prisnejSie podmienky a poZiadavky uvedené v zadavacej dokumenticii maji vzdy
prednost’;

z rozhodnuti, sahlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prislusnych organov verejnej
moci tykajicich sa diela, v pripade ak tieto neboli sudastou zadavacej dokumentéicie
a Objednavatel’ ich odovzdal Zhotovitelovi alebo o nich Zhotovitela preukézatelne inak
informoval, najmé v sulade s prisluSnym pravoplatnym stavebnym povolenim;

Zhotovitel je povinny postupovat’ pri zhotovovani diela v sulade s technicko-kvalitativnymi
podmienkami €. 6 ,,Hutnené asfaltové zmesi“ bod 9.2 Doprava asfaltovych zmesi, ktoré st
saCastou technickych predpisov v rezorte Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky (d’alej len ,,TKP ¢. 6°).

Zhotovitel’ zabezpe€i povinnosti spravcu voci prisluSnym spravnym organom v sulade so
zakonom ¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikdciach v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ poziada o potrebné rozhodnutie prislu$ny cestny spravny organ, resp. dopravny
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inSpektorat pre organiziciu dopravy v mieste realizicie diela a nasledne zabezpe&i jeho
dodrziavanie pocas realizacie diela. Za organizaciu dopravy podas realizacie prac zodpoveda
Zhotovitel. Objednavatel’ tymto udeluje siihlas a splnomociiuje Zhotovitel'a na zaobstaranie
potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti prislusnych organov, na ktoré je podla pravnych
predpisov opravneny/povinny.

Zhotovite sa zavdzuje zabezpeCovat' zhotovenie diela wvyuZitim kvalifikovaného
stavbyvediiceho. UrCenie osoby stavbyvediiceho v rozsahu meno, priezvisko, telefénny
kontakt a email je zarovern uvedené v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy.

Ulohou stavbyvedticeho bude organizovat’, riadit’ a koordinovat stavebné prace a iné &innosti
pri zhotovovani diela. Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho pracovného &asu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na
diele a bude prijimat’ v zastipeni Zhotovitel'a pokyny od os6b zastupujicich Objednavatel’a,
s vynimkou pokynov, ktorymi by doSlo alebo mohlo dojst k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; Objednavatel’ berie na
vedomie, Zze stavbyvedici nie je vmene Zhotovitela opravneny dohodnut’ zmenu
dohodnutych podmienok podl'a tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpelit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla
potreby tak, aby mohli byt riadne vykonavané vSetky &innosti, ktoré méa stavbyveduci
vykonavat’ podla tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas
vykondvania stavebnych prac na diele, ak o to Objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo
ind Objednavatel'om splnomocnend/poverend osoba poziada, musi byt stavbyvedici na
stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskor viak
do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zaroveri zavizuje zabezpelit, aby kedykol'vek podas vykondvania
stavebnych prac na diele bol stavbyvedici pre Objednavatela a technicky dozor
Objednavatel'a a/alebo pre inli Objednavatelom splnomocnent/poverenii osobu telefonicky
dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho mdze
byt stavbyvedici zastipeny Zhotovitel'om poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyveduceho ajeho odbornej
sposobilosti sa na zastupcu stavbyvediceho pouzijii obdobne.

V pripade, ak Objednévatel, technicky dozor Objednavatel'a a/alebo ind Objedndvatel'om
poverend/splnomocnend osoba zisti nepritomnost stavbyvediceho (resp. zastupcu
stavbyvediiceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel’ nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych ndkladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela aani na akékolvek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti inak.

K zmene stavbyvediceho a jeho nahradeniu inou odbome spdsobilou osobou - inym
stavbyvediicim je mozné len v pripade, Ze:

a) na strane stavbyveduceho nastali také objektivne prekazky, ktoré neumoziiuji vykon
¢innosti stavbyvedtceho na danej stavbe a to napr. dlhodoba praceneschopnost’, alebo smrt’
stavbyveduticeho)

b) stavbyvediici pri vykone svojej ¢innosti si opakovane neplni svoje povinnosti v
zmysle tejto zmluvy a Objedndvatel’ z uvedenych dévodov poziadal Zhotovitela o jeho
odvolanie.

Zhotovitel’ pri doévodnej poziadavke Objednavatela o odvolani stavbyvediiceho z ddvodov
neplnenia si povinnosti stavbyvediiceho podla tejto zmluvy bezodkladne stavbyvedtceho
odvola.

V pripade nahradenia stavbyvedtceho, ktora nastala z dovodov uvedenych v bode a) alebo v
bode b) Zhotovitel' bezodkladne, najneskér vSak do desiatich (10) dni od poZiadavky na
odvolanie a oznamenia zmeny Zhotovitel'a nahradi stavbyvediceho inou odborne sposobilou
osobou, ktord musi spliiat’ pozadovani minimalnu Groveii odbornej spdsobilosti pozadovani
na stavbyvediiceho vo verejnom obstardvani vramci preukazovania podmienok tG&asti
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tykajucich sa technickej a odbornej sposobilosti uchadzaca (d’alej len ,,poZadovani minimalna
uroveti odbornej spdsobilosti®).

Zhotovitel' v rovnakej lehote zaSle Objednavatel'ovi pisomnt spravu, v ktorej uvedie meno a
priezvisko nového stavbyvedtceho spolu s dokladmi preukazujiicimi pozadovanii minimalnu
uroveti odbornej spdsobilosti stavbyvediiceho.

Zhotovitel' je povinny viest od prvého diia od odovzdania staveniska az do skondenia
stavebnych prac stavebny dennik a za rovnakych podmienok montdzny dennik, ak je to v
zmysle platnych ~ predpisov  potrebné. Do  tohto  dennika  bude  zéstupca
Zhotovitel'a(stavbyveduci alebo jeho zastupca) zaznamenavat’ vetky podstatné udalosti, ktoré
sa stali na stavenisku. Objednavatel (avjeho mene aj technicky dozor, resp. ina
Objednavatel'om poverend/splnomocnend osoba) je opravneny pripajat’ k zapisom svoje
stanoviska a robit’ dalSie zapisy, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy, hlavne pouZitie
materidlov a stavebnych postupov. Zhotovitel' je povinny zapisy Objednavatela, resp.
technického dozoru v stavebnom denniku re$pektovat’ a je opravneny pripajat’ k nim svoje
vyjadrenia. Do stavebného dennika st d’alej opravneni robit” zapisy tieZ osoby, ktorym to
umoziuju prislusné pravne predpisy.

Zhotovitel' sa zarovefi zavézuje umoznit Objednavatelovi, technickému dozoru
Objednavatel'a ako aj inym osobam opravnenym robit’ do stavebného dennika zapisy potrebny
pristup k stavebnému denniku (na vykon ich oprdvneni, vratane nahliadania), a to kedykol'vek
po celt dobu, po ktorti ma byt’ podl'a tejto zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveduci alebo
jeho zastupca.

Zhotovitel je d’alej povinny na svoje naklady:

udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bez omeskania odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté pri vykondvani diela(vratane odpadu tvorené¢ho obalovymi materialmi z pouzitych
stavebnych vyrobkov), a to v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi; uvedena povinnost’
zahfiia aj povinnost’ Zhotovitel'a zabezpecit' vykondvanie hygienickych potrieb na stavenisku
jeho pracovnikmi, subdodavatel'mi a inymi osobami, ktoré st so Zhotovitelom v pravnom
vztahu, len v socidlnych zariadeniach na to uréenych;

zabezpeCovat' na stavenisku, resp. na mieste na to uréenom Objednavatelom vhodnym
sposobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v stvislosti s jeho &innostou podla tejto
zmluvy, a tieZ priebezne zabezpefovat’ zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu;
zabezpecovat’ dodrZiavanie zasad ochrany Zivotného prostredia a pri plneni predmetu zmluvy
zhodnocovat’ odpad vzniknuty vyfrézovanim asfaltového materidlu v prevadzkovanom
zariadeni na zhodnocovanie odpadov, v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zékonov;

bezodkladne odstraniovat’ vSetky znecistenia a poSkodenia komunikacii a priestranstiev, ku
ktorym do6jde Cinnost'ou v stivislosti s pracami Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, ako to vyplyva
z prislusnych pravnych predpisov;

zabezpeCit’ oznacenie staveniska podla prislusnych pravnych predpisov informa&nou tabul'ou
(panelom) umiestnenou na dobre viditel'nom mieste pri vstupe na stavenisko;

vykonavat' dennii fotodokumentaciu o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavajl zmeny a postup prac pri zhotovovani diela v 24-hodinovych intervaloch, resp.
v takych intervaloch, ktoré umoziuji vizualne zachytenie vsetkych prac vykonanych na diele
ako aj pracovnych postupov a dodéavok materidlov, technickych zariadeni, presunov hmot, tak
ako st tieto evidované v stavebnom denniku a taktiez dielo samotné. Fotodokumenticiu
odovzda Zhotovitel' Objednavatelovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na
CD/DVD nosici. RozliSenie zdberov musi byt’ minimélne 8 Mpix.

Technicky dozor je osoba urend Objednavatel'om na zabezpeCovanie organizécie a riadenia
¢innosti tykajicich sa vykondvania diela podl'a tejto zmluvy, ktory je opravneny najma:

zG¢astnit’ sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. ich Casti;
vydavat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla zmluvy, zapisom v stavebnom
denniku alebo pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel’ povazuje pokyny technického dozoru za
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10.8.3
10.8.4
10.8.5
10.8.6
10.8.7

10.8.8

10.8.9

neopravnené, netielné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi normami, uplatni svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

vykonavat’ technickl, vecnd, cenovi, zmluvnii kontrolu &innosti Zhotovitela pocas
uskutoCriovania diela;

spolupracovat’ s projektantom a Zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstrénenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii;

kontrolovat’ plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit’ ich odstrnenie;
sledovat’ harmonogram zhotovovania diela a dodrziavanie inych terminov;

v spolupraci s projektantom sledovat’ spdsob a postup vystavby, &i sa stavba uskutoénuje
podla schvalenej projektovej dokumentécie a podla stavebného povolenia;

kontrolovat’ vykonavanie predpisanych skuSok materidlov, konstrukeii, technickych zariadeni
aprac v ramci kontrolnych a skiSobnych planov, kontrolovat' ich vysledky a vyzadovat
predloZenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a dodavok;

kontrolovat’ dodrZiavanie odporacanych technologickych postupov, a do stavebného dennika
vykonavat’ zapisy o odchylkach a vyZadovat’ ich napravu;

10.8.10 dozerat’ na riadnu instaldciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost ich

pouZitia a odborné ukladanie strojov a zariadent;

10.8.11 sledovat’ vedenie stavebného dennika;
10.8.12 kontrolovat’ vecni a cenovii spravnost’ podkladov a platobnych dokladov, aby sa

Objednévatelovi ¢tovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutoéne zrealizované;

10.8.13 sledovat’, &i sa prace vykondvaju podla platnych technickych noriem a predpisanych

10.9

10.9.1

10.9.2

10.10

technologickych predpisov a sledovat dodrziavanie zmluvy medzi Zhotovitelom
a Objednavatel'om.

Technicky dozor Objednévatel'a je oprévneny vykonavat' aj d’alsie ¢innosti, ktoré vyplyvaji
z jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy; ak Objedndvatel’ uréi pre vykonavanie technického
dozoru viac 0s6b s réznym rozsahom opravneni, ozndmi Zhotovitelovi rozsah opravneni
zverenych konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkol'vek overovacej skusky/overovacich skisok pred, podas a po ukondeni
realizdcie prac a/alebo akejkol'vek inej kontroly nezbavuji Zhotovitela zodpovednosti podla
tejto zmluvy.

Objednavatel' ako aj technicky dozor Objednéavatel'a s opravneni kontrolovat sposob
vykondvania diela. Za G¢elom uskutoénenia kontroly majii tieto osoby pravo pozadovat’
kedykol'vek pristup na stavenisko. Kontrola sa méZe vykonavat’ nasledovne:

na ur€itom stupni zhotovovania diela, prostrednictvom technického dozoru, ato vidy pred
zakrytim niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stanii nepristupnymi) pri zhotovovani diela; na
kontrolu podla tohto bodu je Zhotovitel' povinny Objednavatela a/alebo technicky dozor
pozvat najneskor tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zépisom v stavebnom denniku.
Ku kontrole zakryvanych prac predlozi Zhotovitel’ vietky vysledky o vykonanych potrebnych
skiskach préac, kvality pouzitych materidlov, certifikaty a atesty. Ak sa Objednavatel'om
uréend osoba a/alebo technicky dozor bez predchadzajiiceho ospravedlnenia nedostavi ku
kontrole, a to ani v ndhradnom termine, ktory bude taktiez zapisany v stavebnom denniku
a ktory nesmie byt krat$i ako 24 hodin po riadnom termine kontroly, je Zhotovitel po
zhotoveni fotodokumentacie, ktord bude tvorit’ prilohu stpisu préc, opravneny dotknuté prace
zakryt’; Zhotovitel’ vSak tym nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
prac;

vo forme kontrolnych dni, a to miniméalne jedenkrat do tyzdiia alebo individudlne podla
potreby. Kontrolné dni budii zvoldvané technickym dozorom za wlasti Zhotovitela;
kontrolnych dni sa mézu ziCastnit aj iné osoby uréené Objednavatelom a technickym
dozorom alebo sich stihlasom. Zhotovitel' je povinny zaistit' na tieto kontrolné dni u&ast
stavbyveduiceho (resp. jeho zastupcu).

Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouZit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v znen{ neskorsich
predpisov a vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov,
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10.11

10.12

10.13

112

ktoré musia byt oznacené, systémy preukazovania zhody a pddrobnosti o pouzivani znadiek
zhody, v zneni neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a koneénej Gpravy sa
overuju pocas celého vykonéavania diela. V stlade s platnymi STN a EN budi vykonané najméi
tieto druhy skasok:

a) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociatoénej skasky
typu stavebného vyrobku),

b) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

c) preberacie skisky hotovej Gpravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky sa podkladom
pre preberanie prac.

d) Zhotovitel' je povinny predlozit' od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedCenia o zhode, osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych skiiobni a zabezpeg&it’
vSetky potrebné skusky podl'a technickych predpisov a noriem.

Zhotovitel' zodpoved4 za zabezpeCenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby,
najméi za bezpeCnost' prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoZziarnej ochrany pri
realizacii diela v silade so vSeobecne platnymi bezpenostnymi, hygienickymi
a protipoziarnymi predpismi v SR, so zdkonom €. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninach
a o Statnej banskej sprave v zneni neskoriich predpisov, v stlade s nariadenim vlady SR
¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a
s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel’ sa zavdzuje za GCelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vIady
¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
ur¢it’ odborne spdsobilu osobu uvedenti v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon akejkol'vek kontroly/auditu na mieste sivisiacom so
zhotovovanim diela a to kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, na
zéklade ktorej st Objedndvatelovi poskytované finanéné prostriedky uréené na
spolufinancovanie ceny diela; Zhotovitel’ je povinny poskytnit opravnenym osobam na
vykonanie kontroly vSetku potrebnu stcinnost’.

Clénok 11
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zhotovit' dielo jeho riadnym ukon&enim (dokon&enim) a
odovzdanim Objedndvatelovi v sulade s dojednaniami tejto zmluvy, vritane uspe$ného
vykonania vSetkych sk@Sok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZzadovanych
prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k stavbam, ak sa uz nestali sticastou veci patriacej
Objednavatel'ovi, ich odovzdanim spésobom podla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znaSa Zhotovitel. Nebezpeéenstvo skody na
stavbe prechadza na Objednavatel’a aZ po kone¢nom odovzdani diela, alebo, ak tak neurobi
véas, v Case, ked’ mu Zhotovitel umozni nakladat’ so stavbou a Objednavatel’ porusi tato
zmluvu tym, Ze stavbu neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpedenstva k este
neukondenej stavbe, ak dojde k zaniku tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovenim.

Zhotovitel' je povinny v primeranom Case vopred vyzvat Objednavatela na vykonanie
spoloénej predbeznej prehliadky stavby, resp. Casti realizdcie stavby, tak aby sa tato
uskuto¢nila najneskor pétnasty (15) pracovny defi pred terminom ukongenia stavby, resp. pred
postupovym terminom, ak sa odovzdava Cast’ realizicie stavby. Pokial' sa zmluvné strany
nedohodnu inak, spolo¢na predbezna prehliadka stavby, resp. &asti realizacie stavby sa
uskuto¢ni na mieste, kde bola stavba zhotovovana a v pracovny defi uvedeny vo vyzve
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11.3

11.4
11.4.1

11.4.2
11.4.3

11.4.4

11.4.5

11.4.6
11.5

11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.4

11.5.5
11.5.6
11.5.7
11.5.8
11.5.9

Zhotovitel'a Predbeznej obhliadky stavby, resp. dasti realizicie stavby sa m6zu podla uvazenia
Objednavatel'a zicastnit’ aj iné osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky stavby, resp. dasti realizicie stavby spiSu zmluvné strany
protokol, v ktorom uvedt najma:

(i) popis prehliadanej stavby (jej &asti realizacie),

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukon&enych stavebnych préc a siipis zistenych nedorobkov,
resp. vad (pripadne aj s popisom, ako sa prejavuji) ukongenych stavebnych prac,

(iii) iné skuto¢nosti, ktorych vyznagenie poZaduje niektora zo zmluvnych stran,

(iv) ddtum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zG&astnenych osdb.

Podpisanie tohto protokolu sa nepovazuje za odovzdanie stavby, resp. jej &asti realizicie
Objednavatel'ovi ani za potvrdenie uskuto¢nenia stavby, resp. jej Casti realizcie bez vad.

Bez zbyto¢ného odkladu po ukonéeni stavby Jje Zhotovitel’ povinny vyzvat’ Objednavatela na
prevzatie stavby; Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat stavbu Objednavatel'ovi bez vad (vratane
nedostatkov v kvalite). Pokial’ sa zmluvné strany nedohodn( inak, odovzdanie stavby, vratane
uskutoénenia spolo¢nej prehliadky sa uskuto&ni na mieste zhotovovania stavby, v &ase
uvedenom vo vyzve, nie viak skor ako pat’ (5) pracovnych dni od dorudenia tejto vyzvy.
Odovzdania stavby sa mézu podl'a uvazenia Objedndvatel'a zii¢astnit’ aj iné osoby.

Objednavatel’ je povinny prevziat’ stavbu iba v pripade, Ze:

neboli zistené Ziadne vady; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaju vplyv na celkovii
funkcnost’ stavby, na jej sposobilost’ a na Jej riadne uZzivanie na udel, na ktory je urdena
alebo (ak sa kolaudacia mé uskutoénit’) nebrénia riadnej kolaudacii stavby ako celku;

stavba bola vykonana v stilade s podmienkami a poziadavkami podla tejto zmluvy;

Zhotovitel' zabezpe¢il vykonanie vietkych potrebnych skiok a merani a vydanie protokolov
o tychto skaskach a meraniach predpisanych kontrolnym a skagobnym planom v stlade
s poziadavkami podl'a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov (napr. zakon &. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch);

Zhotovitel' zabezpe¢il vydanie vietkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukeii, zariadeni a pouzitych stavebnych vyrobkov a inych materialov;

Zhotovitel' spolu so stavbou odovzdava Objednavatelovi aj vietky dokumenty, Specialne
nastroje a iné prislusenstvo podla bodu 11.5 tohto &lanku;

bola vykonana predbezné prehliadka stavby, resp. jej Casti realizécie podra tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je pri odovzdavani stavby (ak z povahy veci nevyplyva, Ze sa vztahuje na dielo
akocelok) povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi:

dokumentéaciu skuto&ného vyhotovenia stavby;

porealizatné zameranie stavby;

geometricky plan;

protokoly, atesty, certifikaty a originaly zarucnych listov vztahujlice sa na konstrukcie,
zariadenia a materialy pouZité pri zhotovovani stavby; v pripade odévodnenej poziadavky
Zhotovitel'a (napr. vyZiadanie origindlov stidom alebo inym organom, alebo poZziadavky
subdodavatel'a) sa Objednavatel zavizuje zapoziat’ Zhotovitel'ovi originaly tychto zaruénych
listov na nevyhnutne potrebny &as;

képiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);

revizie a kontroly;

protokoly o vykonanych skiskach diela, resp. jeho Casti

plan uZzivania verejnej prace;

iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie a kolaudiciu stavby ako celku (napriklad
energeticky certifikat);

vetko v slovenskom jazyku; dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby a jej porealiza&né
zameranie v Siestich (6) rovnopisoch a tiez aj v elektronickej forme na CD/DVD v Styroch
vyhotoveniach; dokumentéciu podl'a bodov 11.5.3 a7 11.5.9 v Styroch (4) vyhotoveniach;
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11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

O odovzdani stavby spiSu zmluvné strany protokol o prevzati, ktorého obsahové néleZitosti st
urené vyhlaskou MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z.

Néklady na odstranenie zistenych vad stavby, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby,
podla protokolu o prevzati stavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpeci odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) zistenych
pri odovzdavani stavby, resp. jej Casti realizacie, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole
o prevzati; o odstraneni vad sa spiSe protokol, obsah ktorého tvori najmi popis vady. V
pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeli odstranenie zistenych vad (ako aj nedostatky v kvalite)
podla predchadzajiicej vety, ma pravo zabezpelit' ich odstranenie Objednavatel, ato na
néaklady Zhotovitel'a (i¢elne alebo nevyhnutne vynalozené). Zmluvné strany sa dohodli, ze
splatnu pohl'adavku - pravo na thradu nakladov, ktoré Objednavatel’ u¢elne alebo nevyhnutne
vynaloZil na odstranenie zistenych vad, je Objednavatel’ opravneny zapocitat’ s akoukolvek
petiaznou pohl'adavkou Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vypratat’ stavenisko a jeho zariadenie a uviest’ ho do nélezitého stavu
do piatich (5) dni odo dia kone¢ného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi na
zéklade odovzdavacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajlicej vete moze
Zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie
vad, a to po dobu uréent v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné
strany (osobitny) protokol.

Clénok 12
Zodpovednost’ za vady diela

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve alebo
vyplyvajicemu zo spdsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak Zhotovitel’
porusil povinnost' vykonat’ dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uruje tito zmluva,
inak v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel, na ktory je dielo uréené, alebo ak existuji
vady v dokumentoch odovzdanych spolu sdielom Objednéavatelovi), vratane, ak tieto
dokumenty chybaju, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel' zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednavatel'ovi odovzdané vsetko
dohodnuté prisluSenstvo potrebné pre riadne uzivanie a udrzbu diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo vcase jeho odovzdania
Objednavatel'ovi, (i) vzniknuté po case uvedenom vbode (i), ak boli preukazatelne
sposobené porusenim povinnosti Zhotovitela a (iii) vrozsahu ziruky diela poskytnutej
v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady spdsobené nevhodnymi pokynmi
Objednavatela a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to Objedndvatelom
splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil Objednavatel'a na nevhodnii povahu
jeho pokynov a Objednéavatel’ na pouziti pokynov pri vykonavani diela pisomne trval alebo ak
Zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol ani pri nélezitej odbornej starostlivosti zistit’.

Clanok 13
Zaruka na dielo

Zhotovitel’ prebera zaruku za to, ze dielo/ stavba bude mat’ po¢as zaru€nej doby sa kvalitativne
vlastnosti a prevadzkovi spdsobilost’ primerant obvyklému opotrebovaniu beznym uzivanim
a vplyvu poveternostnych podmienok.

Zaru¢na doba je Sest'desiat (60) mesiacov a zacina plynat’ dilom koneéného odovzdania stavby
podla Clanok 11 tejto zmluvy.

Vady zistené pri odovzdani stavby sa odstrania spésobom uvedenym v ¢l. 9 tejto zmluvy.
Ostatné vady, ktoré sa zistia v zaru¢nej dobe Objednavatelom aza ktoré zodpoveda
Zhotovitel’, uplatni Objednavatel’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil,
najneskdr vSak do uplynutia zirucnej doby, a to pisomnym reklamadnym oznamenim
(spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis vad, Specifikaciu ich prejavu a pripadne spdsob
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akym ich pozaduje odstranit. Zhotovitel' nezodpoved4 za $kodu, ktora vznikla v désledku
neskorého oznamenia vady v zmysle vy$sie uvedeného.

Zmluvné strany sa pre pripad vad, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, dohodli, Ze Objednavatel’ ma
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost reklamované vady bezplatne odstranit’.
S odstraiiovanim reklamovanych vad je Zhotovitel’ povinny zac¢at™:

v pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu, bezodkladne, najneskdr do piatich (5) dni od
doru¢enia ozndmenia (spravy) o vadach a zabezpelit' odstranenie vad v ¢o najkratSom
moZznom case;

v pripade havarijnych poruch (vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti
a vzniknutt $kodu alebo hrozbu vzniku $kody neznesti odklad) bezodkladne, najneskér do 24
hodin od dorucenia ozndmenia (spravy) o vadach a zabezpedit' odstranenie vad v o
najkratSom moznom ¢ase; Zhotovitel' je povinny urobit’ také vhodné opatrenia, aby bol
bezodkladne odstraneny havarijny stav a zabezpelena prevadzkyschopnost’ dotknutej ¢asti
diela, pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnt inak.

Zhotovitel' je povinny vykonat' obhliadku reklamovanej vady bezodkladne po dorudeni
oznamenia (spravy) Objednavatela o vadach a urobit’ fotodokumentaciu reklamovanej vady
a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorSie postdenie
opravnenosti reklamécie.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zacatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s ich
odstranenim, alebo ak Zhotovitel' odmietne tieto vady odstranit, je opravneny zabezpelit
odstranenie vad Objednéavatel, ato na naklady Zhotovitel'a (idelne alebo nevyhnutne
vynalozené),; dojednanie €l. 9 bod 9.8 tejto zmluvy plati obdobne, pricom Objednavatel’ je
opravneny uplatnit’ aj svoje prava zo zaruky a z garanénej zaruky poskytnutej podla tejto
zmluvy.

Za vady, ktoré Zhotovitel' pred Objednavatelom zamerne skryl anejde o vady, ktoré si
désledkom skutoénosti, o ktorych Objednavatel’ vedel alebo musel vediet’ v Sase odovzdania
stavby Objednavatelovi, Zhotovitel' zodpovedd bez ohl'adu na to, kedy boli tieto vady zo
strany Objednavatel’a Zhotovitel'ovi oznamené.

Ak Zhotovitel' odstrani vadnti Cast’ opravou, vymenou alebo dodanim chybajicej veci, za
pripadné vady zodpovedd za rovnakych podmienok ako za pdvodné vady, pricom zaruéna
doba podla bodu 13.2 tohto ¢lanku zaCne vo vztahu k dotknutej Casti plynGt diiom jej
riadneho odovzdania Objednévatelovi. Garanéna zaruka musi byt prediZena o dant nove
dobu avsak len do prislusnej vysky hodnoty na ktort sa vztahuje nova zaru¢na doba, ak tato
by presiahla riadnu zaru¢ni dobu.)

Clanok 14
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti zhotovit’ stavbu v dohodnutom &ase
(v termine ukoncenia stavby), zaplati Zhotovitel’ Objedndvatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske
0,08 % z zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) za kazdy aj zalaty deti omeskania v priebehu
prvych pitnastich (15) dni omeSkania a vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH)
za Sestnasty a kazdy d’al$i deil omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ riadne a v¢as vykonat’ jednotlivé procesy
realizacie stavby v postupovej lehote, zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05
% zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH), a to za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

V pripade, ze Zhotovite nevyprace stavenisko riadne a nacdas, zaplati Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske:

1 000,00 EUR pokial’ Zhotovitel’ vyprace stavenisko do piatich dni odo dria kedy tak mal
urobit’;
3 000,00 EUR pokial’ bude Zhotovitel’ v omeskani s vypratanim staveniska viac ako pit’ dni;
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500,00 EUR za Sestnasty a kazdy d’alsi deti, pokial’ bude Zhotovitel' v ome¥kani s vypratanim
staveniska viac ako pétnast’ dni.

V pripade omeSkania Zhotovitel’a so splnenim jeho zavizku:

odstranit’ vadu diela v lehote uréenej podl'a bodu 11.8 tejto zmluvy, alebo
odstranit’ reklamované vady podl'a bodu 13.4 tejto zmluvy,

zaplati Zhotovitel' Objednéavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zadaty
deti omeSkania so splnenim svojej povinnosti, a to osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej
(reklamovanej) vade diela.

V pripade, Ze Zhotovitel' neprevezme stavenisko zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 250,00 EUR za kazdy aj zacaty deii ome$kania.

V pripade, ze Zhotovitel neodovzdd Objednévatelovi dokumenty podla bodu 9.2 tejto
zmluvy, zaplati Objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy jednotlivy
dokument za kazdy aj zaCaty deii omeSkania, najviac viak do vysky 5 000,00 EUR za kazdy
Jjednotlivy dokument, s odovzdanim ktorého je Zhotovitel’ v omeskan.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost:

zabezpelit' ucast’ stavbyvediiceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaze by na to
existoval vazny dovod, zaplati Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy jednotlivy pripad;

zabezpeCit Objednavatelovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej Objednavatel'om
splnomocnenej/poverenej osobe pristup k stavebnému denniku, zaplati Objednévatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR a to za kazdy aj zaGaty defi omeskania;

podla bodu 4.7, zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie;

podl'a bodu 10.5, zaplati Objednéavatel'ovi zmluvna pokutu jednorazovo vo vyske 10 000,00
EUR; ak Zhotovitel v pripade potreby nahradenia stavbyvediceho podla bodu 10.5.4,
nenahradi stavbyvediiceho inou odborne spdsobilou osobou s pozadovanou minimalnou
tiroviiou odbornej spdsobilosti v lehote podl'a bodu 10.5.4, zaplati Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy aj zacaty deil omeskania po lehote podl’a bodu 10.5.4.
tykajucu sa poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky alebo garanénej zdbezpeky
stavby, zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu za kazdy defi omeskania vo vyske 2 000,00
EUR. V pripade ak omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni zaplati Objednavatel'ovi
jednorazovii zmluvni pokutu vo vyske 10 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH.

Ak Zhotovitel' porusi svoj zdvizok podla bodu 10.2.1 alebo 10.2.2 tejto zmluvy zaplati
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske, 250,00 EUR, ato za kazdy jednotlivy pripad
porudenia, svynimkou pripadu chybného zapracovania podmienok a poZiadaviek
vyplyvajlicich z aktov orgdnov verejnej moci.

Pokial’ Zhotovitel’ porusi svoju povinnost, pre ktorej porusenie Objednavatel’ od tejto zmluvy
odstupil, zavizuje sa za poruSenie takejto povinnosti zaplatit' Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vySke si¢tu sumy zodpovedajicej 10 % z ceny diela ako celku (bez DPH) a sumy
zodpovedajticej 10 % z ceny diela (bez DPH) v rozsahu, v akom nebolo dielo ku diiu zaniku
tejto zmluvy zhotovené, ato bez ohl'adu na to, ¢i bola zmluvna pokuta za rovnaké porusenie
povinnosti uloZzena podl'a iného dojednania tejto zmluvy.

Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatnd v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, s vynimkou zmluvnej pokuty podla bodu 14.9 tohto
¢lanku, vznikne len za podmienky, Ze Objednévatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

Celkova vySka vSetkych zmluvnych pokit podla tejto zmluvy, ktori mdze Objednavatel
pozadovat’ od Zhotovitel'a, je najviac 40 % z ceny diela (s DPH) ako celku.
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V pripade, ak bude Objednavatel’ v omeskani so splnenim svojho petiazného zévizku podl'a
tejto zmluvy, zaplati Zhotovitel'ovi troky z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne zavéiznym
pravnym predpisom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapod&itat’ akukol'vek
svoju pefiazni pohladavku (t.j. aj nesplatnii) vo&i Zhotovitel'ovi podla tejto zmluvy alebo
v stvislosti s fiou proti akejkol'vek petiaznej pohladavke Zhotovitela.

Clanok 15
Odstupenie od zmluvy

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odsthpit’ z nasledovnych dévodov:

ak Objednévatel' podstatnym sposobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi
ktorukol'vek pravnu povinnost’ zo zavézkového vztahu zalozeného touto zmluvou;
z d’alSich dévodov ustanovenych ZVO, alebo dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, popri dévodoch ainych dojednani
uvedenych v tejto zmluve, z tychto dovodov:

ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zdklade navrhu tretej osoby na
vyhlasenie konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost' Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7)
dnf existenciu dévodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku hodnoverne nevyvriti;

ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitelom podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol
podany tretou osobou so sthlasom Zhotovitel'a;

ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnena hrozba
reStrukturalizicie Zhotovitela a Zhotovite' na Ziadost Objednavatela v lehote najmenej
siedmich (7) dni existenciu realnej hrozby konkurzu alebo re$trukturalizicie hodnoverne
nevyvrati;

ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na &innosti, na
zéklade ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy;

ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;

v pripade opakovaného hrubého porusenia ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v bodoch 10.2.1
alebo 10.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku v primeranej lehote, a to
ani na vyzvu Objedndvatela alebo technického dozoru, resp. inej Objedndvatelom
splnomocnenej/poverenej osoby, v uréenej primeranej lehote uvedenej vo vyzve;

ak sa Zhotovitel' alebo stavbyveduci (zastupca stavbyvediiceho) bez ddlezitych dévodov
opakovane (dva a viackrat) nezi€astni na kontrolnom dni podla tejto zmluvy;

ak je Zhotovitel v omeSkani splnenim svojich penaznych zavdzkov vo&i svojim
subdodavatel'om v stivislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objedndvatel’ m4 riadne
splnené svoje pefiazné zavizky voci Zhotovitel'ovi podla tejto zmluvy;

v pripade preruSenia zhotovovania stavby zdovodov podla tejto zmluvy, za ktoré
nezodpovedéa Objednavatel’, ak toto prerusenie trva najmenej 30 dni;

15.2.10 ak Zhotovitel' podstatnym sposobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi

ktortikol'vek pravnu povinnost' zo zavdzkového vztahu zalozeného touto zmluvou ako je
uvedena v predchadzajicich bodoch tohto ¢lanku;

15.2.11 z d’alSich ddovodov ustanovenych ZVO vo viizbe na osobitny predpis, alebo dohodnutych

15.3

v tejto zmluve.

Odsttipenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt’ dorudené druhej zmluvnej
strane amusi viiom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa nepovazuje za
odstipenie od tejto zmluvy. Odstapenim od tejto zmluvy sa tito zmluva nerusi od podiatku,
ale aZ odo dila dorucenia pisomného ozndmenia o odstiipeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej
strane.
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V pripade odstiipenia Objednévatela od tejto zmluvy podla bodu 15.2 tohto &lanku je
Zhotovitel' povinny na Ziadost Objednavatela uskutoCnit' vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukon¢eného diela, pricom téelne alebo nevyhnutne vynaloZené naklady na
konzervaciu neukonCeného diela v takom pripade znaSa Zhotovitel; v pripade odstipenia
Zhotovitel’a od tejto zmluvy podla bodu 15.1 tohto ¢lanku, znaSa Gelne alebo nevyhnutne
vynaloZené naklady na konzervaciu neukon&eného diela Objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne upozornit’ Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je
potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej Skody na neukonéenom diele alebo
zmiernenia jej nasledkov.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote urcenej Objednavatelom odovzdat
Objednavatel'ovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat’ stavenisko
v stilade s dojednaniami tejto zmluvy; stiéast'ou protokolu o prevzati neukonéeného diela bude
tdaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotovitelom ku diiu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo
k neukoncenému dielu, resp. jeho &asti, ktoré Objednavatel'ovi neboli odovzdané uz predtym,
prechddza na Objednavatela odovzdanim neukonéeného diela; v pripade ak nedoslo
k odovzdaniu neukonceného diela v lehote do pétnastich (15) dni po ukonéeni zmluvy,
vlastnicke pravo k neukoncenému dielu prechaddza na Objednéavatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zéniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podla tejto zmluvy ma Objednavatel
pravo na zaplatenie ceny diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac na diele ku diiu zaniku
tejto zmluvy.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, zmluva zanika
diiom uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych
narokov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti
podla tejto zmluvy.

Clanok 16
Poistenie Zhotovitel'a

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel’ je povinny od terminu zahajenia diela
podla bodu 6.1.1 tejto zmluvy az do jej odovzdania na svoje naklady udrZiavat' poistenie
v rozsahu:

stavebno — montazne poistenie pre pripad zniCenia alebo poskodenia diela, v prospech
Objednavatel’a, priCom vyska poistnej sumy musi zniet minimalne na cenu diela (s DPH);
poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v shvislosti s &innostou
Zhotovitel'a a jeho subdodéavatel'ov a to na poistnia sumu vo vyske ceny diela (s DPH).

Povinnost” Zhotovitel'a udrziavat’ poistenie zodpovednosti, resp. majetku podla bodu 16.1
tohto ¢lanku zahrfia aj povinnost' Zhotovitela dodrziavat' podmienky takéhoto poistenia
(najmé platit’ poistné a plnit’ si d’alSie povinnosti podla poistnej zmluvy) a tiez povinnost’
riadne a v¢as uplatiiovat’ naroky z poistnej zmluvy (najmi na poistné plnenie) a neohrozovat’
negativnym spésobom ich vysku.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskoér do 24 hodin) informovat” Objednavatela o
poistnych udalostiach, ktoré shvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je kedykol'vek pocas
realizacie diela opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Pokial’ Zhotovitel' nebude udrZiavat’ poistenie pozadované podla tejto zmluvy, alebo ak
nepreukaze Objednavatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej
poziadavky (vyzvy) Objednavatela, je Objednavatel’ oprdvneny uzavriet' a udrziavat’ také
poistenie a platit’ také poistné, ktoré bude vzhl'adom na dojednanie bodu 16.1 tejto zmluvy
vhodné, a to na naklady Zhotovitel’a, a tiez zapocitat’ splatni pohl'adavku — pravo na ndhradu
takto vynalozenych nakladov (zaplateného poistného a Gcelne alebo nevyhnutne vynaloZzenych
néakladov na zabezpecenie poistenia), s akoukol'vek (t.j. aj nesplatnou) pefiaznou pohl'adavkou
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Zhotovitela vo¢i Objednévatelovi, alebo pozadovat’ od Zhotovitel'a néhradu zaplateného
poistného a éelne alebo nevyhnutne vynaloZenych nékladov na zabezpecenie poistenia.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti podl'a tohto ¢lanku sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy.

Clanok 17
Osobitné ustanovenia

V pripade, ak sa pri zhotovovani diela objavia skryté prekazky, ktoré znemoZiiuju zhotovit’
dielo dohodnutym sposobom podra tejto zmluvy, ktoré Zhotovitel’ nemohol zistit' (napr. bez
uskutoénenia vykopovych prac) pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto
zmluvy aktoré sa objektivne nedaju odstranit’ alebo sa dajii odstranit’ len s vynaloZenim
neprimeranych nakladov je Zhotovitel' povinny ozndmit’ tito skutoCnost’ Objednéavatelovi
a navrhnit’ mu primerant zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovnych dni od tohto
zistenia.

Po predbeznom prerokovani navrhu zmeny diela podla bodu 17.1 tejto zmluvy predlozi
Zhotovitel' Objednavatel'ovi pisomny navrh na zmenu diela (d’alej len ,,zmenovy list) do
desiatich (10) dni od predbezného prerokovania, ktory bude obsahovat’ najma:

vplyv na cenu diela, resp. jeho Casti;

vplyv na plnenie povinnosti Zhotovitel'a zhotovit” dielo v dohodnutom ¢ase alebo zhotovit’
jednotlivé Casti diela v postupovych lehotach, vratane Casu, v ktorom je Zhotovitel' schopny
tieto ¢innosti zrealizovat’;

dalsie informéacie (napr. odovodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré s podstatné pre
rozhodnutie Objednavatela pre uzavretie dohody o zmene diela upravujicej podmienky
vykonania zmeny diela.

Pre uréenie jednotkovych cien prac suvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 5.6
tejto zmluvy.

Akékol'vek zmeny zmluvy sa budi riadit’ podla § 18 ZVO.

Zmluvné strany sa vzdy poklsia dosiahnut’ rieSenie sporov zo zavdzkového vztahu
zalozeného touto zmluvou, vratane vztahu zaloZeného jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj
z pripadného naroku na nahradu $kody spdsobenej porusenim tejto zmluvy, v prvom rade
dohodou. Ak strany nebudu schopné v rozumnom ¢ase vyriesit’ spor dohodou, moZzu sa obratit’
na prislusny sad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zavéizkovy vztah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje pravnym
poriadkom Slovenskej republiky.

Pre pripad, Ze Zhotovitel' je zahrani¢nou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zikonnika),
zmluvné strany na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zalozeného touto zmluvou,
vratane vztahu zaloZeného jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj z pripadného naroku na
nahradu Skody spdsobenej poruSenim tejto zmluvy, zakladaji v zmysle §37e zdkona ¢.
97/1963 o medzindrodnom prave sukromnom a procesnom, dohodou privomoc miestne
prisludného Okresného siidu alebo miestne prisluSného Krajského sudu, podla toho, ktory
bude na konanie v prvom stupni vecne prislusny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkol'vek pisomnost’ dorucovand v stvislosti s touto zmluvou
sa povazuje za dorugenti druhej zmluvnej strane v pripade doru¢ovania prostrednictvom

elektronickej posty okamihom, kedy odosielajuca zmluvna strana prijme potvrdenie (spravu)
o tspesnom doruceni odoslanej emailovej spravy na emailovi adresu druhej zmluvnej strany
ako jej prijemcovi; alebo

posty, kuriérom alebo v pripade osobného doru€ovania, dorucenim pisomnosti adresitovi
stym, ze v pripade dorudovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost’ zaslana
doporudene. Za deii dorudenia pisomnosti sa povazuje aj deii, v ktory zmluvna strana, ktora je
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17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

18.1

18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5

18.2

18.3

adresatom, odoprie prevzatie doru¢ovanej pisomnosti, alebo v ktory mérne uplynie odberna
lehota pre vyzdvihnutie si zéisielky doruovanej postou zmluvnej strane, na poste, alebo
v ktory je na zésielke, doruovanej poStou zmluvnej strane, preukézatelne zamestnancom
poSty vyznaCend poznimka, Ze ,adresat sa odstahoval®, ,adresit je nezndmy“ alebo ina
poznamka podobného vyznamu, ak sa sudasne takato poznamka zakladd na pravde alebo
v den, ktory je zasielka doruCovana kuriérom vratena odosielatelovi z dévodu nemoZnosti
dorucit’ zéasielku adresatovi z d6vodu obdobnému vyznamu vyssie uvedenych poznamok
,»adresat sa odstahoval® alebo ,,adresat je neznamy*.

Pre potreby doruCovania prostrednictvom poSty sa pouZijii adresy sidla zmluvnych stran
uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaZe by odosielajlicej zmluvnej
strane adresat pisomnosti ozndmil inti (novii) adresu uréenti na doruovanie pisomnosti.

V pripade akejkol'vek zmeny adresy urCenej na doru€ovanie pisomnosti na zaklade tejto
zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa prislu§nd zmluvné strana zavizuje o zmene
adresy bezodkladne pisomne informovat’ druhi zmluvna stranu, okrem pripadu, ak ide
0 zmenu adresy sidla v obchodnom registri; v takomto pripade je pre doruovanie rozhodujiica
nova adresa riadne ozndmend zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

Ak sa akékol'vek pisomnost’ na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti stouto zmluvou
doruCuje inak ako poStou, je mozné ju dorucovat’ aj na inom mieste ako na adrese uréenej
podl'a bodu 17.8 alebo bodu 17.9 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzujii osoby opravnené
prijimat’ v mene zmluvnej strany pisomnosti.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti
tykajuce sa zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt’ doru¢ované vyhradne postou ako
doporucena zasielka alebo osobne alebo kuriérom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za u¢elom doruCovania pisomnosti elektronickej posty sa
pouziju ¢isla aemailové adresy v pripade Objednavatela podla bodu 1.1 a v pripade
Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyslovuje siihlas so spracovanim osobnych tidajov potrebnych na realizaciu tejto
zmluvy a stcasne vyslovuje sitihlas zo zverejnenim svojich udajov a Gidajov nim opravnenych
fyzickych osob, vratane osobnych informacii podla § 9 ods. 1 zdkona ¢&. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (zakon o slobode informacii). Ziadna skuto&nost, obsiahnutd v
ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinne;
ml¢anlivosti, okrem skutoénosti Zhotovitel'om vyslovne ozna&enych.

Clanok 18
Spolo¢né a zéveredné ustanovenia

Prilohami tejto zmluvy st

Priloha €. 1 zmluvy Zakladné identifika¢né Gidaje stavieb

Priloha ¢. 2 zmluvy Plan realizacie vystavby

Priloha €. 3 zmluvy Rozpodet diela

Priloha ¢. 4 zmluvy Subdodavatelia

Priloha ¢. 5 zmluvy Doklad o disponibilite vyrobne asfaltovych zmesi

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze si budli vzdjomne poskytovat’ nevyhnutné spolupbsobenie a
vzdjomne sa informovat' o dal$ich skuto¢nostiach potrebnych pre plnenie ich zéviizkov
vyplyvajlcich z tejto zmluvy, oznamovat’ si véas ddlezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mozu
mat’ vplyv na ich spolupracu podl'a tejto zmluvy.

Préava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sii upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prisludnych ustanoveni Obchodného zidkonnika a d’al§ich prislusnych v3eobecne zaviznych
pravnych predpisov.
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18.4

18.5

18.6

18.7

Této zmluva nadobida platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluy.

Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel’ obdrzi 4 rovnopisy
a Zhotovitel’ 2 rovnopisy. ©

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze podas procesu verejného
obstaravania (ktorého sa z(&astnil ako uchddzal), vysledkom ktorého je tito zmluva,
neposkytol informécie alebo doklady, ktoré st nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze
nezodpovedajii  skutocnosti; nepokiisil sa neopravnene ovplyvnit postup verejného
obstardvania; nepokusil sa ziskat’ déverné informéacie, ktoré by mu poskytli neopravnenti
vyhodu; nebol v konflikte zdujmov; neuzavrel v danom verejnom obstardvani s inym
hospodarskym subjektom dohodu nartsajicu hospodarsku sit’az.

Zmluvné strany potvrdzujl, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom preéitali a s jej obsahom
sthlasia, a 7e nebola uzavretd v tiesni ani za nipadne nevyhodnych podmienok. Na ddkaz
uvedeného pripéjajii svoje podpisy.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V KoSiciach, diia Z?Gt@'?ﬁ V Breze, dna\..jﬁ, Q\/JOM
Ing. Rastislav Trnka Stanislav Pap%jik ml.
predseda KSK konatel

/ DOPSTAT

OR Okresny sid Zilina, oddiel: Sro, viozka &.: 1
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