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Zmluva o dielo &. 3/2020
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

I. ZMLUVNE STRANY
Objednavatel: ONDAVA - domov socidlnych sluZieb
Sidlo: Rakovec nad Ondavou 45, 072 03
Statutarny organ: PaedDr. Stefan Carny, povereny 7 e T e ey
Zéstupca na rokovanie o veciach Easiae
zmluvnych: PaedDr. Stefan Carny !
technickych: Jana Pastirikové :
1I¢o: 00695190 $ E 19— 200N
DIC: 2020734771 el
Banka: Statna pokladnica L
Cislo Gtu: SK48 8180 0000 0070 0018 5801 | -
Telefén: 0949 774 185 i
e - mail: riaditel@dssrakovec.sk
(dalej len ,objednavatel”)
A
Zhotovitel: NAS-klampiar, s.r.o.
Sidlo: Rakovec nad Ondavou 188, 072 03
Statutarny organ: Jan Naséak, konatel
ICo: 52477436
DIC: 2121037512
IC DPH: SK2121037512
Banka: SLSP, Michalovce
Cislo uétu: SK47 0900 0000 0051 5986 8664
Telefdn: 0905 241 544
e - mail: nascak188@gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel“)
Il. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje, e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednévatela dielo —
stavbu s ndzvom: VYSTAVBA ALTANKU

Zhotovitel vykona dielo podfa:

- predloZenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zaviznym podkladom pre vyhotovenie
poloZzkovitej kalkulacie rozpo¢tu diela, v plnom rozsahu stitaznych podkladov,

- poloZkovitej kalkuldcie rozpodtu diela a ostatnych nakladov za stvisiace sluzby — vyplyvajice zo
zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel, ktoré tvori prilohu tejto zmluvy.

Pre odstrdnenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky a technologicky podla

projektovej dokumentécie a ¢o do rozsahu podfa rozpoétu — oceneného vykazu vymer.

Stavbou sa rozumie stihrn vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,

strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozenej projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu 430m? a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na

profesionalnej drovni s odborne spésobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost

a nebezpecenstvo, pricom bude re$pektovat vietky zakony, pravne predpisy a normy platné na tzemi

Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislunych dotknutych orgénov.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat dielo ako celok v zmysle ¢l. IV bod 4.1 tejto ZoD.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu,

ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.
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. €AS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v élanku II. bode 2.1. do 31.05.2021.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine, bez naroku zhotovitela
na financné zvyhodnenie.

Pre zabezpetenie riadneho a v€asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel sa
zavézuje odovzdat zhotovitefovi projektovii dokumentéciu potrebni na zaatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych organov 3tatnej spravy, vyjadrenia sprdvcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko do 7 pracovnych dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie od objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

IV. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. bodu 2.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v stlade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondva zakon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, je doloZena
poloZkovitou kalkulaciou rozpoétu diela a ostatnymi nakladmi za stvisiace sluzby vyplyvajiice zo zmluvy,
ktord vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre zhotovitela
z4dvdzna a predstavuje sumu:

cena bez DPH: 7.166,67 €
cenas DPH: 8.600 €

Cena diela podla bodu 4.1 je stanovenda ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla sutaznych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavizné.

Vietky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené na zaklade zéviznych jednotkovych cien a
skutone zrealizovanych dodavok a prac, odsuthlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.

Cena pokryva cely zmluvny zdvdzok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoinia objedndvatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, konitrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentdcii, musi byt kaidd zmena vopred odsthlasend
projektantom, technickym dozorom objednévatela, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovand
az po nadobudnuti u¢innosti dodatku k tejto zmluve.

PouZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentécii a zoznamu ekvivalentnych poloZiek ktoré
zhotovitel predloZil v ponuke a ktory tvori prilohu tejto zmluvy pri realizicii diela podlieha
predchéadzajicemu odstihlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez odsthlasenia
nie je mozné ekvivalent pouZif resp. zabudovat.

Ak pocas realizécie diela nastanu okolnosti, ktoré maju vplyv na cenu alebo podmienky plnenia zmluvy,
postupuje sa v zmysle § 18 ZVO.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budi po predchadzajicom odsthlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uréenu nasledovne:

4.9.1 ak pdjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpoéet, pouZije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

4.9.2 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpoet, pouZije sa jednotkova cena
z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpoéet, v cenovej trovni ponukového rozpoétu,

4.9.3 ak péjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podfa ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouZije sa individualna kalkuldcia s pouZitim drovne ré%ie a zisku ponukového
rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nie¢o iné.
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V. PLATOBNE PODMIENKY

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela a zo §titneho

rozpoctu SR prostrednictvom Environmentalneho fondu.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

Zhotovitel mbZe zahrnut do fakturovanej sumy len Gplne dokon&ené ucelené polozky rozpottu
—vykazu vymer podla prilohy tejto zmluvy.

Prdce a naklady naviac préc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpo&tu — oceneného Vykazu vymer
- Rozpoctu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvéli objednavatel vo forme uzavretého
dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 zakona &. 343/2015 Zz. v zneni neskorgich predpisov.

VI. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze vykona dielo v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto ZoD, podla
overenej projektovej dokumentdcie stavby, podfa slovenskych a eurdpskych technickych noriem, podla
technickej dokumentdcie stavebného vyrobku alebo spracovdvanej stavebnej hmoty (technické listy,
technologicka dokumentacia) a veobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v &ase vykondvania
diela a riadne dokonfené dielo je spdsobilé uZivania objednavatelom v silade s prislu$nymi
ustanoveniami §13 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,zadkon o BOZP").
Zhotovitel zodpoved4 za vady diela, ktoré ma vykonané dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi
alebo ktoré vzniknu pocas plynutia zaru¢nej doby. Dielo ma vady, ak nezodpoved4 podmienkam
uvedenym v ¢l. VIII. bod 7.1. tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli na zdruénej dobe na vykonané dielo po dobu 24 mesiacov, ktora sa vztahuje
na riadne dokongené dielo a zacina plyn(t dfiom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.
Na zariadenia a dodévky, ktorym bol vydany zéruény list vyrobcom, sa zéruka riadi tymto zaruénym listom.
Zaruka sa nevztahuje na zavady spdsobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim uzivatela
a beZnym opotrebenim.
U zariadeni, na ktoré vyrobca déva inu zaruénd dobu uvedend v zaruénom liste, plati zaruéna doba udana
vyrobcom, miniméalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam vietkych zariadeni
s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim ziruénej doby danej vyrobcom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel m3d pravo poZadovat a zhotovitel povinnost na svoje naklady
odstranit vady diela bezodkladne.
Objednavatel je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbyto&ného odkladu po tom, o ich zistil.
Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie vady diela,
predloZit objedndvatelovi pisomny navrh na odstrénenie tejto vady a v pripade, Ze objednévatel s tymto
navrhom sthlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia
reklamdcie vady diela objednévatelom. Ak objedndvatel s ndvrhom nesuhlasi, predloZi zhotovitelovi svoj
navrh, ktory musi byt odstihlaseny zmluvnymi stranami.
V pripade vady diela, na odstranenie ktorej je potrebny dlh3i ¢as, ako lehota stanovend , je zhotovitel
povinny do troch (3) dni po pisomnom ozndmeni vady diela, dohodn(t pisomnou formou
s objednavatefom spdsob a termin odstrénenia vady diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v bod 7.3. tejto ZoD, ak boli tieto vady
spbsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitefa. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady na
vlastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpetit ich odstranenie
na naklady zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych
od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na ich nevhodnost objednavatela upozornil a on na ich poufZiti trval.
Vady diela, ktoré su zjavné uZ pri odovzdavani a preberani diela je povinny objedndvatel uviest v zapise
o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo strany
objedndvatela.
Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
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Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préca oproti projektu.
Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost
zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

VIL. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat
vieobecne zdvdzné pravne predpisy a technické normy platné v ¢ase vykonavania diela a podmienky
tejto ZoD.

Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje néaklady a na vlastné nebezpeenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zdklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zacat prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stéasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovd dokumentéciu
potrebnl na vykonanie diela.

Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel ur&f pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel zabezpecCi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady SR &. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost price a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v silade s ustanoveniami vyhladky o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach v zneni neskor3ich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mézu pohybovat na
stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestich k nemu. Zhotovitel
odstrdni na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel si zabezpe&i moZnost napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody. Naklady na
dhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a si si¢astou zmluvnej ceny podla &l. V tejto zmluvy.
Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov $titnej spravy potrebné pre vykonanie diela, ktoré
je zhotovitel povinny reipektovat.

Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat minimalne tri (3) pracovné dni vopred objednavatela, resp. technicky dozor
objednavatela k ucasti na skuskach podfa bodu 9.7. o vykonanych skigkach vedie zhotovitel zaznam v
stavebnom denniku.

Technicky dozor investora méze na zaklade vlastného uvazenia v priebehu pinenia zmluvy poziadat
zhotovitela o predloZenie atestu a certifikdtu konkrétneho vyrobku pred resp. poéas jeho zabudovania.
Zhotovitel zabezpeci utast svojich pracovnikov na preverovanf svojich prac a dodévok, ktoré vykondva
technicky dozor objednévatela alebo iny zodpovedny zéstupca objednévatela a bez meskania vykona
opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

Objednavatel vsilade s § 41 ods. 1 pism. b) ZVO poZaduje, aby navrhovany subdodévatel splfial
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 ZVO a neexistovali u neho dévody
na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZVO; opravnenie dodavaf tovar, uskuto&fiovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej éasti predmetu zakazky, ktory mé
subdodavatel plnit.

Zhotovitel vykond dielo bez vyuiitia subdodavatelov. Ale nevyluéuje to, ¥e Zhotovitel je opravneny
zverit vykonanie asti diela subdodavatelovi. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je
zhotovitel pine zodpovedny voii objedndvatelovi za véasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval
sam.

V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnt na subdodévatelovi alebo zmene subdodéavatelov, kazdy
subdodavatef, ktorého Zhotovitel uvedie v zozname alebo ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spliat
podmienku opravnenosti vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktori ma subdodavatel pinitf.

Potas vykondvania diela zodpovedd zhotovitel za &kody vzniknuté jeho E&innostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest vec
alebo zariadenie do pévodného stavu, pri Uplnom znigeni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou
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toho istého typu. Pri urcovani $kody objednavatel vychadza z ceny majetku v éase poékodenia.

V pripade preukazatefného nedodrZiavania prac v stlade s projektom stavby, technologickych postupov
pri zabudovdvani materidlov a spracovdvani stavebnych hmét a poufitia vyrobku, ktory nemd
poZadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zaklade névrhu stavebného dozoru objednévatela,
osoba opravnend vo veciach technickych za objednévatefa pravo na zastavenie stavebnych prac s
vynimkou préc veducich k odstrdneniu takto vzniknutych zavad. Za preukazatefne sa takéto konanie
povazuje vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel bol na takéto konanie pisomne
upozorneny. Zhotovitel je povinny takéto prace, pripadne materialy na vlastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto
zastavenia stavebnych prac nemé zhotovitel narok na prediZenie ¢asu pinenia.

Zhotovitel je povinny prizvat objedndvatela na prevzatie préc, ktoré budi zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoveda za vzniknuté 3kody. Ak zhotovitel nevyzve objednavatela
na prevzatie prdc, je povinny na jeho Ziadost zakryté prace odkryt na vlastné naklady. Objednavatel je
povinny tieto préce, pokial st prevedené riadne, prevziat do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povaZuji predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje
pisomny zdznam v stavebnom denniku.

Pokial ma stavebny dozor objedndvatela za to, Ze zhotovitel nezabezpetuje dostatoéne kapacity na
vykonanie diela, upozorni na tito skutocnost zhotovitela zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je
povinny vykonat napravu bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) pracovnych dni od zépisu
v stavebnom denniku.

Viil. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatefa ma poéas realizicie diela pravo priebeinej kontroly,
pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel bezodkladne upozorni objednévatefa, resp. technicky dozor objednavatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela.

Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znaga
zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objednéavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat a objednavatel je povinny prevziat riadne dokonéené dielo. Zhotovitel sa
zavazuje dielo odovzdat ako celok.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznémit objednavatefovi najneskér
sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia
dohodne zhotovitel s objednévatefom Easovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vietkych skdgok predpisanych
osobitnymi predpismi, zévdznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto skiskach
podmiefiuji prevzatie diela. Ak si uvedené skudky netspe3né z viny zhotovitela, zhotovitel sa zavizuje
tieto skisky opakovat v plnom rozsahu do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady.

Najneskaér pat (5) pracovnych dni pred zadatim preberania diela odovzda zhotovitel objednévatelovi dva
(2) vytlagky projektu skutoéného vyhotovenia stavby vratane podrobnej fotodokumentécie na CD, spravy
o vykonani odbornych prehliadok a skisok vyhradenych technickych zariadeni, prehldsenia o zhode,
atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikity, potvrdenia o likvidécii
vietkych odpadov, ako aj daldiu dodavatelski dokumentaciu na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci, nevyhnutni k zabezpeeniu uZivania riadne dokonéeného diela objednavatefom, najma v
stlade s ustanoveniami § 13 zdkona o BOZP. Bez tychto naleZitostf objednavatel k preberaciemu konaniu
nepristlpi

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zépis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, stpis
vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu ich odstranenia. Obsahom
zapisu je vyhldsenie objedndvatela, fe odovzdanu &ast diela preberd a pokial nie, z akych dévodov.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préca oproti projektu.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednévatelom prevzaté aj v pripade, %e v preberacom protokole
- v zapise 0 odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevédzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo kody na objednavatela.
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Objednavatel je oprdvneny neprevziat dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho

uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel je povinny odstrdnit zistené vady a nedorobky na vlastné naklady v termine podla bodu 9.7

tohto ¢lanku.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uZivaniu je

zhotovitel' povinny odstranit v termine podla bod 9.7 tohto &ldnku. V zipise o odovzdani a prevzati

zhotovitel urci svojho zéstupcu, ktorému objednavatel umoini pristup na miesta pripadnych vad a vyda
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

V pripade odstlpenia objedndvatela alebo zhotovitela od tejto ZoD je zhotovitel povinny odovzdat

nedokoncené dielo spolu so vietkymi dokladmi podfa bod 9.15 tejto ZoD, tykajticimi sa vietkych préc na

diele zrealizovanych ku diu odstipenia niektorej zo zmluvnych strdn od tejto ZoD. O odovzdani a

prevzati diela zmluvné strany spiSu zdpis, kde sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom

zapisu je vyhlasenie objedndvatela, Ze odovzdand éast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov. V

pripade, ak zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek vyzvam objednavatela sa nedostavi na odovzdanie a

prevzatie nedokonceného diela, objednavatel po opakovanej vyzve pisomne oznami zhotovitelovi, e za

defl odovzdania a prevzatia diela povaZuje defi doru€enia tretej vyzvy objednévatela zhotovitelovi na
odovzdanie a prevzatie nedokonteného diela v rozsahu prac ukonéenych a odsthlasenych technickym
dozorom objednavatela ku dfiu odstlipenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto ZoD.

Zhotovitel odovzdd objednavatefovi najneskér v &ase dorudenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu

a prevzatiu diela podfa bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu a uZivaniu

stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

8.15.1 Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby potvrdené zhotovitefom, zapisané a odsihlasené technickym dozorom
objednavatela v stavebnom denniku.

8.15.2 Zdpisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu daldich prac zakrytych.

8.15.3 Osvedcenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcii.

8.15.4 Doklad o zne3kodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotoképie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

8.15.5 Spravy o vykonani edbornych prehliadok a odbornych ski$ok.

IX. ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a
sankcie.

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. Il bod 2.1 po lehote uvedenej v &l. Il bod 3.1, zaplati zmluvnu
pokutu vo vy3ke 0,10 % z celkovej ceny diela vratane DPH podfa él. IV bod 4.1 za kazdy kalendarny defi
omeskania.

Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom vytiétované
iroky z omeskania vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podfa &l VI bod 6.6, zaplati zmluvnii pokutu vo vy3ke
50,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podfa &. VI bod 6.6, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 30,- EUR za kaZdy kalendarny defi ome$kania.

Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny def, ak megkd s odstranenim
véd a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatriuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfia ich doruéenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla porugenim zmluvnej
povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

X. ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Kaidd zmluvnd strana, ktord porusi povinnost zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za $kodu
sposobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktord sposobila $kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode 10.2 zbavi sa
zodpovednosti ak preukaze, Ze Skoda bola spdsobena okolnostou vylu€ujlicou zodpovednost,



104

10.5

10.6

10.7

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

121

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne
starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené do
pdvodného stavu.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim
v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim ciest
alebo poru3enim inzinierskych sieti, zodpoveda za tito $kodu zhotovitel.

Zhotovitel' zodpovedd za $kodu na diele spésobent vlastnym zavinenim poéas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za $kodu spésobent
tymi, ktorych pouZil na realiziciu diela.

Zhotovitel je povinny Ze pocas celej doby realizacie stavebného diela mat uzavretd Poistnd zmluvu na
krytie rizik zo stavebnej vyroby a Zivelnym pohromam. Néklady spojené s uzavretim poistnej zmluvy sl
zhotovitelom kalkulované v celkovej cene

XI. TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Tato ZoD sa uzatvara na dobu uréitd, a to od nadobudnutia jej Géinnosti do riadneho odovzdania diela
bez vad objednavatelovi v stlade s &ldnkom X. tejto zmluvy.
ZoD je mozné pred¢asne ukonéif na zéklade:
11.2.1 Vzajomnej pisomne]j dohady oboch zmluvnych stran
11.2.2 Vypovedou zo strany objednavatela
11.2.3 Odstipenim.
Objednavatel méZe vypovedat tiito ZoD v pripade, ak nedoslo k zaZatiu plnenia predmetu zmluvy
Zhotovitefom. Vypovednd lehota je 1 mesiac a zacina plynit prvym diiom nasledujiiceho mesiaca po
doruéeni vypovede druhej zmluvnej strane.
Ktorakolvek zmluvnd strana méZe odstipit od tejto ZoD ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektoru zo zmluvnych stran Gplné nemoznym.
Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, mé pravo od druhej zmluvnej strany
poZadovat ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy$$ia moc, resp. zésah uradnych
miest.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD spolu s riadnym odévodnenim a
pisomnej forme uplatnenia vietkych narokov voéi druhej strane.
Objednavatel méZze od tejto ZoD odstpit v pripade porudenia podstatnych zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitela. Za podstatné poru3enia zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZuje:
11.7.1.  neodovzdanie zhotoveného diela v pozadovanej kvalite a rozsahu v zmysle &l. 11l bod 3.1.;
11.7.2. omeskanie s dokoncenim a odovzdanim diela viac ako 30 kalendérnych dni, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak;
11.7.3.  opakované porulenie zmluvnych podmienok v zmysle &l. VIIl. bod 7.24 a bod 7.25, a to
napriek predchéadzajlicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednévatela,

11.7.4.  zacatie konkurzného konania alebo restrukturalizicie vo¢i zhotovitelovi,
11.7.5. vstup zhotovitela do likvidacie.

XIl. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze viastnicke prévo k dielu sa diiom prevzatia diela ako celku, stiva

vlastnictvom objednévatela.

13.1

13.2

Xill. ZAVERECNE USTANOVENIA

Této zmluva je platna diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a nadobtda G&innost nasledujuci
deni po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Menit alebo dopitiat obsah zmluvy je mo#né pri dodrzani § 18 ZVO len formou pisomnych odislovanych
dodatkov, ktoré budl platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Gginné diiom nasledujlicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

13.3 V pripade ukonéenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami
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zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskordich predpisov a ostatnymi vSeobecne
zdvdznym i pradvnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.
Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohlfadne zmeny alebo zru$enia zavizku vyplyvajiceho z tejto



zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sid.

13.5 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym

zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

13.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola podpisana v
tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu rozumeju a na znak sihlasu ju
podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim sthlasu s celym jej obsahom.

13.7 Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 - PoloZkovité kalkuldcia ponukového rozpoétu diela s ostatnymi nakladmi za sdvisiace sluzby
vyplyvajlce zo zmluvy, vratane zoznamu ekvivalentnych polo¥iek (ak sa uplatnilo)

13.8. Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si poneché objednévatel a jednu
zhotovitel.



