Zmluva o dielo €. 2/2021

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorgich predpisov uzatvorena
v nizsie uvedeny defi, medzi uvedenymi stranami

Zmluvné strany

1.1. Objednavatel:

Obchodné meno: Gymnazium

Sidlo: Javorové 16, 052 01 Spisska Nova Ves

ZastUpeny: PaedDr. Ingeborg Skalska

1ICo: 17151589

DIC: 2020719162

Bankové spojenie: S$tatna pokladnica

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0019 2323

Telefén, e-mail: 053/4413948,0948612526, skola@gjavsnv.edu.sk, skola.gjavsnv@gmail.com

(dalej len ,objedndvatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: ALNIKO, s.r.o.

Sidlo: Radlinského 17, 052 01 Spisska Nova Ves
Zastupeny: Martin Smyk - konatel

ICO: 36582930

DIC: 2021869608

|C DPH: SK2021869608

Bankové spojenie: ¢SOB, a.s.

IBAN: SK09 7500 0000 0040 1919 3429

Reg. C. z Obchodného registra: 15281/V

Telefdn, e-mail: 0911263831, smyk@alniko.sk

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Martin Smyk
(dalej len ,zhotovitel”)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatefom podla z4kona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneny
niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,Vymena okien v
budove Zkoly" (dalej len ,,dielo") v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2, Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podfa polozkovitého rozpottu predloZeného zhotovitefom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne
a véas odovzdal objednévatelovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3, Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit dielo vo viastnom mene a na vlastnd zodpovednost, na vlastné naklady a
v dojednanom &ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ini osobu, mé zodpovednost akoby dielo
vykonal sam. ’
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Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil s Vykazom
vymer.,

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovi pre Objednavatelia Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvdzil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov,
prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a
stroje, udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov a
Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok I11.
Miesto plnenia

Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: : Gymndzium, Javorova 16, Spisskd Nova Ves

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je konecnd a
je mozné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prisludnymi pravnymi
predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom za cely predmet:

Cena bez DPH: 57 150,88 EUR
Cena DPH (20%): 11 430,18 EUR
Cena s DPH: 68 581,06 EUR

Cena diela je stanovend na zdklade vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel” na zéklade podrobného oboznamenia sa dielom. Cena diela
podla tohto éldnku zahffia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj daldie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania,
respektive pri kolauddcii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavdzuje pre Objedndvatela vykonat na zaklade pisomného
dodatku k tejto Zmluve podpisanom oprédvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych
prac a dodavok. Zhotovitel nie je oprdvneny vystavit faktiru iba na zéklade objednavky, resp.
odsthlasenia naviac prac stavbyvedicim objedndvatela. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie
faktlry je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto Zmluve.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpoéty nerealizovanych prac a dodédvok su zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej $pecifikacii prac a dodévok zhotovitela (Priloha ¢.2). V pripade naviac prac a doddvok
pri ktorych nie jé mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podfa 3pecifikdcie ( Priloha ¢.2)
bude cena tychto prac uréena dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom
pripade pouiju jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikdcii prac zhotovitefa a platné po dobu
realizacie prac, vypoéitané podla predpisov platnych a téinnych ku driu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak sa niektoré prace podfa Vykaz vymeru nevykonaju, alebo
vykonaju v mendom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objedndvatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny aj v pripade, ak sa cast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat. ’
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Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne v
pozadovanej kvalite a na pozadovanej Urovni v ponuknutej cene a v sulade s projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, ze cenovd ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade dokumentacie -
zhotovitel si prepodital vetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zaruluje, e Zhotovitefom predlozend cenova kalkulacia - podrobny rozpocet je Uplny a zavdzny a teda
aj v pripade vzniku ¢innosti, ktoré Zhotovitel v Case uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvysenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navyéenie ceny z dévodu chybného vypoétu vymery z dokumenticie.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje dielo podfa €. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 30 pracovnych dni odo diia G¢innosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, fe zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizéciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budl prace zo
strany objednavatela preruiené, &m nie je dotknutd lehota zhotovenia podfa ods. 5.1. Takéto
skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskér v de, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovite! je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto&nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavézuje zahdjit prace do 7 dni od podpisania zmluvy o dielo.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osdb

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Rastislav Fabian

Clanok VII.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpetenie ochrany staveniska a poistenie stavby,

7.l

T2

T3

poiiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zdklade pisomnej vyzvy
objednévatela do 5 dni od Gginnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpi3u opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukdze objedndvatelovi, Ze ma uzatvorend zmluvu o poisteni na
krytie rizik zo stavebnych préc po celli dobu realizicie diela. Pozadované zmluvné poistné krytie musi
byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstaravania,
na jednu poistnu udalost. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel zodpoveda za &kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osbb, ktoré mdiu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré
vznikni pocas obdobia od zadatia préc na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Gcelom plnenia
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zdvazkov pri odstrafovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dodané
mnoistvo a kvalita vykonanych préac sa zhoduju s ddajmi  uvedenymi v stpise prac a dodavok.
Zhotovitel bude zhotovovat dielo poéas plnej prevadzky Skoly, Comu je povinny prispésobit vecny a
¢asovy harmonogram realizacie diela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, recyklacia, vypratanie a vytistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaéeni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Objednavatel uhradi poéas vystavby vietky naklady na energie na stavbe.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaéiek v stvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi o
pozemnych komunikacidch zabezpeti a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujuice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovaf lidaje o ¢asovom postupe préc,
ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnojstve realizovanych druhov prac,
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. Sdcasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebeh u diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedlceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachédzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten ded, kedy boli
prace vykonané alebo ked' nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit dalsi postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentdcie alebo prisluiné
orgény 3tatnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona objedndvatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zdstupca objedndvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budi daldm postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, mdie
zhotovitel' pokracovat v realizdcii diela, aviak ai potom ako vykona podrobni fotodokumentaciu
takychto Casti diela, ktord zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak G&ast na kontrole
objednavatelovi znemoZni prekdika, ktori nemohol odstranit, moze bez zbytoéného odkladu poZadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentdciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade t¢asti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na
cast pri vykondvani skudok v sdlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednévatel nedostavi v
stanovenom termine, je zhotovitel oprdvneny vykonat skiiky bez jeho U&asti. Zhotovitel je povinny v
spolupréci s objedndvatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skigkach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnif zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmd  mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne  odsuhlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom objedndavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

\

\
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Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osdb
na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodriiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych potiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
vybavenie protokolarne prevza't\]ch stavenisk bezpeénostnym znacenim v zmysle Nariadenia viady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpelnostne zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodriiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajlce sa
BOZP. Zhotovite!l berie na vedomie, ze ¢ast prac modze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela
a zavizuje sa zabezpelit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k Grazu, najma Ziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel je povinny pinif ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (drazy,
potiare, havarie a pod.) vodi prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednévatelovi za icelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju ui v priebehu realizacie nedostatky, alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny poutit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladane] existencie stavby bola pri beinej udribe zaruéend pozadovand mechanickd pevnost a
stabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpetnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrfiavat  vstupné a prijazdové
komunikacie v takom stave a Cistote, aby nesposobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi a
tretim fyzickym a pravnickym osobdam aktkolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takuto Skodu
spdsobi, zavdzuje sa ju v pinom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpedi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zékona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov a jeho
prilohy ¢. 1 pre &innost RS — Recyklacia alebo spatne ziskavanie inych anorganickych materialov.

Objednévatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objedndavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v
omeskani.

Nebezpetenstvo §kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znada zhotovitel a? do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel je povinny zliéastovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebeh u
realizacie diela zvolédvat objednévatel. Kontrolné dni budl vykondvané pravidelne raz za 14 dni. V
pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimdlne 3 pracovné dni vopred
pisomne ozndmi zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednavatela na Ucast rovnakym spésobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpetnost technickych
zariadeni pri stavebnych précach, za dodrziavanie vieobecne zavdznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa &innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s
odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokongenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.
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Zhotovitel 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budd zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovaf najma
zékladné Udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehot4ch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych prévach
zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie,

- drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riedenie, ani nezvyiuju cenu prac, nie st vadami, ak boli
dohodnuté aspor stihlasnym zapisom objednévatela v stavebnom denniku,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi v 2 vyhotoveniach:
- certifikdty o pouzitych materialoch,
- certifikdty vyrobkov.

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢ je zdvdzok zhotovitefa spineny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sdasti a
prisluSenstva, overia sa revizne sprévy, a testy a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy3ny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dfa
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok Viil.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods.1
pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani a nesmi u neho existovat dévody na vyliéenie podla

§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; opravnenie dodéavat tovar,
uskutoériovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zakazky, ktord ma subdodavatel plinit.

Zhotovitel je oprdvneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdoddvatel spifia podmienky G&asti tykajtice sa osobného postavenia podra § 32
ods. 1 pism. e) a I} zdkona ¢. 343/201S Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na
vyli€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o kaidom subdoddvatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskdr v deri nasledujicom po dni, kedy k zmene doélo.

V pripade zmeny subdoddvatela podas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena pdvodne
navrhnutého subdodévatefa alebo vstup daldieho nového subdodéavatela je povinny Zhotovitel
najneskér v den, ktory predchddza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objedndvatelovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zékazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobdm, navrhovanych nowych subdodévatelov, predmety
plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi splat podmienky osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism e) a |) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na
vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,




8.6.

8.7.

8.8.

Hil

5.2

9.3

9.4.

9.8.

9.6.

B %

9.8.

pritom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej ¢asti predmetu zdkazky ktord ma plnit a
zaroven subdoddvatel musi splfiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujlucich sa ku ktorémukolfvek
subdodavatelovi, si Objednavatel mbze overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukazania splnenia podmienok podfa zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani u
vsetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednéavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

Uspesny uchadzaé (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaze, zlozif 5 000,00 EUR, realizaény depozit na bankovy
lcet verejného obstaravatela (Objednavatela), ¢islo G¢tu: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0043 2155 a to
najneskér do 5 dni odo dfa nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o dielo. Realizaény depozit je uréeny na
zabezpetenie nahrady $kody a finanénych narokov Objednavatela, ktoré mu vzniknd v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zakladd ndrok na nahradu
Skody alebo iny finanény narok pre Objedndvatela. Objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z
hodnoty depozitu. V pripade nesplnenia tejto podmienky ma pravo verejny obstaravatel od zmluvy
odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej v odseku 9.1
tohto ¢lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢ldanku XI. tejto zmluvy,
naroky na Groky z omeskania, ndroky na nahradu $kody, dodatoéné naklady a straty objednavatela, ako
aj naklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstipenia zhotovitefa alebo odstipenia
objednavatela, z dévodu porusovania zmluvnych povinnosti zhotovitefom, od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani pohladavok je
objedndavatel povinny vratit zostdvajlcu ¢ast zlozenej zdbezpeky po odpoéitani uspokojenych narokov
objednavatela, najneskdr do 5 dni po odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov
diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani, a to na ucet zhotovitela, €. U: IBAN: SK09 7500 0000 0040
1919 3429 /doplni uchadzac/ a to bez Urokov, nakolko Uéet objednavatela je nedroéeny.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktiry je
supis skutocne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objedndvatela. Slpis vykonanych prac je stéastou faktiry, musi byt zostaveny prehfadne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktdre zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel méZe vystavit jednu faktiru po ukonceni diela. Zhotovitel méze zahrnut do fakturovane;
sumy len uplne dokonéené prace podla — Vykazu vymer podla Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do dvoch dni od odstihlasenia Supisu vykonanych préc a doruéi ju
objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 30 dni odo dfia doruéenia objednéavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a
Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dnia jeho
predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objedndvatel do desiatich dni odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi.




9.9.

9.10.

9.11

9.12.

10.1.

10.2,

10:3:

10.4.

Ak by objednavatel mal k predlofenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené
vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktlra vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu v stlade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktdry vratane
potvrdeného stpisu vykonanych prac budd dorutené objedndvatelovi v 4 (Styroch) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého kaida strana je
potvrdend peciatkou a podpisom kaidej zucastnenej strany. V pripade, fe dariovy doklad nebude
obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel mé pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nové lehota splatnosti pre objednavatela zagne plyndt doruéenim
dokladu objednévatelovi.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavend faktira zhotovitelom obsahovala minimélne nasledujice

nélezitosti, a to:

- oznacenie ,faktira“ a jej poradové &islo,

- identifikacné udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, 1CO, DIE, IC DPH,
registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktdry a ddtum zdanitefného pinenia,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovii fakturovanu cenu v Eur,

- oznalenie pefiazného dstavu a &islo G&tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Zhotovitel doruéuje objednavatelovi faktiru na adresu objednévatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
pokial objednavatel vyslovne neuréi inak.

V pripade, Ze zhotovitel md et v banke mimo Uzemia SR, bude znitat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zévazkov vyplyvajlcich z plnenia zmluvy v plnej vyske. V takom
pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zdkona o G&tovnictve a pri prevode periainych
prostriedkov v cudzej mene z (¢tu Objedndvatela zriadeného v EUR na lcet Zhotovitela zriadeného v
cudzej mene, Objednédvatel pouZije kurz banky platny v ded odpisania prostriedkov z uétu
Objednévatela, tzn. v defi uskutoénenia Gétovného pripadu. Tymto kurzom prepoéitany vydavok na EUR,
bude uhradeny Zhotovitefovi. V pripade prevodu pefainych prostriedkov v cudzej mene z Uétu
Objednavatela zriadeného v cudzej mene na Ulet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouiije
Objednavatel referencny vymenny kurz uréeny a vyhldseny Europskou centrdlnou bankou v dep
predchadzajici diu uskutoZnenia Gétovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Zze zodpovedj
technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho poutivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym déelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoved4 zhotovitel iba vtedy, ak boli spbsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatefom, na stroje a
zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukon&enia zdrucnej doby zmluvné strany zapiiu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poikodenia diela, resp. potkodenia Zivelnou pohromou, okrem
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10.5.

10.6.

10.7.

pripadov ak bude preukézané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vacésom rozsahu, v dosledku
nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavizuje zaat s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednévatefom do 5
dni odo dfia obdfzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednévatel je povinny umoznif zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstrénit vady riadne a v¢as, je Objedndvatel opravneny
zabezpectit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitefa.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1. V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

i i I

11.8.

12.1.

12.2.

na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

V pripade, ze je objednavatel v omeskani s Ghradou faktury, zhotovitel ma pravo na Uroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy de
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatefov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdoddvatela, ktory nespifia podmienky podfa § 32
ods. 1 zdkona & 343/2015 o verejnom obstardvani ma objedndvatel narok na zmluvni pokutu vo vy3ke
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objedndvatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi
na zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do
dfia Uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatnd na zéklade vyzvy
Objednavatefa na Uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dfia dorucenia
predmetnej vyzvy Objednévatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitefa nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu $kody prevysujuce zmluvnu pokutu.

V pripade ie Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje cast stavby, zmluvni pokuta je
stanovend v hodnote nedodanej Casti stavby.

Ak Zhotovitel nevykond riadne a véas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objedndvatel pokyn, alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami,
ktoré nie su na strane Zhotovitela, je Objedndvatel opravneny poiadovat od Zhotovitela uhradenie
véetkych nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v pinej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat.

Prévo na nahradu ékody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto €&lanku
dotknuté.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moino odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréitd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.




12.3.

12.4.

12:5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela sl prace, alebo ich casti vadné v takom rozsahu, ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zdkazu poiivania alkcholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdoddvatela zavaine porusuju pracovnl
disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s
odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objedndvatel odstupit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objedndvatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skutoénosti:

ak zhotovitel pred ndstupom na vykonanie diela nepreukdie objedndvatefovi, e ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj umysel
nepokracovat v plneni zdvazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom,

porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodévatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodévatela alebo vyufitie subdodavatela, ktory nesplfia podmienky podla § 32 ods. 1 pism.
e) a l) zdkona ¢&. 343/2015 zdkona o verejnom obstaravani,

ak je zhotovitel v neod6évodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla pril. ¢. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel méZe odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zakona 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani.

Clanok XIil.
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neoprdvnene prerusi alebo zastavi prdce, pripadne pride k
prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s preruenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
strdn. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma ndrok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzdjomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vy$sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych prévnych predpisov a tieto porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo 3tatnej spravy podla prisludnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1,

15.2.

153

15.4.

15,5,

15.6.

Clanok XIV.
Osobitné ustanovenia

Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykondvania diela zhotovitelom.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budid mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo 3tatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odikodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prisluéenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, e pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostuipi bez
predchadzajuceho pisomného sihlasu objednévatela v prospech tretej osoby. V pripade poruienia
tohto zavdzku zhotovitel stotozfiuje sa s objedndvatefom v tom, Ze takyto tkon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolltnej neplatnosti (§39 Obéiansky zakonnik v spojeni s § 1 ods. 2 a § 261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).

Zhotovitel je povinny hasit akékolvek skody a krddeZe u? zabudovanych dodavok a préac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, ze budU préce, doddvky a materialy zhotovitela podkodené, odcudzené, ¢iastocne alebo tplne
znicené, zabezpeti zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykond prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s ciefom zabezpecit zmluvné pinenie. Tato skuto&nost nema vplyv na predizenie
tasu vykonania diela. Ak déjde k pineniu zo strany poistovne zhotovitela, je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatent sumu na odstranenie skéd. O uvedenej skutoénosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi plnd vy3ku $kody, je tento povinny na
vlastné néklady odstranit vietky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, ie
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto zmluvou,
musi odskodnit objednavatela za vietky Skody a naroky, ktoré vznikni nasledkom nedodriania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XV.
Spoloc¢né a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Préva a povinnosti zmluvnych strin
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budli zmluvné strany riedit predovietkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloieny k
rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prisludnych ustanoveni Obéianskeho stidneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednéavatel obdrii tri vyhotovenia a
zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v
platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnym stranami a Géinnost po zverejneni na
stranke verejného obstaravatela.

Zmena zmluvy je moind len v sulade sust. § 18 zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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15.7. Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomneho a oéislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

15.8. V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a skutocnostou,
ktorych stlad potvrdil objednavatel v &ase pripravy ponuk, ktoré ani objednavatel, ani uchadzadi pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto
vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny ai po odsthlaseni jednotlivych poloziek, stavebnym
dozorom, objednavatelom a zhotovitelom diela.

15.9. Zhotovitel sa zavizuje, fe pocas platnosti a Uginnosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju, a Ze budu plnit vietky
povinnosti vyplyvajuce so zdkona € 315/2016 Z.Z. O registri partnerov verejného sektoraaozmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

15.10. Zmluvné strany vyhlasuju, e si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak coho ju vlastnorucne podpisuju.

15.11. Sucastou tejto Zmluvy je:

- priloha & 1. - Vecny a &asovy harmonogram realizacie diela
- priloha &. 2. - Ponukovy rozpolet — oceneny vykaz vymer
- priloha &. 3. - Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)
- priloha €. 4. - Poistna zmluva
V Spisskej Novej Vsi, diia 10.02.2021 V Spisskej Novej Vsi, dna 10.02.2021
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