liVAODELSE 03] 221 [SPEE

Uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva")

Cl. 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1. Zmluvné strany

Objednavatel" Stredna priemyselna Skola elektrotechnicka, Komenského44,Kosice
zastupeny: Ing. Stefan Kristin, riaditel

sidlo: Komenského 44, 040 01 KoSice

ICO: 00161756
bankoveé spojenie:
Cislo Uctu:
Zastupca na rokovanie vo veciach
zmluvnych: Ing. Stefan Kristin
technickych: Ing. Ingrid Banary

(dalej ako ,objednavatel*)

Zhotovitel" STOA architekti, s.r.o.

Sidlo: Slovenska 3273 /28 , 080 01 Presov

Kontakt: 0903 553 049 , 0903 608 317 , stoa.architekti@gmail.com
ICO: 43895409

DIC: 2022505364

IC DPH : SK2022505364

Bankové spojenie: CSOB ass.

Cislo Gétw/IBAN:  SK48 7500 0000 0040 0817 9541

Registracia:  Obch. register Okr. std PreSov, oddiel: S. r. 0., viozka 19496/P
(dalej ako "zhotovitel")
(objednavatel a zhotovitel dalej aj ako ,zmluvné strany”)

CL.II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela, Ze pre objednavatela vykona dielo ,Vystavba telocvicne
SPSE Kosice" - Vypracovanie projektovej dokumentacie (v rozsahu nevyhnutnych profesii) pre ziskanie
uzemného rozhodnutia (DUR) na vystavbu $portovej haly v areali SPS elektrotechnickej v KoSiciach“ na
zaklade architektonickej Studie vypracovanej Ing. arch. Marianom Sulikom s datumom 04/2017 (dalej aj
,dielo” alebo ,predmet zmluvy*) vrozsahu podla Opisu predmetu zakazky ( priloha ¢.1 tejto zmluvy)
a odovzda ho objednavatelovi v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termine dohodnutom v él. IV
bod 1 tejto zmluvy v sidle objednavatela.

CL. .
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Objednavatel poskytne na zaklade pisomného protokolu zhotovitelovi do 3 dni odo dfia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy vSetky dostupné podklady, ktorymi disponuje a ktoré su nevyhnutné pre vykonanie
diela, a to najma architektonicku Studiu vypracovanu Ing. arch. Marianom Sulikom s datumom 04/2017.

2. Zhotovitel je povinny prevzaté podklady preukazatelne vratit objednavatelovi bez zbytoéného odkladu od
ich pouzitia, najneskér vSak pri odovzdani diela. Podklady odovzdané zhotovitelovi za Géelom vykonania
diela st vlastnictvom objednavatela a zhotovitel ich nesmie pouzit pre seba a ani pre akukolvek tretiu
osobu  bez vyslovného predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo vzniku Skody na vsetkych podkladovych materidloch az do ich odovzdania
objednavatelovi.
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1.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na vsetkych podkladovych materialoch k dielu a
to od zacatia vykonavania prac na diele az do jeho odovzdania objednavatelovi podla ¢lanku IV tejto
zmluvy. Driom podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu zmluvnymi stranami podfa ¢lanku IV tejto
zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu, ako aj k vSetkym
podkladovym materialom k dielu, ak dovtedy nenalezalo objednavatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo nasledovne:

3.1 vykresova Cast, vratane technickych sprav, $tyri vyhotovenia vtlatenej papierovej forme a2x
v elektronickej forme na CD/DVD vo formate .pdf a vo formatoch, v ktorych bola spracovana (.doc, .xls,
.dwg),

3.2 geodetické zamerania arealu, jestvujucich stavieb a inZinierskych sieti, v tlacenej aj elektronickej forme,

3.3 kontrolny rozpocet v cenovej Urovni z roku 2021 v ¢leneni: celkovy kryci list rozpotu, celkova
rekapitulacia, kryci list rozpoctu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. ¢asti rozpoctu, rekapitulacia pre
jednotlivé stavebné objekty, resp. ¢asti rozpoctu, poloZkovy rozpocet pre jednotlivé stavebné objekty,
resp. ¢asti rozpo¢tu v tlatenej forme v dvoch vyhotoveniach a 1x v zhodnej elektronickej verzii vo
formate .xIs, vratane vykazu vymer.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne, na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo vtermine
dohodnutom v €l. IV bod 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje v pripade potreby vykonat bezodplatne zmeny v projektovej dokumentacii, ktorych
potreba vznikne v désledku uzemného konania.

Projektovu dokumentaciu zhotovitel spracuje v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o (izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Musi zohladriovat platna legislativu,
technické normy, protipoziame a hygienické predpisy, musi byt spracovana podla stavebného zakona a
prislusnych vykonavacich vyhlasok (napr. a Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.453/2000 Z. z.)
tak, aby bola sposobilda na vydanie GUzemného rozhodnutia. Zaroven pri spracovani projektovej
dokumentacie bude zhotovitel postupovat v zmysle vetkych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a noriem.

Zhotovitel potvrdzuije, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a prehlasuje, Ze ma odborna kvalifikaciu, ktora
sa viaze k plneniu predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k
realizacii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné atoto garantuje pocas celej doby trvania tejto
zmluvy ako aj do ¢asu odovzdania diela objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje riadne avéas
zhotovené dielo prevziat v sulade s touto zmluvou a zaplatit za dielo dohodnutd cenu podfa platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuji navzajom si oznamit bez zbytoéného odkladu akékolvek informacie dolezité
pre naplnenie Ucelu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dalej dohodli na zavazku konstruktivnej a urychlene;
stcinnosti pri poskytnuti dalSich podkladov a vyjadreni, ktorych potreba vzide po¢as vykonavania diela a pri
rieSeni pripadnych problémov.

Projektovii dokumentaciu v $tadiu spracovania je nutné odsuhlasit s objednavatelom za G¢asti
zodpovednych a dotknutych osdb (vratane zamestnanca Odboru projektov a investicii Uradu Kosického
samospravneho kraja) , pokial nevznikne nutnost dalSich prerokovani, a to priblizne po 30%-nej
rozpracovanosti, po 50%-nej rozpracovanosti a po 80%-nej rozpracovanosti v sidle objednavatela. Termin
sa dohodne vzajomnou dohodou medzi objednavatelom a zhotovitelom.

Technicke a kvalitativne podmienky projektovej dokumentacie musia zodpovedat platnym slovenskym
technickym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v stlade s pravom Europskej tinie
a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali eurdpske normy.

(S8 )



Gl Iv.
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo do 60 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Riadnym a véasnym vykonanim diela sa pre ucely tejto zmluvy povazuje riadne dokoncenie diela a jeho
odovzdanie a prevzatie objednavateflom v sidle objednavatela na zaklade preberacieho protokolu v termine
na vykonanie diela dohodnutom v él. IV bod 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v primeranej lehote pred riadnym a véasnym ukoncenim diela, pri zachovani
prava objednavatela na kontrolu podla druhej a tretej vety tohto bodu, oznamit objednavatelovi, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Pred odovzdavacim a preberacim konanim je objednavatel za (casti
zamestnanca Odboru projektov a investicii Uradu KoSického samospravneho kraja opravneny preverit, ¢i je
zavazok zhotovitela spineny tak, ako je stanovené v tejto zmluve. Objednavatel si vyhradzuje pravo na
kontrolu zjavnych vad, chyb, nedostatkov, nedorobkov diela pred jeho prebratim , a to v lehote 7 pracovnych
dni. Vykonanie kontroly zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela, ktoré
existovali v ¢ase odovzdania a prevzatia diela, a ktoré vysli najavo neskor.

Odovzdanim diela sa rozumie jeho osobné odovzdanie objednavatelovi v sidle objednavatela spolu so
vSetkymi podkladmi odovzdanymi zhotovitelovi objednavatelom za Celom vypracovania diela.
O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat najma zakladné udaje o diele, jeho odovzdani a prevzati, supis odovzdanej dokumentacie
tykajucej sa diela, bude datovany a podpisany oboma zmluvnymi stranami. Navrh preberacieho protokolu je
povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

Okrem Statutareho organu objednavatela je opravnenou osobou na podpisanie preberacieho protokolu za
objednavatela je zastupca za rokovanie vo veciach technickych.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek
prekazke, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania zhotovitela so
spinenim zavazku vykonat dielo v lehote podfa bodu 1 tohto ¢lanku, priom za prekazku v zhotovovani diela
oddvodriujucu dohodu zmluvnych stran o zmene terminu odovzdania diela, zmluvné strany povazuju jedine:

6.1 . neposkytnutie riadnej a véasnej nevyhnutnej sicinnosti zo strany objednavatela, bez pri€in na
strane zhotovitela,

6.2 necinnost prislusnych organov verejnej spravy bez pricin na strane zhotovitela.

to vSetko ak zhotovitel o vzniku alebo hrozbe vzniku tychto prekazok bezodkladne pisomne informoval

objednavatela a objednavatel tieto prekazky a ich vplyv na termin zhotovenia diela nerozporoval alebo

ich uznal.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat dielo, ak vykazuje zjavné vady, chyby, nedostatky,
nedorobky. V takom pripade objednavatel nie je v omeskani s prevzatim diela.

CL. V.
CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €. II. a lll. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 9000,00 Eur
DPH 20 % 1800,00 Eur
cena vratane DPH 10 800,00 Eur

Cena uvedena v bode 1 tohto clanku je pevna, koneéna a nemenna. V cene za dielo st zahmuté vsetky
odmeny, poplatky, ako aj naklady a vydavky zhotovitela, ktoré slvisia s plnenim predmetu zmluvy podla
Clanku II. a Ill. tejto zmluvy ako aj odmena za udelenie licencie k dielu podfa ¢lanku X. tejto zmluvy. .

Objednavatel neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky.
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade s platnymi pravnymi
predpismi.

C1. V.
PLATOBNE PODMIENKY A SUVISIACE SANKCIE

Podkladom pre uhradu ceny za dielo, po riadnom a véasnom splneni zavazku zhotovitela vykonat dielo
v stlade s touto zmluvou, bude faktdra zhotovitefa. Prilohou faktiry bude pisomny protokol o prevzati diela
objednavatelom. Zhotovitel je povinny vystavit faktiru a dorucit ju na adresu objednavatela.

Splatnost faktury je 30 dni od dorucenia faktlry spolu s jej povinnymi prilohami objednavatelovi (preberaci
protokol).

Objednavatel uhradi faktaru formou bezhotovostného platobného styku na tcet zhotovitela uvedeny v él. |,
bod 1.1. zmluvy. Za den Uhrady ceny za dielo sa povazuje den odpisania fakturovanej Ciastky z Gctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti v stlade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty azakonom ¢&. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve, pripadne nespravne uctovanu, nelpini alebo
prislusnymi dokladmi nedoloZenu (preberaci protokol) alebo inak chybnu fakturu vystavena na zaklade tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fou vréati objednavatel v lehote splatnosti spat zhotovitelovi na opravu alebo
doplnenie bez toho, aby tym bol v omeskani s jej uhradou; za den dorucenia faktury sa v takom pripade
povazuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktury objednavatelovi.

V pripade, Zze bude objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednavatela urok z omeskania vo vyske podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade omeSkania zhotovitela s riadnym a véasnym vykonanim a odovzdanim diela, je objednavatel
opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela s DPH za kazdy aj
zacaty den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bez predchadzajuceho pisomného sdhlasu objednavatela
nepostupi svoje penazné pohladavky, ktoré vzniknd z tejto zmluvy na iné tretie osoby.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym sposobom
objednavatel nie je v omesSkani s uhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej Casti.

Uhradenie akejkolvek Casti ceny diela sa nepovazuje za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Cl. VL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA, ZARUCNA DOBA A SUVISIACE SANKCIE

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla platnych technickych a pravnych predpisov a tejto
zmluvy ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu zhotovitefom, a Ze bude mat
vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prislunej projektovej dokumentacii musia spinat
vlastnosti stanovené zakonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na poziamu bezpeénost pri vystavbe a pri
uzivani stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZziamu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni neskorSich zmien
a dopinkov.

Dielo ma vady, ak dielo alebo akakolvek vec (vratane jej sucasti alebo prisluSenstva), pravo alebo ina
majetkova hodnota, ktora je si¢astou predmetu zmluvy, sa nehodia na ucel uréeny v tejto zmluve alebo
nezodpovedaju rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve alebo neboli vykonané v silade s touto
zmluvou. Vadou diela sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
zmluve.
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Zhotovitel zodpoveda za vady (i pravne) diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, aj
ked vyjdi najavo aZ neskér. Za vady vzniknuté po odovzdani diela (v zaruénej dobe) zodpoveda najma
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti, a to nedodrzanim platnych noriem, neuplinou
projektovou dokumentaciou, nesuladom textovej i vykresovej Casti s vykazom vymer arozpoctom,
absenciou materialu v rozpocte a z dévodu inych zistenych chyb, ak tieto vady akokolvek ovplyvnia vydanie
uzemného rozhodnutia..

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené:

a) pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela azhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti, vSetkého Usilia nemohol zistit ich nevhodnost,

b) pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela a ak na ich nevhodnost upozomil objednavatela a ten
na ich pouziti vyslovne trval.

V pripade, Ze zhotovitel neplni svoje zavazky vyplyvajuce ztejto zmluvy tykajice sa vykonania diela
poruSuje zmluvu podstatnym spdsobom a objednavatel ma pravo pozadovat odstranenie vad a nedorobkov
bez zbytoéného odkladu, a to nahradnym pinenim bez vad, alebo dodanim chybajiceho pinenia. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatela odstupit od tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady odstranit bez
zbytoéného odkladu, najneskér viak v termine 3 pracovnych dni, pokial sa zmluvné strany nedohodli inak.
Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vad uplatnit pisomnu reklamaciu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za omeSkanie zhotovitela s odstranenim vad diela v lehote podla bodu 6
tohto ¢lanku zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvn(i pokutu vo vyske 33,00
eur za kazdy aj zacaty den omeskania az do odstranenia vad, a to za kazd( reklamovan( vadu osobitne.

Zarucna doba na projektovi dokumentaciu zacina plynat den nasledujici po dni podpisu preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nesie pinu zodpovednost za Skody vzniknuté objednavatelovi v désledku nesplnenia zmluvnych
podmienok, a to v celom ich rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela vyplyvajlcej pre
neho z tejto zmluvy alebo zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR, ato v celom jgj
rozsahu.

cLvi
TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny vztah zalozeny touto zmluvou je mozné ukondit
a) pisomnou dohodou,
b) odstupenim od zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane a musi
v fiom byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za odstupenie od tejto zmluvy.
Odstapenim od tejto zmluvy sa tato zmluva nerusi od pociatku, ale az odo dia dorucenia pisomného
oznamenia o odstupeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa rozumie najma, ak:

a) je zjavneé, Ze zhotovitel dielo nedokonéi riadne a/ alebo véas,

b) zhotovitel meska s pinenim podla tejto zmluvy o viac ako 10 dni,

c) dielo ma neodstranitelné vady,

d) zhotovitel prehlasil, Ze dielo nevykona,

e) zhotovitel nepodstatne porusil tito zmluvu a zaroven nevykonal napravu v dodatocnej primeranej lehote
poskytnutej mu objednavatelom,

f) na majetok zhotovitela bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
restrukturalizacie zhotovitela,, vstupi do likvidacie,

g) v pripade preruSenia zhotovovania diela trvajucom dihSie ako 5 dni

zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavéazok z dévodu straty odbornej spdsobilosti a/ alebo opravnenia dodat
dielo podla tejto zmluvy. Za stratu schopnosti zhotovitela pinit zmluvny zavazok sa povazuje:



i. nespdsobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym spdsobom (po
stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo v dohodnutom termine,
ii. postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitefom, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému pineniu zmluvy,
iii. vadné plnenie zhotovitefa, na ktoré bol objednavatefom v priebehu realizacie pisomne upozorneny
a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktord mu ktomuto Ucelu
objednavatel poskytol,
h) objednavatel poZaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi predpismi alebo
ktoré st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitela zjavne nevhodné,
i) objednavatel pisomne oznami zhotovitefovi, Ze nemdZe spinit svoje platobné zavazky vyplyvajuce zo
zmluvy,
j) zdalSich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

4. 'V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po marnom
uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve zmluvnej strany na odstranenie nedostatku, ktory je
v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v pisomnej vyzve
nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle predchadzajlicej vety povazuje 7 kalendamych
dni.

5. Odstupenim objednavatela od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody alebo zmluvni
pokutu.

6. Vpripade, ak sa neskér preukaze nekvalita, netplnost diela, pripadne budu zistené iné vady diela, ma
objednavatel narok poZadovat od zhotovitela nahradné plnenie alebo dodanie chybajuceho plnenia
v primeranej lehote stanovenej objednavatelom. Rovnako ma objednavatel narok pozadovat od zhotovitela
nahradné plnenie vzdy vtedy, ak dielo kvalitativne nezodpoveda (celu a povahe diela na jej zaklade
zhotovovaného. Reklamacia bude uplatiiovana pisomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe e-mailom. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, lehota na odstranenie vad bude 3 pracovné dni
od dorucenia reklamacie zhotovitelovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

7. Dielo ani jeho Casti, vratane rozpracovanych ¢asti, nie je zhotovitel bez suhlasu objednavatela opravneny
poskytnit inym osobam neZz objednavatelovi. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

8. V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika diiom uvedenym v
dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté uz zo spinenych zmluvnych
povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.

CL. IX
OSTATNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela,
ato vlehote 7 dni od poZiadania. Za poziadanie sa povazuje pisomna alebo e-mailova Ziadost zaslana
zhotovitelovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, zavazuje sa
dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy, ako aj podmienky tejto zmluvy.

3. Objednavatel sa zavazuje pri vykonavani diela poskytnut zhotovitelovi sicinnost v nevyhnutne potrebnom
rozsahu, spocivajucu najma v spresneni podkladov, odovzdani dopliiujlcich Udajov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela diiom podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak niektora zmluvna strana bude mat informaciu o akejkolvek skutoénosti
alebo okolnosti, ktora by mohla priamo ¢i nepriamo zmarit alebo podstatne stazit pinenie predmetu tejto



zmluvy, je tato zmluvna strana povinna okamzite o tejto skutoCnosti alebo okolnosti vyrozumiet druhi
zmluvna stranu.

Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi sucinnost nevyhnutnu pri vysvetfovani Casti diela ako
sutazného podkladu za ucelom vyberu zhotovitela dalSieho stupria projektovej dokumentacie v stlade so
zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny v tejto suvislosti pripravit
odpovede pre objednavatela na otazky uchadzacov podfa tejto zmluvy, ato najneskér do 48 hodin od
vyZiadania objednavatelom prostrednictvom elektronickej komunikacie.

Cl. X
LICENCIA

Zhotovitel, ako autor diela, prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat osobnostné a majetkové prava k dielu v
rozsahu podfa Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré si samostatnymi dielami chranenymi autorskym
pravom podla Autorskeho zakona (dalej len "samostatné diela"), zhotovitel sam zodpoveda za pripadné
porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel. Zhotovitel tymto prehlasuje, Ze ma
vysporiadané vietky osobnostné a majetkové prava sivisiace s dielom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit dielo nadobuda objednavatel v den, kedy mu je dielo
zhotovitefom odovzdané. Pouzivanie diela zahfma vykon majetkovych prav.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel udefuje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie autorského
diela podfa § 19 ods. 4 autorského zakona a na akékolvek pouZitie autorského diela nevyhnutné na
dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Zhotovitel teda tymto udeluje objednavatelovi sthlas na pouzitie autorského
diela na vSetky mozné spésoby pouZitia zname v ase uzavretia tejto zmluvy a to najma, avsak nie vyluéne,
na vyhotovenie rozmnoZzenin diela, zaradenie diela do siboného diela, spojenie diela s inym autorskym
dielom, verejné vystavenie diela, zmeny a spracovanie diela a jeho zverejnenie. Tato licencia je udelena ako
vyhradna licencia a je udelena v neobmedzenom rozsahu (najma vecnom, ¢asovom a izemnom). Udelena
licencia je vyhradna a objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZitie autorského diela v
rozsahu udelenej licencie, resp. zhotovitel udeluje na zaklade tejto zmluvy objednavatelovi sthlas na
udelenie sublicencie, vratane sihlasu na vykonanie zmien autorského diela. Zhotovitel udeluje
objednavatelovi licenciu v zmysle § 65 ods. 1 autorského zakona bezodplatne.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel udeluje objednavatelovi licenciu na pouZitie diela na dobu neurcitu
odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel touto zmluvou udeluje objednavatelovi vyslovny sthlas, aby udelil
sublicenciu k dielu tretej osobe, ako aj suhlas, aby objednavatel zmluvne postupil vyhradni licenciu udelent
touto zmluvou a fyzické vyhotovenie diela na tretiu osobu.

Ustanovenia tohto Clanku zmluvy platia i po skonceni platnosti a G¢innosti tejto zmluvy z akéhokolvek
ddvodu.

CL. X
DORUCOVANIE

Zmluvne strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutoénosti podra tejto zmluvy si
budu doruCovat postou, formou doporucenej zasielky alebo osobne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial zo zmluvy
nevyplyva inak. Az do okamihu doruéenia pisomného oznamenia o zmene kontaktnej adresy sa povazuje
za adresu ur¢end na doruéovanie adresa uvedena v zahlavi zmluvy.

Pri doruCovani prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruéend diiom jej dorucenia na adresu
podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje aj den, v ktory
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zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruCovanu zasielku prevziat, alebo der vratenia sa
nedorucenej zasielky spat odosielatelovi, iked sa adresat oobsahu zasielky nedozvedel. Listina
adresovana zmluvnej strane, ktora je doru¢ovana osobne, sa povazuje za dorucenu tejto strane okamihom,
ked tito prevezme alebo ju odmietne prevziat.

CL xn
ZAVRECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne vztahy blizSie touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G¢innych na Uzemi Slovenskej republiky, najma
Obchodnym zakonnikom.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory, ktoré by mohli vzniknut pri pineni zmluvnych povinnosti z tejto zmluvy,
budi zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode,
rieSenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

3. Zmluwu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade oéislovanych, pisomne uzavretych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami v sulade s ust. § 18 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

4. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrZi tri vyhotovenia a
zhotovitel jedno vyhotovenie.

5. Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy je priloha €. 1: Opis predmetu zakazky.

6. Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a 0€innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

7.  Zmluvné strany prehlasuju, Ze su pine spdsobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni€im
obmedzena, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah zmluvy
dokladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujlci ich slobodnd, vaznu a spoloéna volu,
a na znak sthlasu ju podpisuju.

V Kosiciach, dna 194'2027 ....... V PreSove dna 06 04 2021
jednavatel: itel:
Objednavate SPS elekt I'()l("(‘,h‘;;l('.kfl Zhotovitef E&DE architekti, s.r.o.
Komenského Slovenskd 28 080 01 P
040 01 Kodice tel - fax +4:|-31-§7E?§ ?ag
IC0: 43895509 € mpw - 010707364
Ing. Stefan Kristin, Ing. arch. Andrea Ma(:ejkové
riaditel konatel



Priloha ¢. 2 Opis predmetu zakazky

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Nazov zakazky: Vystavba telocviéne pri SPS elektrotechnickej v Kosiciach.
Predmet zakazky: Vypracovanie PD pre ziskanie tUzemného rozhodnutia na vystavbu
telocviéne pri SPS elektrotechnickej v Kosiciach.
Miesto stavby: KoSice, Komenského 44
Katastralne Gizemie: Severné Mesto,
Parcela: 2778/11 a 2778/14
Poznamka: V sucasnosti sa na pozemkoch nachadza zatravnena plocha a asfaltové ihrisko.
Druh stavby: novostavba
Termin realizacie: 60 dni odo diha nadobudnutia G¢innosti zmluvy
Stavebnik: Kosicky samospravny kraj

Namestie Maratonu mieru 1

042 66 Kosice
Predmet zakazky:
Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie (v rozsahu
nevyhnutnych profesii) pre ziskanie (zemného rozhodnutia (DUR) na vystavbu
telocvicne na zaklade architektonickej Studie vypracovanej Ing. arch. Maridnom
Sulikom.

Projektova dokumentacia pre uzemné konanie bude obsahovat najma:
- zakladné udaje o stavbe
- celkove ploSné a objemové bilancie stavby
- koordinac¢nu situaciu a situaciu na podklade katastralnej mapy
- architektonické rieSenie (dispozi¢no-prevadzkové, materialové)
- pbdorysy podlazi, charakteristické rezy a pohlady
- vizualizacie
- dopravné pripojenie stavby a navrh statickej dopravy
- prepocet nakladov na celu stavbu
- doklady

Poziadavky na rozsah spracovania:

A. Geodetické zameranie

- zabezpecit polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia, vratane inzinierskych sieti,
komunikacii a spevnenych pléch potrebnych pre spracovanie projektovej
dokumentacie,

- overenie technického stavu a funkénosti inZinierskych sieti u spravcov a ich
zohladnenie v projektovej dokumentacii a moznosti pripojenia novych pripojok
do inzinierskych sieti (overenie bude zdokladované osobitnym zapisom a prezenénou
listinou zo stretnutia so spravcom siete).

B. Projektova dokumentacia pre ziskanie uzemného rozhodnutia (DUR)

- Verejny obstaravatel pozaduje, aby dokumentacia potrebna pre vydanie Uzemného
rozhodnutia vychadzala z navrhu architektonickej stadie vypracovanej Ing. arch.
Marianom Sulikom. Pri spracovani architektonického a priestorového riesenia je
potrebné reSpektovat jestvujlce prilahlé plochy, stavebné objekty, inZinierske siete a
majetkové pomery.



Priloha €. 2 Opis predmetu zakazky

- Dokumentacia musi byt vyhotovena v sllade s pokynmi objednavatela udelenymi
zhotovitefovi na zaklade zmluvy a dohodami zmluvnych stran tak, ako budu
obsiahnuté v pisomnych zapisoch v priebehu zhotovovanie diela.

- Spracovanie projektu “Vystavba telocviéne SPSE Kosice" musi zohladiovat platnu
legislativu, technické normy, protipoziarne a hygienické predpisy, musi byt
spracovany podla stavebného zakona a prislusnych vykonavacich vyhlasok (napr. a
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.453/2000 Z. z.) tak, aby bol
sposobily na vydanie stavebného povolenia.

- Telocvieha musi poskytovat multifunkény priestor s vhodnou podiahou
pre volejbal, tenis, futsal, hadzanu, basketbal a florbal podla priestorovych
a technickych podmienok platnych pre jednotlivé $porty. Minimalny rozmer hracej
plochy je 20 x 40 metrov a svetla vyska 10 m. Sucastou projektu je aj pristupova
cesta s parkoviskom.

- Zazemie, ako Satne, priestory pre hygienu, kabinety a WC pre verejnost, musi spifat
hygienické normy. Do priestorov pre verejnost musi byt zabezpeceny bezbariérovy
pristup. Predpokladana kapacita hladiska je 100 miest.

- Technické vybavenie telocvicha zahfia informaénu tabulu, vhodné ozvuéenie
tvoriace akustickt pohodu, vnutorné osvetlenie zabranuijlce oslneniu pri jednotlivych
Sportoch, vonkajsSie osvetlenie vratane pristupovej cesty, kamerovy a zabezpeé&ovaci
systém napojeny na zabezpecovaci systém $koly, vhodny spésob vykurovania
a klimatizacie s dérazom na €o najnizsie prevadzkové naklady.

- Obstaravana dokumentacia musi obsahovat vsetky profesie, resp. musi byt
vypracovana tak, aby verejny obstaravatel tito mohol pouzit v procese uzemného
konania. Pozaduje sa aj vypracovanie zjednodu$eného rozpoétu stavby. Kazdy
vykres a TS musia byt podpisané a opeciatkované opravnenym projektantom.

Forma dodania projektovej dokumentacie pre Gizemné konanie:

— vykresova Cast, vratane technickych sprav, styri vyhotovenia v tlatenej papierovej
forme a 2x v elektronickej forme na CD/DVD vo formate .pdf avo formatoch,
v ktorych bola spracovana (.doc, .xls, .dwg),

— geodetické zamerania arealu, jestvujucich stavieb a inzinierskych sieti, v tlaéenej aj
elektronickej forme,

— kontrolny rozpocet v cenovej trovni z roku 2021 v ¢leneni: celkovy kryci list rozpoétu,
celkova rekapitulacia, kryci list rozpoctu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. éasti
rozpoCtu, rekapitulacia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. &asti rozpoétu,
polozkovy rozpocet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. ¢asti rozpoétu v tlacenej
forme v dvoch vyhotoveniach a 1x v zhodnej elektronickej verzii vo formate .xls,
vratane vykazu vymer.

Poziadavky na odbornu spésobilost’:

Projektovi  dokumentaciu navrhovanej stavby musi spracovat autorizovany
architekt/inzinier v zmysle zakona €. 138/1992 Z. z. o autorizovanych  architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch.

Sposob a lehoty prerokovania

Dokumentaciu v $tadiu spracovania je nutné odsuhlasit s obstaravatelom
za ucasti zodpovednych a dotknutych ucastnikov, pokial nevznikne nutnost dalSich
prerokovani, a to priblizne po 30%-nej rozpracovanosti, po 50%-nej rozpracovanosti a
po 80%-nej rozpracovanosti v sidle objednavatefa. Termin sa dohodne vzajomnou dohodou
medzi objednavatelom a zhotovitelom.
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SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby : Sportova hala v areali SPS elektrotechnickej v Kosiciach
Miesto stavby : Komenského 44, 040 01 KosSice
Investor/Stavebnik: SPS elektrotechnickej v Kosiciach, Komenského 44,

040 01 KosSice

Parcela - Cislo : 2778114, 2778/11
Katastralne tzemie : KOSICE
Generalny projektant : ing. arch.Marian Sulik

Cukrova 14, 811 01 Bratislava,
marian.sulik @archfatale.sk
Mobil 0903 703 032

Hlavny projektant : ing. arch.Marian Sulik
Cukrova 14, 811 01 Bratislava,
marian.sulik @archfatale.sk
ing.arch. Barbora Svatikova
Cukrova 14, 811 01 Bratislava

Stupen dokumentacie : ARCHITEKTONICKA STUDIA

A.2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A UZEMIE

A.2.1. Charakteristika izemia — urbanistické riesenie

Pozemok je umiestneny v zastavanom Uzemi obce v areali SPS
Elekrotechnicka , Komenského ulica 44, KoSice. V sucasnej dobe sa na sa na
pozemkoch nachadza zatravnena plocha a asfaltové ihrisko.

Lokalita lezi v intravilane mesta, nachadza v katastralnom Guzemi
Severné mesto , obec KoSice — sever , vo vlastnictve KoSického samospravneho
kraja.. Areal pozostava z objektu Skoly , Skolského dvora, pricom susedi s objektom
Vodarenskej spolocnosti.

Dopravny pristup k pozemku je z Vysokoskolskej ulice . Pristup
a vstup do objektu je zo severo vychodnej strany na hranici s objektom Vodarenske;j
spolo¢nosti.

(8]



Objekt Sportovej haly je rozmerov 45,345*34,032 m. Dévodom
vystavby haly je rozSirenie moznosti Sportového vyzitia deti a mladych [udi
v blizkom okoli. Objekt bude napojeny na inzinierske siete ktoré sa priamo
nachadzaju v rieSenej lokalite.

A.2.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

* Objednavka investora
e Konzultacie s investorom
e Konzultacie so spravcami sieti

A.2.3. Plosné bilancie a kapacitné udaje stavby

Zastavana plocha: 1537,0m2
Obostavany priestor: 17 143,3 m3
Vyska hrebena: 14,27 m

A.3. URBANISTICKO — ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE OBJEKTU

A.3.1. Urbanizmus a architektura

Urbanistické rieSenie

Lokalita lezi v intravilane mesta, nachadza sa v katastralnom
uzemi Severné mesto , obec KoSice — sever , vo vlastnictve KoSického
samospravneho kraja. Areal pozostava z objektu Skoly , $kolského dvora, priom
susedi s objektom Vodarenskej spolo¢nosti.

Staticka doprava v ramci pozemku bude riesené v dalSom stupni
projektovej dokumentacie

Architektonické rieSenie

Navrhovany objekt pozostava z hmoty haly polkruhového
prierezu, teda objekt je prestreSeny obllikovou konstrukciou

Ucel stavby je S$portova hala s multifunkénym vyuzitim na
volejbal., tenis, futsal , hadzanu , basketbal a florbal a tenis.

Vyska haly je koncipovana tak , aby vsetky druhy $portov
a loptovych hier bolo mozné plnohodnotne prevadzkovat podlfa medzinarodnych
standartov jednotlivych Sportovych asociacii.

Z tychto pozZiadaviek vyplyva Cista plocha Sportovej haly 43,91 x
23,83 m.

Prifahlé priestory pre zazemie tvoria Satne oddelené pre muzov
a zeny s prisluchajucim hygienickym zazemim. Pri¢lenené su takisto technické
priestory energobloku pristupné zvonku, zazemie pre rozhodcu a kabinet.
K priestorom vstupu su pridruzené WC pre navstevnikov miestnost pre spravcu
objektu.

Kapacita oboch tribun tejto Sportovej haly je 99 ludi.

(V8



Zakladné konstrukéné a technické riesenie

Zemné prace
Vykopy pre zakladovu dosku

Zakladové konstrukcie

objekt je zaloZzeny na zakladovych pasoch a doske

Zvislé nosné konstrukcie

celna fasada je drevena montovana konstrukcia s tepelno —
izola€nou vrstvou opatrena trapézovym plechmi roznej Sirky
a vysSky viny. Tymto je zabezpeCena plasticita vonkajSieho
vyrazu.

Hladké casti fasady su obloZzené exterierovymi doskami
Fundermax

Konstrukcia haly

Systém pozostava z priestorovo tvarovanych plechovych segmentov.
Segmenty su v prie€nom reze vytvarované do tvaru lyrovitej viny ,W* st vyrobené
z konstrukéného plechu s Aluzinkovou povrchovou tpravou 185 g/m?, vyska profilu
v prie¢nom reze je 235 mm. V pozdiZznom smere st segmenty vykuté do tvaru oblika

Maximalny vonkajSi rozmer haly je 45,345 x 34,032 m, vyska
haly je 14,27 m, minimalny vnutorny rozmer haly urCuje skladba navrhovaného

oplastenia.

Presny spoésob zaloZenia konstrukcii bude navrhnuty az po
zhotoveni inzinierskogeologického prieskumu.

Pred betonazou zakladov je potrebné na podoryse osadit’ vsetky
leZaté rozvody, pripojky a prestupy zakladmi podla projektov jednotlivych profesii.

Vyplne otvorov

Podlahy

Celkova hrubka nosnej konstrukcie so zateplenim vratane
odvetravacej vzduchovej medzery je 560 mm.

Vnutorny podhlfad musi byt v jednej rovine, pricom hrubka
tepelnej izolacie je 250 mm po celej ploche konstrukcie.
Vnutorny obklad haly musi spifat akustické poziadavky podla
normy na dany typ stavby. Specifikacia pouzitych akustickych
materialov bude urc¢ena v dalSom stupni PD, olkruhovy tvar
haly zaru€uje optimalnu dobu dozvuku.

Stavba musi mat’ energeticky certifikat

kombinacia plastovych a hlinikovych konstrukcii— farba
antracit / alt. prirodny hlinik. /
vnutorné dverné konstrukcie -hladké

kvoli harmonickému vyvoju deti a mladeze v treningovom
procese je kladena poziadavka na certifikovanu odpruzenu
podlahu , spliajicu parametre pre vrcholovi pripravu aj



sutaze vSetkych vekovych kategorii, vratane seniorov
a zdravotne postihnutych.

Navrhovany prikon el. energie s vymenikom tepla.

Pro E-

ON kW
Celkovy instalovany prikon 1421
Soudobi prikon 108.6
Predpokladana roc.spotf.(MWh) 206.3

Vypocet kontroly jistice (A) 165
Navrhovany jistic
3f

Navrhovany prikon el. energie s tepelnym ¢erpadlom.

Pro E-

ON kW
Celkovy instalovany pfikon 197.9
Soudobi prikon 151.5
Predpokladana roc.spotf.(MWh) 292.9

Vypocet kontroly jistice (A) 230
Navrhovany jistic
3f

- Navrh kamerového a zabezpecovacieho systému ochrany objektu s prepojenim na
suCasny zabezpecovaci systém Skoly bude predmetom riesenia v dalSom stupni PD,
pricom je potrebné zabezpecit zosuladenie s existujlucimi prvkami ochrany.

Navrh riedenia verejného osvetlenia bude predmetom riesenia dalSieho stupria PD.

VYPOCET NAROKOV NA STATICKU DOPRAVU

Kapacita narokov na statick( dopravu bola stanovena v zmysle s STN 73 6110 / Z2.
Celkovy pocet stojisk na rieSenom Gizemi sa vypocita podl'a vzorca:

N=1,1%0,+1,1%*Pg* knp * kyg

N - celkovy pocet stojisk v rieSenom regione/tzemi/objekte

P, - zakladny pocet parkovacich stojisk

O, - zakladny pocet odstavnych stojisk

Ko - regulacny koeficient mestskej polohy pricom pristup do oblasti, kde

Je obmedzeny mozny pocet parkovisk musi zabezpecit dostatocna

ponuka MHD, ktora sa musi preukazat navrhom
kg - sucinitel’ vplyvu del'by prepravnej prace
Koeficient 1,1 zahfia aj 10% rezervu stojisk pre kratkodobé parkovanie navstev verejne
pristupnych

Sportové aredly a haly




Pocet zamestnancov : 5

Potreba narokov odstavnych stojisk : 1,0 stojisko / 7 zamestnancov
N=11%0,+ 1,1 %P, *Kkp, * kg

N=1,1%*00+11%0,7%*0,7 1,2

N = 0,6 stojiska = 1,0 stojisko (100% dlhodobé statie)

Pocet navstevnikov i 929

Potreba narokov odstavnych stojisk i 1,0 stojisko / 4 navstevnikov
N=1,1%0,+1,1%P,*Kkp, * ky

N=11%*%00+1,1%24,8%*0,7 1,2

N = 22,9 stojiska = 23 stojisk (100% kratkodobé statie)

Celkova potreba parkovacich miest v zmysle s STN 73 6110/Z2 pre riesené l(zemie je 24
parkovacich miest.

V zmysle Z.z. €. 532/2002 z celkového poctu stojisk je potrebné vyhradit 4% pre osoby
s poruchou pohybu a orientacie. Z celkového poctu 24 parkovacich miest je nutné
vyznadit 1 stojiska.

Priestorové naroky na staticki dopravu a halu su jednoznaéne zadefinované, preto pre Uspesné
zrealizovanie stavby v navrhovanom rozsahu je potrebné tieto pozemky (parc. €. 2731/1, 2778/19
a 8130/1) vysporiadat.

VYPOCET NAROKOV SPOTREBY ZTI , UK.
Splaskova kanalizacia

Mnozstvo splaskov Qsr = 1 854 m3/rok
Dazd'ova kanalizacia

Bude odvadzat dazd’'ové vody zo striech

Mnozstvo dazd'ovych vod:
Strecha S=1537m’ y=10
Spevnené plochy - parkoviska:
Vydatnost' dazd'a:  0,0167 I/s,m’
Qp=0,0167xyx S
Qp=0,0167x1.0x1537
p.=25,67 /s

Vodovodna pripojka

Vypocet spotreby vody: }
Spotreba vody je spocitana podl'a vyhlasky MZP SR ¢. 684/2006 zo dia 14.10.2006

Priloha €. 3 skupina VIII. — telovychova a $port

Specificka spotreba vody - $portovci 60 l/osoba. den
Pocet oséb 98 osbb

Specificka spotreba vody - navstevnici 3 l/osoba. den

Pocet oséb 99 os6b

Denna spotreba:
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Qp =98%60+99*3 =6 177 l/den
Hodinova spotreba:

Q4 =6177*10=618 I/hod
Sekundova spotreba:

Qs =618/3600=0,17 l/s

Roc€na spotreba:

Qr =300*6,18 = 1854 m3/rok
Potreba poziarnej vody je 19 I/s

MnoZstvo splaskovych vod:
Qsk  =0,9*Qr=0,9*1854 = 1668 m3/rok

Zdravotechnicka instalacia

Vykurovanie

Predpokladana tepelna strata objektu pre vykurovanie ¢ini Q¢ = 120 000 W
Predpokladana potreba tepla pre ohrev TPV Q¢ =78 000 W

Vvypocet ro¢nej spotreby tepla:

Vstupné udaje:

Tepelné straty objektu Q.= 120 000 W
Vnutorna stredna teplota ts = 18°C

Min. vonkajSia vypoctova teplota te = -15°C
Stredna teplota vo vykur. obdobi tes = 3,0°C

Pocet vykurovacich dni n = 218

Opravny sucinitel nesticasnosti e = 0,80

Uginnost n = 092

Potreba tepla pre pripravu TV dc = 2,5kWh/os.d
Pocet pracovnych dni n = 300 dni
Pocet Sportovcov i = 98

Vypocet pre vykurovanie:

Qoa1 = 376(Qc/( tiS' te))( tis‘ tes)24 € n0'000001 T

= 3,6.(120000/(18-(-15))).(18-3,0).24.0,8.218.0,000001 = 821,91
GJ/rok
=228 MWh/rok
Vypocet pre ohrev TPV:
Qoaz =1.9c.n.0,0036 = 98.2,5.300.0,0036 = 264 6
GJ/rok
= 73,5 MWh/rok
Celkova ro¢na spotreba tepla pre vykurovanie a TPV:
Qoa = Qoat + Qoaz = 821,91 +2646 = 1.086,51

GJ/rok = 301,5 MWh/rok



Celkova rocna spotreba tepla bude 1 086,51 GJ resp. 301,5 MWh/rok
RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY

Podla STN 920400 - PBS Zasobovanie vodou na hasenie poziarov, je potrebné
zabezpecdit privod vody cez DN 100 alebo ekvivalent z verejného hydrantu /v okruhu
200m/, tak aby sucet vSetkych zdrojov zabezpecil 18l/s.

A.3.3. Predpokladané naklady na realizaciu stavby

Ceny stanovené podla TEU ( technicko-ekonomické ukazovatele )
CENEKON, vydanie 1999. Vstupné informacie pre TEU su Cerpané z udajov
realizovanych alebo rozostavanych stavebnych objektov (min.5 pre kazdy skupinu),
pricom boli vylicené extrémne Specifické danosti niektorych objektov. Predmetné
nakladové udaje boli upravené na ,Standardné“ podmienky (napr. zvlastne
zakladanie nahradené zakladanim na zakladovych betdonovych pasoch, péatkach
a doskach...).

Odbor, skupina : 802 23

Haly Sportoveé viacucelové

Cenové rozpatie spracovanych objektov na m3 OP min: 90,29€ max:98.,69
Priemerny rozpoctovy ukazovatel na m3 OP 93.64€

17 143,3 m3 x 93,64 € = 1 605 298,60 €

.Konstrukény systém navrhovanej stavby je samonosny
a vyzaduje menSie naroky na zakladanie stavby, vo¢i porovnavanym konvenénym
stavbam je menej financne naro€ny, preto priemerny rozpoétovy ukazovatel OP
ponizeny koeficientom 0,75.

Naklady na realizaciu stavebnych prac

1605 298,60 € x 0,75 =1 203 973 ,90 bez DPH

A4, Odévodnenie stavby a jej umiestnenie

Dévodom vystavby haly je rozSirenie moznosti travenia volného
Casu v areali Skoly. Objekt bude napojeny na inZinierske siete ktoré sa priamo
nachadzaju v rieSenej lokalite.

A.5. Podmienujuce predpoklady

V sucasnosti su v areali , na uzemi zamyslanej Sportovej haly |
umiestnené zatravnena plocha a asfaltové ihrisko, ktoré je potrebné asanovat.
Oblukovy tvar konstrukcie je determinovany podmienkami svetlotechniky vo vztahu
k okolitym stavbam.



