ZMLUVA O DIELO
¢islo objednavatela: 957/2021/0Pal-17779
¢islo zhotovitela: ZoD 32/2021-CS

v zmysle § 3 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon” alebo ,,ZV0O“) uzatvorend v sulade s § 536 a nasl.
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

CLANOK 1 Zmluvné strany

Objednavatel KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Sidlo Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice
zastupeny Ing. Rastislav Trnka, predseda
ICO 35541016

DIC 2021624924

Telefén +421 55 7268 227

Fax +421 55 7268 149

Bankové spojenie Statna pokladnica

IBAN SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych Ing. Peter Harcarik

realiza¢nych Ing. Gizela Elkova

(dalej len ,,objednavatel”)

a
Zhotovitel COLAS Slovakia, a.s.
Sidlo Priemyselna 6, 042 45 Kosice, Slovenska Republika
ZastUpeny predstavenstvo spolo¢nosti
Przemystaw Wojciech Janiszewski , predseda predstavenstva
Ing. Martin Papala, ¢len predstavenstva
ICO 31651402
IC DPH 2020492111
DIC SK2020492111
Telefén +421 904 703 437
Bankové spojenie VUB, a.s.
IBAN SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Osoby opravnené rokovat vo veciach:
Zmluvnych Ing. Jozef Soukup — riaditel Divizie Vychod
Ekonomickych Ing. Peter Matta — ekonomicky ndmestnik
Realizanych Peter Jur€o — veduci strediska Gemer a Poprad

(dalej len ,,zhotovitel”)

Cielom navrhovanej rekonstrukcie je stavebna uprava cesty 11/549 od krizovatky s cestou 11/546 v obci
Mnisek nad Hnilcom, veducou cez obec aZ po jej koniec. Realizaciou predmetnej stavby sa zlepsi komfort
Ucastnikov cestnej premavky na predmetnej komunikacii, skrati sa doba premavky, minimalizuju sa naklady
na beznu udrzbu cesty a zabrani sa hroziacim skodam na majetku.



CLANOK 2 Identifikaéné udaje

Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zhotoveni diela s nazvom:
»Stavby na cestach KSK — C3 Stavebné upravy ciest v okresoch Spisska Novad Ves, Gelnica
a RoZnava — 11/549 MniSek nad Hnilcom — Smolnicka Huta — stavebna tprava cesty”.

Dielo A Dopracovanie zjednodusSenej dokumentacie pre stavebné povolenie (ZDSP) spracovanej
Ing. Michalom Dubravskym s datumom 03/2017 do vykondavacej dokumentacie,

Dielo B Zabezpecenie pravoplatného stavebného povolenia stavby, pripadne iného obdobného
rozhodnutia prislusSného stavebného Uradu, vratane vsetkych povoleni potrebnych
k realizacii diela,

Dielo C Realizovanie stavebnych prac,
(dalej tiez aj ako ,Casti diela”).
Miesto vykonania diela:

Kraj:  KoSicky

Okres: Gelnica

Obec: Mnisek nad Hnilcom
Kat. Gzemie: Mnisek nad Hnilcom

CLANOK 3 Zakladné prava a povinnosti zmluvnych stran

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v ¢l. 2 tejto zmluvy vrozsahu aza podmienok
stanovenych v tejto zmluve, v opise predmetu zdkazky: ,Stavby na cestdch KSK — C3 Stavebné
upravy ciest v okresoch Spisskd Novd Ves, Gelnica a RoZriava - 11/549 MniSek nad Hnilcom -
Smolnicka Huta - stavebnd uprava cesty” (priloha ¢. 5 tejto zmluvy) a v zjednodusenej
dokumentdcii pre stavebné povolenie spracovanej Ing. Michalom Dubravskym (priloha €. 6 tejto
zmluvy).

3.2 Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo za predpokladu, Zze dielo bude zodpovedat podmienkam
ustanovenych v tejto zmluve av jej prilohach (prilohy ¢. 5 a ¢. 6 dalej spolocne tieZ aj ,,zadavacia
dokumentacia“) a zaplatit cenu za dielo podla tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas, na vlastné naklady
a na vlastné nebezpecenstvo v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a v zaddvacej
dokumentdcii s vybavenim, ktoré si na tento uUcel zabezpedi.

3.4 Zhotovitel mbéze zabezpedlit realizéciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s6b. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykondval sam.

3.5 Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani (dalej len ,ZV0O“) upravujuce vyuZitie a zmenu subdodavatelov. Zhotovitel
sa zavazuje bezodkladne oznamit akukolvek zmenu Udajov o subdodavateloch uvedenych v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

3.6 V pripade zdmeru zhotovitela realizovat nastipenie nového subdodavatela alebo zmeny
pévodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 1 je zhotovitel povinny minimalne pat (5)



pracovnych dni vopred predloZit objednavatelovi na schvélenie kazdého subdodavatela. Sucastou
poziadavky bude vymedzenie rozsahu ¢innosti, ktoré bude pre zhotovitela realizovat subdodavatel.
V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pévodného
subdodavatela a/alebo nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie
pévodného subdodavatela a/alebo nastipenie nového subdodavatela neschvalit. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel vyuZiva subdodavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe ¢. 1, tak
uvedené sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny bez
pisomného suhlasu objednavatela previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatela.

3.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objedndvatelom, a Ze sU mu zname technické, kvalitativne ainé
podmienky realizacie diela.

3.8 Zhotovitel znasa nebezpecfenstvo vzniku Skody na majetku objednavatela, ktory je vykonavanim
diela podla tejto zmluvy dotknuty, a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podla tejto zmluvy.

3.9 Zhotovitel plne zodpovedd za akékolvek Skody spOsobené pri vykondvani diela tretim osobdm,
ktoré zavinil, ato aj nedbanlivostou svojich zamestnancov, resp. os6b prostrednictvom ktorych
vykonaval dielo.

3.10 Zhotovitel je povinny dodrZiavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpecenia pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy.

CLANOK 4 Cena za dielo
4.1 Cena diela uvedeného v ¢l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovend nasledovne;

197 610,90,- EUR bez DPH
(slovom: Stodevéatdesiatsedemtisicseststodesat eur a 90/100 centov bez DPH);

237 133,08,- EUR s DPH

(slovom Dvestotridsatsedemtisicstotridsattri eur a 08/10 centov s DPH)

Rozpis ceny diela podla jednotlivych ¢asti diela (¢ast ,,A“, ,B“ a ,C“) je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy.

4.2 Cena diela podla bodu 4.1 je kone¢na a je urfend na zdklade vitaznej ponuky zhotovitela
predloZenej v procese verejného obstardvania.

4.3 Zhotovitel nema prdvo na nahradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vynalozi pri zhotovovani
diela alebo v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitela su uz zahrnuté v cene diela podla
bodu 4.1 tejto zmluvy), pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak alebo v tejto zmluve nie
je vyslovne uvedené nieco iné; zhotovitel tak 0.i. nema pravo najma na nahradu:

4.3.1 ndékladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela,
riadenie a administrativu, dodavatelskd inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dielensku
dokumentaciu, réziu zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za teleféon, vodu,
elektrinu, zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej ochrany



4.3.2

4.3.3

434

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

(PO), zvysené naklady na prace vzimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znedisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, penadle,
poistenie, finanénych ndkladov na docdasné zdbery pléch, osvetlenia, zaistenie a
vykonavanie skusok, docasné dopravné obmedzenia na prilahlych komunikaciach a pod.,
ako aj zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni
tykajucom sa diela, vratane uhrady poplatkov sivisiacich so zabezpecenim inZinierskej
¢innosti ako aj s realizaciou stavebnych prac a pokut v pripade porusenia tejto zmluvy ¢i
inych pravnych povinnosti;

nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane réZie staveniska,
ochrany Zivotného prostredia, bezpecnosti, ndkladov na bezpeénost majetku a pracovnikov
a nakladov na docasné napojenie telefénneho alebo iného docasného spojenia (ktoré zriadi
zhotovitel) a vratane nékladov na prevadzku tychto docasnych zariadeni;

nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpecenie dopravného znacenia a dalSich dopravnych opatreni
k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udrzbu, premiestfiovanie
a nasledné odstranenie;

nakladov na akukolvek dokumentdciu odovzddvanu objednavatelovi slvisiacu so
zhotovenim diela;

nakladov na dokumentdciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti a verejnych
priestorov pred zadatim vykondvania diela, nakladov na ochranu majetku a odstranenie
pripadnych skod, za ktoré zodpoveda zhotovitel podla tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstrafiovanie znecisteni
a poskodeni komunikdacii a priestranstiev, ku ktorym déjde v priebehu prac zhotovitela;

nakladov na zameranie, vytyCenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujlcich
a zhotovitelovi zndmych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku av jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi),
vratane ndkladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vytyéenych rozvodov pocas
prac zhotovitela v ich dotknutom okoli.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i do¢asného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny
diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku:

44.1

4.4.2

prevzal od objednavatela zadavaciu dokumentdciu, dokladne ju pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti prekontroloval s tym, Ze zaddvacia dokumentdcia neobsahuje Ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;



4.4.3 zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné na splnenie svojho zavazku
podla tejto zmluvy a zaddvacej dokumentdcie do ceny diela;

4.4.4 vramci verejného obstardvania uplatnil vSetky svoje poZiadavky pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zaddvacej dokumentacie a/alebo inych
skutoénosti, ktoré moézu mat vplyv na plnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.

4.5 Cena diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neurcuje inak, podlieha Upravam iba v
pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie diela a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy; za rozSirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa
povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
predpokladat v ¢ase uzavretia zmluvy.

4.6 V pripade rozsirenia rozsahu diela Aa B sp6sobom podla bodu 4.5 tejto zmluvy budu prace
ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela predlozenej v rdmci verejného
obstardvania, vysledkom ktorého je tato zmluva. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budd jednotkové
ceny v zmysle referenéného cennika: ,Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prdc
a inZinierskych c¢innosti — UNIKA 2020“ nizSie ako jednotkové uvedené v ponuke zhotovitela podla
predchadzajucej vety, resp. ocenenie tychto prac nie je mozné sposobom podla predchadzajuicej
vety, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami budu ceny podla v tom ¢ase platného
cennika (Sadzobnik pre navrhovanie cien projektovych a inzinierskych c¢innosti — UNIKA), pricom pre
podla vtom case platného cennika (Sadzobnik pre navrhovanie cien projektovych a inZinierskych
¢innosti — UNIKA); rozSirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povaZuje za zmenu
zmluvy.

4.7 V pripade rozsirenia rozsahu diela C spésobom podla bodu 4.5 tejto zmluvy budu prace, ak je to
mozné, ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela predlozenej v ramci
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva. Ak v &ase vzniku naviac prac budu
jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,, CENKROS — cenovd uroveri cennikovych databdz
2020“ nizsie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitela podla predchadzajucej vety, resp.
ocenenie tychto prac nie je mozné spdsobom podla predchddzajlicej vety, zmluvné strany sa
dohodli, Ze vychodiskovymi cenami budi ceny podla vtom case platného cennika (CENKROS),

cvve

jednotkové ceny podla v tom ¢ase platného cennika (CENKROS); rozsirenie rozsahu diela a/alebo
vykonanie prdc naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

CLANOK 5 Cas plnenia
5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo z hladiska ¢asu nasledovne:
5.1.1 Zahdjenie diela: do 5 dni od nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy;
5.1.2 Ukoncenie diela: do 210 dni odo dna zahdjenia diela;
5.1.3 Terminy zhotovenia jednotlivych Casti diela:

- pre Dielo A a Dielo B

do: 120 dni od nadobudnutia Uginnosti
zmluvy



- pre Dielo C

do: 90 dni od odovzdania staveniska,
pricom zhotovitel sa zavazuje zahajit
prace na Diele C do 5 dni od odovzdania
staveniska

(dalej len ,,postupové terminy*“)

5.2 Podrobny harmonogram vecného a ¢asového postupu prac je uvedeny v Pldne realizdcie vystavby
ako priloha €. 1 tejto zmluvy.

5.3 Cas ukoncenia diela podla bodu 5.1.2 a postupové terminy podla bodu 5.1.3 sa za podmienok
ustanovenych v bode 5.4 tejto zmluvy predlZzuje o dobu trvania len tychto prekazok:

5.3.1 rozhodnutie orgdnu verejnej moci zdvdzné pre objednavatela brani zhotovitelovi
pokracovat v zhotovovani diela; objednavatel sa zavizuje bez zbytoéného odkladu
informovat zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by
mohlo branit zhotovitelovi v zhotovovani diela;

5.3.2 prekdzka nezavisld od vole zhotovitela, ktord mu brani v zhotovovani diela, ak nemozno
rozumne predpokladat, Zze by zhotovitel tito prekadzku alebo jej nasledky odvratil alebo
prekonal, ani Ze by v case vzniku jeho zavazku zhotovit dielo tuto prekazku mohol
predvidat.

5.4 Zhotovitel je po vzniku prekazky podla bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinny:
5.4.1 bez zbyto¢ného odkladu informovat objednavatela o vzniku takejto prekazky a

5.4.2 ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhladom na vznik a dobu trvania prekazky dojst k
prediZeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, resp. postupovych terminov vykonania
jednotlivych casti diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poZiadat objednévatela o prediZenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
resp. postupovych terminov vykonania jednotlivych casti diela, pricom zaroven musi
objednavatelovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dévody, pre ktoré by malo k takejto
Uprave dojst, a (ii) vyhotovit a predloZit navrh na Upravu harmonogramu vecného
a ¢asového postupu prac, ktory bude zohladriovat predizenie ¢asu dohodnutého na
ukoncenie diela, resp. postupovych terminov vykonania jednotlivych Casti diela;

inak sa na vznik prekdzky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych Casti diela zostavajui nezmenené a zhotovitel je povinny ich dodrZiavat.

5.5 V pripade, ak objedndvatel vyhovie poZiadavke zhotovitela na predizenie ¢asu ukonéenia diela,
resp. postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti diela, tak tato zmena sa povazuje za
zmenu zmluvy.

5.6 V pripade, ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zadvazku spocivajucom v zhotovovani diela,
resp. jeho jednotlivych casti vterminoch podla bodu 5.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dni,
objednévatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je objednéavatel
opravneny odstupit aj od jednotlivej ¢asti diela, s plnenim ktorej je zhotovitel v omeskani (ii).



CLANOK 6 Platobné podmienky a fakturacia

6.1 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok na cenu diela.

6.2 Zhotovitel je opravneny fakturovat dielo po €astiach, za fakturacné celky sa povaZzuje cena diela za

6.2.1 CastdielaAaB

6.2.2 CastdielaC

6.3 Objednavatel zaplati zhotovitelovi cenu vyuctovanu za jednotlivé fakturacné celky, na ktoré
zhotovitelovi vzniklo pravo, na zaklade faktury (darového dokladu) vystavenej zhotovitelom v troch
(3) vyhotoveniach, pri¢om pri fakturacii sa musi postupovat podla tychto pravidiel:

6.3.1 Faktura zhotovitela musi obsahovat:

poradové Cislo faktury

oznacenie zhotovitela aj objednavatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla
(miesta podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a DIC

oznacenie banky a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny symbol

sumu, ktord sa ma platit (s odkazom na prislusni cast diela A, B alebo C), zaklad
dane, vysku dane

dovod (kratky popis) fakturdcie s odkazom na tuto zmluvu a s uvedenim konkrétnej
Casti, resp. Casti diela, za ktoru sa faktura vystavuje (vyhotovuje)

datum vystavenia (vyhotovenia) faktiry, ddtum dodania (denl schvalenia supisu
prac podla tejto zmluvy) a ddtum splatnosti faktary

vSetky ostatné naleZitosti uctovného a danového dokladu v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi

6.3.2 Prilohou faktlry musi byt:

6.3.2.1

6.3.2.2

6.3.2.3

V pripade Diela C Supis prac, ktory zhotovitel predlozi zdstupcovi objednavatela
(technickému dozoru) ku kontrole a kschvaleniu bez zbytoéného odkladu po
ukonceni realizacie diela, najneskér vsak do troch (3) pracovnych dni po jeho
ukonceni. Zastupca objednavatela (technicky dozor) supis prac do desiatich (10)
pracovnych dni od ich predloZenia zhotovitelom vrati bud spolu sich schvalenim
alebo sinym vyjadrenim (najmd s namietkami voci spravnosti Specifikacie alebo
rozsahu prac v nich uvedenych).

Pisomné potvrdenie zhotovitela o tom, Ze tato faktura predstavuje Uplné a konec¢né
vyrovnanie vsetkych platieb vztahujlcich sa na konkrétnu cast diela, resp. Casti diela,
na zaplatenie ktorych ma zhotovitel podla tejto zmluvy ku dru vystavenia tejto
faktdry vocli objednavatelovi pravo; ustanovenia tejto zmluvy o bankovej zaruke
a vykonovej zabezpeke tym nie su dotknuté. Spolu s poslednou fakturou na
zaplatenie zostatku ceny diela zhotovitel zaroven poskytne objednavatelovi pisomné
potvrdenie o tom, Ze tato faktura predstavuje Uplné a konecné vyrovnanie vsetkych
Ciastok, na zaplatenie ktorych ma zhotovitel podla tejto zmluvy prdvo. Ustanovenia
tejto zmluvy o vykonovej zabezpeke a bankovej zaruke tym nie s dotknuté.

Protokol o prevzati diela, resp. jeho Casti.



6.3.2.4 Fotodokumentaciu podla bodu 8.8.5 v pripade Diela C

6.3.2.5 Pisomné potvrdenie od kazdého subdodavatela, ktorému zhotovitel zveril vykonanie
niektorej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, z ktorého bude
vyplyvat, ze subdodavatel za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel faktdru
podla tejto zmluvy, neeviduje vocli zhotovitelovi faktiru za plnenia tykajluce sa
zhotovenia diela, resp. jeho Casti, s Uhradou ktorej je zhotovitel ku diu vystavenia
faktury objednavatelovi v omeskani.

6.4 Zhotovitel vystavi faktliru az na zaklade protokolu o prevzati diela, resp. jednotlivej Casti diela,
prilohu ktorého tvori stpis prac (v pripade Diela C) schvaleny zdstupcom objednavatela (technicky
dozor) podla bodu 6.3.2.1 tohto ¢lanku.

6.5 S prihliadnutim na to, Ze cena diela je financovana z Uverovych zdrojov Eurdpskej investicnej
banky a vynakladanie finanénych prostriedkov urcenych na jej financovanie podlieha kontrole,
zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktury (dafiového dokladu) podla tejto
zmluvy je Sestdesiat (60) dni od jej dorucenia objednévatelovi.

Ustanovenia bodu 6.6 sa neuplatriuju

6.7 Nespravne Uctovanu, nelplnu alebo prislusnymi dokladmi nedoloZenu alebo inak chybnd faktdru
vystavenu na zdklade tejto zmluvy alebo v sivislosti s fou vrati objednavatel v lehote splatnosti
spat zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeskani s jej hradou; za
den dorucenia faktiry sa v takom pripade povaZuje az doruéenie opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi. Za chybnu fakturu podla predchadzajlcej vety sa povaZuje aj faktura vystavena na
zaklade technickym dozorom schvaleného supisu prac, v pripade ktorého objednavatel zisti jeho
chybu, najma nespravnost Specifikacie, rozsahu prac viom uvedenych alebo nepriloZenie
fotodokumentacie vykonanych prac; takyto chybny supis prac sa potom na ucely tejto zmluvy
nepovazuje za schvaleny technickym dozorom.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit akékolvek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. ndhrada skody, vydanie bezdévodného obohatenia) tretej strane, pricom
zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku
tejto zmluvy.

6.9 Uhradenie akejkolvek casti ceny diela a/alebo schvalenie stpisov prac sa nepovazZuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

6.10 V pripade reklamdcie vad diela, a to aZ do jej vyrieSenia pre zmluvné strany zdvaznym sposobom,
nie je objedndvatel v omeskani s Uhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej Casti.



CLANOK 7 Odovzdanie staveniska

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutocni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela, ktoru zhotovitelovi
zaSle do siedmich (7) pracovnych dni od splnenia zavazku zhotovitela zhotovit a odovzdat Dielo
A a Dielo B. Objedndvatel vo vyzve podla predchadzajiucej vety uvedie datum a hodinu odovzdania
staveniska. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom objednavatel uvedie
zodpovednu osobu za vykondvanie technického dozoru objedndvatela.

7.2 Objednavatel v pisomnej vyzve podla bodu 7.1 tohto ¢lanku urci ddtum odovzdania staveniska tak,
aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skér ako tri (3) pracovné dni od jej dorucenia
zhotovitelovi.

7.3 Vdenn odovzdania staveniska je zhotovitel povinny predloZit objednéavatelovi na schvalenie
kontrolny a skisobny plan podla § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Objednavatel sa
k navrhom dokumentov podla predchadzajicej vety vyjadri najneskér do 10 pracovnych dni.

7.4 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko, v takom stave, aby nedo$lo k naruSovaniu prace
zhotovitela z hladiska vecného a ¢asového plnenia diela.

7.5 O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani staveniska sa
uvedie najma Cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho sposobilost na zhotovenie
diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplynu pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z
tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatela dalSie
naklady, zavazuju sa splnit ich v dohodnutych lehotach. Objednavatel zdroveri odovzda
zhotovitelovi vsetky rozhodnutia (a pripadne iné akty) orgdnov verejnej moci potrebné pre
zhotovenie diela, ktoré ma k dispozicii a ktoré neboli si¢astou zadavacej dokumentdécie. V pripade,
ak objednavatel do dia podpisu tejto zmluvy neodovzdd zhotovitelovi vSetky potrebné rozhodnutia
(a pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zavdzuje sa mu ich
odovzdat bez zbytoéného odkladu po ich ziskani.

7.6 Ak sa stavenisko odovzdava po castiach, dojednania predchddzajuceho bodu tohto ¢lanku
o odovzdani staveniska sa na odovzdanie jednotlivej ¢asti staveniska pouziju primerane.

7.7 V pripade, ze zhotovitel odmietne prevziat stavenisko, je povinny v zapise o odovzdani staveniska
uviest dovody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moznych rieseni odstranenia prekazok,
ktoré znemoZfiuju prevzatie staveniska.

7.8 Odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi podla tohto ¢lanku az do odovzdania diela v silade
s touto zmluvou je zhotovitel povinny zabezpecovat primeranym spésobom ochranu a udrzbu
vykonanej Casti diela, materidlov a technolégii a tieZ (ak to mozno rozumne poZadovat) aj inych
vnesenych alebo uloZenych veci nachadzajucich sa na stavenisku pred vznikom akejkolvek skody;
objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisko, vratane
veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj
v pripade likvidacie zariadenia staveniska po termine odovzdania diela objednavatelovi, a to az do
Uplného ukoncenia prac zhotovitela a vo vztahu k dotknutej ¢asti diela (vratane vykonanej Casti
diela a materidlov a technoldgii nachadzajlcich sa na tejto Casti staveniska). Zhotovitel' zabezpeci
pocas zhotovovania diela smerové avyskové vytyCenie stavby a oznacenie hranic staveniska.
Zhotovitel dalej na svoje naklady zabezpeli vhodnym sposobom vyznadenie podzemnych
inZinierskych sieti aj nadzemnych inZinierskych sieti (napr. elektrické, telefénne vzdusné vedenia)na
stavenisku pocas celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotovitel zodpovedd za
presnost vytyCovania a zamerania svojich prac aza napravu chyb, zavinenych nepresnym
vytycenim, realizovanych na jeho vlastné naklady.

CLANOK 8 Podmienky vykonavania diela

8.1 Zhotovitel je povinny zhotovit dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.



8.2 Zhotovitel je dalej povinny zhotovovat dielo aj podla pokynov vydanych technickym dozorom
objednavatela a/alebo inou objednavatelom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v stlade
s podmienkami a poZiadavkami vyplyvajucimi:

8.2.1 1z prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov,
adalej z konStrukénych atechnologickych Standardov, pri dodrzani riadnych
technologickych postupov, pricom v pripade technickych noriem sa musia reSpektovat
poziadavky ucinné v Case pravoplatnosti prislusSného stavebného povolenia, resp. overenia
prisluSnej projektovej dokumentacie stavebnym udradom, ak technickd norma alebo
technicky predpis neustanovuju inak; prisnejSie podmienky a poziadavky uvedené
v zaddvacej dokumentacii maju vidy prednost;

8.2.2 zrozhodnuti, suhlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prislusnych organov verejnej
moci tykajucich sa diela v pripade, ak tieto neboli suc¢astou zaddvacej dokumentacie
a objednavatel ich odovzdal zhotovitelovi alebo o nich zhotovitela preukdazatelne inak
informoval, najma v sulade s prisluSnym pravoplatnym stavebnym povolenim, resp. inym
obdobnym rozhodnutim prislusného stavebného uradu;

8.3 Zhotovitel zabezpedi povinnosti spravcu voci prislusSnym spravnym orgdnom v sulade so zdkonom
€.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel poZiada o
potrebné rozhodnutie prislusny cestny spravny orgdn, resp. dopravny inSpektorat pre organizaciu
dopravy v mieste stavby a ndsledne zabezpeci jeho dodrzZiavanie pocas plnenia diela. Za organizaciu
dopravy pocas realizacie prac zodpovedd zhotovitel. Objedndvatel tymto udeluje suhlas a
splnomocnuje zhotovitela na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti prislusnych
organov, na ktoré je podla pravnych predpisov opravneny/povinny a zaroven objednavatel
splnomocnuje zhotovitela na vsetky pravne Ukony aj v zmysle Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v
platnom zneni.

8.4 V priebehu zhotovovania Diela A sa minimalne dvakrat za mesiac uskuto¢ni pracovné rokovanie
medzi zhotovitelom a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie”), pripadne za Ucasti dalsich
dotknutych subjektov podla poZiadaviek objednavatela alebo zhotovitela.

8.5 Zhotovitel sa zavazuje v pripade potreby vykonat bezodplatne zmeny v dokumenticii, vypracovanie
ktorej je predmetom jeho zdvdzku vyjadrenej ako Dielo A, potreba ktorych vznikne v dbsledku
vyjadreni a/alebo stanovisk prislusnych organov verejnej moci a to aj po¢as zhotovovania diela C.

8.6 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit pre potreby zhotovovania Diela C kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého uUlohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace ainé
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyvedici musi venovat dostatok svojho pracovného casu
organizovaniu, riadeniu a koordindcii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat v zastUpeni zhotovitela pokyny od o0s6b zastupujucich objednavatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo déjst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
v mene zhotovitela opravneny dohodnudt zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy alebo
zmenu diela. Uréenie osoby stavbyveduiceho v rozsahu meno, priezvisko, telefénny kontakt a email
je uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Stavbyveduci mo6ze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objedndvatelom; ak oto objedndvatel dovodne poZiada, zhotovitel
bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor viak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne spésobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatelovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvediceho spolu s fotokdpiu osvedcenia
preukazujicou jeho odbornu spdsobilost vykonavat funkciu stavbyvediceho. Odborna spésobilost
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nového stavbyvediceho musi spifiat minimalnu Grovei uréend objedndvatelom v procese
verejného obstaravania, ak sa uplatfiovala.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby tak,
aby mohli byt riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat podla tejto
zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na diele,
ak o to objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatelom splnomocnena/poverena
osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poziadani, najneskdr vsak do 24 hodin. Zhotovitel sa zaroven zavizuje zabezpedit,
aby kedykolvek pocas vykondvania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre inG objednavatefom
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho moze byt
stavbyvedlci zastUpeny zhotovitelom poverenou odborne spoésobilou osobou - zastupcom
stavbyvedlceho; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyvedliceho sa na zdastupcu
stavbyveduceho pouziju obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatelom
poverend/splnomocnend osoba zisti nepritomnost  stavbyvediceho (resp.  zastupcu
stavbyvedlceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo vykondvanie
vsetkych prac ihned prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na Uhradu vynaloZzenych
nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékolvek odskodnenie, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

8.7 Zhotovitel je povinny viest od prvého dria od odovzdania staveniska az do skoncenia stavebnych
prac stavebny dennik (resp. za rovnakych podmienok montazny dennik). Do tohto dennika bude
zastupca zhotovitela (stavbyveduci alebo jeho zastupca) zaznamendvat vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo mozné jednoznacne identifikovat, ktorej ¢asti diela sa zapis
tyka a aky rozsah prac bol v dany den vykonany. Objednévatel (a vjeho mene aj technicky dozor,
resp. ind objednavatelom poverenda/splnomocnena osoba) je opravneny pripdajat k zapisom svoje
stanoviska a robit dalSie zapisy, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy, hlavne pouZzitie
materidlov a stavebnych postupov. Zhotovitel je povinny zapisy objednavatela, resp. technického
dozoru v stavebnom denniku respektovat a je opravneny pripdjat k nim svoje vyjadrenia v lehote
najneskér do 5 dni odo dna vykonania zapisu zo strany objedndavatela alebo inych nim poverenych
os6b. Do stavebného dennika su dalej opravnené robit zapisy tieZ osoby, ktorym to umoznuju
prislusné pravne predpisy.

Zhotovitel sa zaroven zavazuje umoznit objednavatelovi, technickému dozoru objednavatela ako
aj inym osobam opravnenym robit do stavebného dennika zapisy, potrebny pristup k stavebnému
denniku (na vykon ich opravneni, vratane nahliadania), a to kedykolvek po celd dobu, po ktord ma
byt podla tejto zmluvy na stavenisku pritomny stavbyvedduci alebo jeho zastupca.

8.8 Zhotovitel je dalej povinny na svoje naklady:

8.8.1 udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez omeskania odstrarfiovat odpady a necistoty
vzniknuté pri vykonadvani diela (vratane odpadu tvoreného obalovymi materidlmi
z poutzitych stavebnych vyrobkov), a to v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; uvedena
povinnost zahfria aj povinnost zhotovitela zabezpecdit vykonavanie hygienickych potrieb na
stavenisku jeho pracovnikmi, subdodavatelmi a inymi osobami, ktoré su so zhotovitelom
v pravnom vztahu, len v socialnych zariadeniach na to uréenych;

8.8.2 zabezpelovat na stavenisku, resp. na mieste na to uréenom objednavateflom vhodnym
spbsobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v suvislosti s jeho ¢innostou podla tejto
zmluvy, a tiez priebezne zabezpecovat zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu; ak pri
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8.8.3

8.8.4

8.8.5

plneni tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu
pre odpady vznikajuce pri plneni tejto zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti
zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.

bezodkladne odstrariovat vietky znecistenia a poskodenia komunikacii a priestranstiev, ku
ktorym ddjde ¢innostou v suvislosti s pracami zhotovitela podla tejto zmluvy, ako to vyplyva
z prislusnych pravnych predpisov;

zabezpelit oznacenie staveniska podla prislusnych pravnych predpisov informaénymi
tabulami umiestnenymi na okraji komunikacie, na mieste dobre viditelnom z oboch smerov
dopravy; tabule musia byt umiestnené na zadiatku a konci stavby; zhotovitel je povinny
zabezpedit ich osadenie a ¢itatelnost pocas celej doby realizacie diela;

vykonavat dennd fotodokumentaciu o priebehu vykonavania prac na Diele C, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri zhotovovani diela v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoZznuju vizualne zachytenie vSetkych prac vykonanych
na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov, technickych zariadeni, presunov
hmoét tak, ako su tieto evidované v stavebnom denniku a taktieZz diela samotného.
Fotodokumentaciu odovzda zhotovitel objednavatelovi v elektronickej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach na CD/DVD nosici. Fotodokumentacia sa bude vykonavat tak, Ze Styri (4)
stavbe tak, aby bola zjavna Cast realizovana v dany deri a minimalne dalSie Styri (4) zabery
budd vyhotovené podla uvdzenia zhotovitela. V pripade fotografii detailov je Ziadlce na
zdbere zachytit aj meracie zariadenie (meter, geodetickd lata, vodovaha... ), tak aby bolo
jednoznacéne preukazatelné prevedenie stavebnej Cinnosti (napr. hridbka Zivicného krytu,
hibka vykopu a podobne). Rozli$enie zéberov musi byt minimalne 8 Mpix. V pripade, Ze to
zhotovitel uzna za vhodné, vzhladom k realizovanym stavebnym postupom a ¢innostiam, je
fotodokumentdaciu mozné doplnit o videozaznam, realizovanych ¢innosti a postupov, v HD
rozliseni.

8.9 Technicky dozor je osoba urc¢ena objedndvatefom na zabezpecovanie organizacie a riadenia ¢innosti
tykajucich sa vykonavania diela podla tejto zmluvy, ktory je opravneny najma:

8.9.1
8.9.2

8.9.3

8.9.4

8.9.5
8.9.6
8.9.7

zUcastnit sa odovzdania prevzatia staveniska a diela;

vydavat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy, zapisom v stavebnom
denniku alebo pisomnym pokynom. Ak zhotovitel povazuje pokyny technického dozoru za
neopravnené, neucelné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi normami, uplatni svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

vykondvat technickd, vecnd, cenovl, zmluvnld kontrolu dinnosti zhotovitela podas
uskutocnovania stavby;

spolupracovat so zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad
v projektovej dokumentdcii;

kontrolovat plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit ich odstranenie;
sledovat harmonogram zhotovovania diela a dodrZiavanie inych terminov;

sledovat spdsob a postup vystavby, ¢i sa stavba uskutoériuje podla schvéalenej projektove;j
dokumentdcie a podla stavebného povolenia;
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8.9.8

8.9.9

8.9.10

8.9.11
8.9.12

8.9.13

kontrolovat vykonavanie predpisanych skusok materidlov, konstrukcii, technickych
zariadeni a prac v ramci kontrolnych a skdsobnych planov, kontrolovat ich vysledky a
vyzadovat predloZenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a dodavok;

kontrolovat dodrZiavanie odporucanych technologickych postupov, ado stavebného
dennika vykonavat zapisy o odchylkach a vyzadovat ich napravu;

dozerat na riadnu instaldciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost jeho
poutzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni;

sledovat vedenie stavebného dennika;

kontrolovat vecnd a cenovl spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
objednavatelovi Uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutocne zrealizované;

sledovat, ¢i sa prace vykondvaju podla platnych technickych noriem a predpisanych
technologickych predpisov a sledovat dodrZiavanie zmluvy medzi zhotovitelom
a objednavatelom.

Technicky dozor objednavatela je opravneny vykondvat aj dalsie cinnosti, ktoré vyplyvaju
z jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy; ak objednavatel urci pre vykonavanie technického dozoru
viac 0s6b sroéznym rozsahom opravneni, ozndmi zhotovitelovi rozsah oprdvneni zverenych
konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkolvek overovacej skusky/overovacich skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie
prac a/alebo akejkolvek inej kontroly nezbavuju zhotovitela zodpovednosti podla tejto zmluvy.

8.10

Objednavatel ako aj technicky dozor objednavatela s opravneni kontrolovat spdsob

vykonavania diela. Za Géelom uskutoénenia kontroly maju tieto osoby pravo pozadovat kedykolvek
pristup na stavenisko. Kontrola sa méze vykonévat nasledovne:

8.10.1

8.10.2

8.11

na urcitom stupni zhotovovania diela, prostrednictvom technického dozoru, a to vzdy pred
zakrytim niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stanu nepristupnymi) pri zhotovovani diela;
na kontrolu podla tohto bodu je zhotovitel povinny objednévatela a/alebo technicky dozor
pozvat najneskdr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zdpisom v stavebnom denniku.
Ku kontrole zakryvanych prac predloZi zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych potrebnych
skaskach prac, kvalite pouzZitych materidlov, certifikaty a atesty. Ak sa objednavatelom
uréend osoba a/alebo technicky dozor bez predchéadzajluceho ospravedinenia nedostavi ku
kontrole, a to ani v ndahradnom termine, ktory bude taktiez zapisany v stavebnom denniku
a ktory nesmie byt kratsi ako 24 hodin po riadnom termine kontroly, je zhotovitel po
zhotoveni fotodokumentacie, ktord bude tvorit prilohu supisu prac, opravneny dotknuté
prace zakryt; zhotovitel vSak tym nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych prac;

vo forme kontrolnych dni, a to minimdlne jedenkrat do tyzdna alebo individudlne podla
potreby. Kontrolné dni budu zvoldvané technickym dozorom za ucasti zhotovitelsa;
kontrolnych dni sa mdZu zucastnit aj iné osoby uréené objedndvatelom a technickym
dozorom alebo sich sihlasom. Zhotovitel je povinny zaistit na tieto kontrolné dni ucast
stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu).

Zhotovitel je pri zhotovovani Diela C povinny pouZit len vhodné stavebné vyrobky, v stlade

s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a kone€nej Upravy sa overuju pocas celého
vykondvania diela. V sulade s platnymi STN a EN budu vykonané najma tieto druhy skdsok:

a)

pociatocna skuska typu stavebného vyrobku,
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b) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociatocnej skusky
typu stavebného vyrobku),

c) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skusky hotovej Upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom pre
preberanie prac,

8.12 Zhotovitel je povinny predloZit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedcenia o zhode, osvedéenia o kvalite, o akosti od slovenskych skisobni a zabezpecit vsetky
potrebné skusky podla technickych predpisov a noriem.

8.13 Zhotovitel zodpovedd za zabezpecenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma
za bezpecnost prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoZiarnej ochrany pri realizacii diela
v stlade so vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoziarnymi predpismi v SR, so
zdkonom ¢.51/1988 Zb. o banskej cinnosti, vybusnindch a o S$tatnej banskej sprave v zneni
neskorsich predpisov, v sulade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a s vyhlaskou Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

8.14 Objednavatel poveruje zhotovitela za U¢elom dodrZania podmienok vyplyvajucich z nariadenia
vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpedit koordindciu bezpecénosti stavby prostrednictvom odborne spésobilej osoby; uréenie
tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefonny kontakt a email je uvedené v prilohe €. 1 tejto
zmluvy; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedidcom.

8.15 Zhotovitel je povinny strpiet vykon akejkolvek kontroly/auditu na mieste suvisiacom so
zhotovovanim diela a to kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy; zhotovitel je povinny poskytnut
opravnenym osobam na vykonanie kontroly vsetku potrebnu sidéinnost.

8.16 Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu zivotného prostredia a poskodzovaniu Zivotného
prostredia a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy na Zivotné
prostredie. Zhotovitel prebera vo vztahu k objednavatelovi pIni zodpovednost za ekologickd ujmu,
ktord pri plneni tejto zmluvy spdsobi. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu ohlasit
objednavatelovi ekologickd ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy spdsobi, najma je povinny ohlasit
mimoriadne zhorSenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek Zivotného prostredia alebo
unik nebezpecnych latok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave ato na email:
gizela.elkova@vucke.sk

8.17 Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vsetky sSkody sposobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, pozZiarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia, vratane odpadového hospodarstva. Za skodu sa na uUcely tejto zmluvy povazuju aj
sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie
povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia, ak tieto povinnosti zataZzovali zhotovitela.

8.18 Porusovanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia, vratane odpadového hospodarstva zo strany zhotovitela opraviuje
objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

CLANOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukoncéenim (dokonéenim) a
odovzdanim objednavatelovi v sulade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane Uspesného vykonania
vsetkych skuSok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZzadovanych prislusnymi technickymi

14


mailto:gizela.elkova@vucke.sk

ainymi pravnymi predpismi. Pocas zhotovovania diela sa zhotovitel zavdzuje odovzdavat
objednavatelovi jednotlivé Casti diela v postupovych terminoch podlfa tejto zmluvy.

Dielo alebo jeho Cast sa povaZuje za odovzdané az na zaklade protokolu o prevzati diela, resp. jeho
Casti (v pripade suhrnného odovzdania Diela A a Diela B), podpisaného objednavatelom a/alebo
technickym dozorom, resp. inou objednavatelom poverenou/splnomocnenou osobou;

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k dielu, resp. k jeho €asti, ak sa uz nestali sicastou veci
patriacej objednavatelovi (napr. v pripade diela C), ich odovzdanim sp6sobom podla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele a na vSetkych podkladovych materidloch k dielu
znasa zhotovitel az do jeho Uplného odovzdania objedndvatelovi. Nebezpecenstvo skody na diele a
na vsetkych podkladovych materidloch k dielu prechddza na objedndvatela az po Uplnom odovzdani
diela, alebo, ak tak neurobi véas, v ¢ase, ked mu zhotovitel umozni nakladat s celym dielom
a objednavatel porusi tuto zmluvu tym, Ze riadne a Uplne dokoncené dielo neprevezme; to plati
rovnako aj na prechod nebezpecenstva k este neukoncenému dielu, ak déjde k zaniku tejto zmluvy
pred jeho riadnym zhotovenim.

9.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Cast diela vymedzeného ako Dielo A a Dielo B v rozsahu a pocte
vyhotoveni podla zadavacej dokumentacie objedndvatelovi v sidle objednavatela v postupovom
termine podla bodu 5.1.3 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati Casti diela vymedzeného ako Dielo
A a Dielo B spiSu zmluvné strany protokol. Vykresova cast dokumentdcie, vratane technickych
sprav, v zmysle bodu 2.1, bude pre Dielo A v 3 vyhotoveniach v tlacenej papierovej forme a 1 x
v elektronickej forme na CD/DVD vo formate ,.pdf“ a zaroven vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (,.doc”, ,.xlIs“, ,.dwg”, ,.dgn“), vratane kontrolného rozpoctu v dvoch tladenych
vyhotoveniach v ¢leneni: celkovy kryci list rozpoctu, celkovd rekapituldcia, kryci list rozpoctu pre
jednotlivé stavebné objekty, resp. Casti rozpoctu, rekapitulacia pre jednotlivé stavebné objekty,
resp. Casti rozpoctu, polozkovity rozpocet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. ¢asti rozpoctu a 1 x
v zhodnej elektronickej forme na CD/DVD vo formate .xls, vratane vykazu vymer. Zhotovitel si
potrebny pocet vyhotoveni necha pre zabezpecenie potrebnych povoleni a samotnu realizaciu prac.
Minimalne jedno papierové vyhotovenie stavebno-projektovej dokumentacie musi byt overené
v stavebnom konani. Dokladova c¢ast bude sucastou projektovej dokumentacie (Ziadosti,
stanoviska, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutych organov a organizacii) v dvoch vyhotoveniach v
tlacenej podobe, z toho 1x original vyjadreni v tlatenej podobe a 1x v elektronickej forme na
CD/DVD vo formate .pdf.

9.3 Zhotovitel' je v pripade Diela C povinny v primeranom case vopred vyzvat objedndvatela na
vykonanie spolo¢nej predbeznej prehliadky diela, tak aby sa tato uskutocnila najneskér pat (5)
pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela. Predbeznej obhliadky diela sa m6Zu podla uvazenia
objednavatela zucastnit aj iné osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky diela, resp. Casti diela spiSu zmluvné strany protokol, v ktorom
uvedd najma:

(i) popis prehliadaného diela,

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukonéeného diela a supis zistenych nedorobkov, resp. vad
(pripadne aj s popisom, ako sa prejavuju) ukonceného diela,

(iii) iné skutoc¢nosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo zmluvnych stran,
(iv) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zucastnenych oséb.

Podpisanie tohto protokolu sa nepovaZuje za odovzdanie diela objedndvatelovi ani za potvrdenie
uskuto¢nenia diela bez vad.

9.4 Bez zbytoéného odkladu po ukonceni Diela C je zhotovitel povinny vyzvat objedndvatela
na prevzatie diela; zhotovitel sa zavidzuje odovzdat dielo bez vad (vratane nedostatkov v kvalite).
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Pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, odovzdanie diela, vratane uskutocnenia spolocnej
prehliadky sa uskutoéni na mieste zhotovovania diela a v ¢ase uvedenom vo vyzve, nie vSak skor
ako pét (5) pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy. Odovzdania diela sa mdzu podla uvazenia
objedndvatela zicastnit aj iné osoby.

9.5 Objednavatel je dielo (v pripade Diela C) na vyzvu zhotovitela podla predchadzajuceho bodu,
povinny prevziat iba v pripade, Ze:

9.5.1

9.5.2
9.5.3

9.54

9.5.5

9.5.6

neboli zistené Ziadne vady diela; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaju vplyv na celkovu
funkénost diela, na spbsobilost diela na jeho riadne uzivanie na ucel, na ktory je dielo
uréené, alebo (ak sa kolaudacia ma uskutocnit) nebrania riadnej kolauddacii diela ako celku;

dielo bolo vykonané v sulade s podmienkami a poziadavkami podla tejto zmluvy;

zhotovitel' zabezpedil vykonanie vSetkych potrebnych skisok a merani diela avydanie
protokolov o tychto skudskach a meraniach predpisanych kontrolnym a skdsobnym planom
v sllade s poziadavkami podla vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov (napr. zakon
¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch);

zhotovitel' zabezpecil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouzitych stavebnych vyrobkov a inych materialov;

zhotovitel' spolu s dielom odovzdava objednavatelovi aj vsetky dokumenty, Specidlne
nastroje a iné prislusenstvo podla bodu 9.5 a 9.6 tohto ¢lanku;

bola vykonana predbezna prehliadka diela podla tejto zmluvy.

9.6 Zhotovitel je pri odovzdavani Diela C povinny odovzdat objednavatelovi:

9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4

9.6.5
9.6.6
9.6.7
9.6.8
9.6.9

9.6.10

dokumentdciu skutoéného vyhotovenia diela;
porealizacné zameranie diela;
geometricky plan;

protokoly, atesty, certifikaty a originaly zaruénych listov vztahujice sa na konstrukcie,
zariadenia a materidly pouZité pri zhotovovani diela; v pripade odévodnenej poZiadavky
zhotovitela (napr. vyZiadanie origindlov sidom alebo inym organom, alebo poZiadavky
subdodavatela) sa objedndavatel zavazuje zapozZi¢at zhotovitelovi originaly tychto zaruénych
listov na nevyhnutne potrebny ¢as;

koépiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);

revizie a kontroly;

protokoly o vykonanych skuskach diela;

plan uZivania verejnej prace;

iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie a kolaudaciu diela ako celku;

fotodokumentaciu prac na diele C podla bodu 8.8.5 v dvoch vyhotoveniach;

9.6.11 doklady preukazujuce nakladanie s odpadmi;

vietko v slovenskom jazyku; dokumentdciu skutocného vyhotovenia diela a porealizacné zameranie
diela, resp. jeho casti v troch (3) rovnopisoch a tiez aj v elektronickej forme na CD/DVD v dvoch
vyhotoveniach; dokumentdciu podla bodov 9.6.3 a7 9.6.11 v dvoch (2) vyhotoveniach.

9.7 O odovzdani diela, resp. jeho Casti, spiSu zmluvné strany protokol o prevzati; obsahové nélezZitosti v
pripade protokolu o prevzati Diela C su uréené vyhlaskou MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z..

9.8 Naklady na odstranenie zistenych vad diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podla
protokolu o prevzati diela zndsa zhotovitel.
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9.9 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) diela zistenych
pri odovzddavani diela, resp. jeho €asti, vdohodnutej lehote uvedene] v protokole o prevzati diela,
resp. jeho Casti, inak v primeranej lehote; o odstraneni vad sa spiSe protokol, obsah ktorého tvori
najma popis vady. V pripade, ak zhotovitel nezabezpeli odstranenie zistenych vad (ako aj
nedostatky v kvalite) podla predchadzajicej vety, ma pravo zabezpelit ich odstranenie
objednavatel, a to na naklady zhotovitela (Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZzené). Zmluvné strany sa
dohodli, Ze splatnu pohladavku - pravo na uhradu nakladov, ktoré objedndvatel Ucelne alebo
nevyhnutne vynaloZil na odstranenie zistenych vad, je objednavatel opravneny zapoditat
s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) penaznou pohladavkou zhotovitela voci objednavatelovi.

9.10 Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu
do piatich (5) dni odo dfa konecného odovzdania diela ako celku objedndvatelovi na zaklade
odovzdavacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po
dobu uréenu v odovzddvacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

CLANOK 10  Zodpovednost za vady diela

10.1 Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve alebo
vyplyvajucemu zo spbsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotovitel porusil
povinnost vykonat dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré urcuje tato zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel, na ktory je dielo urcené, alebo ak existuju vady v dokumentoch
odovzdanych spolu s dielom objednavatelovi), vratane, ak tieto dokumenty chybaju, ak tieto vady
dokumentov mohol zhotovitel zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu
s dielom objednavatelovi odovzdané vietko dohodnuté prislusenstvo potrebné pre riadne uzivanie
a udrzbu diela.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, (ii)
vzniknuté po Case uvedenom v bode (i), ak boli preukazatelne sposobené porusenim povinnosti
zhotovitela a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda
za vady spOsobené nevhodnymi pokynmi objednavatela a/alebo technického dozoru a/alebo inej
na to objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil objednavatela na
nevhodnu povahu jeho pokynov a objednavatel na poufZiti pokynov pri vykondvani diela pisomne
trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol ani pri naleZitej odbornej starostlivosti zistit.

CLANOK 11  Z&ruka na dielo

11.1 Zhotovitel prebera zaruku za to, Ze Dielo C bude mat pocas zaruénej doby kvalitativne vlastnosti
a prevadzkovu spodsobilost primerand obvyklému opotrebovaniu beznym dopravnym zatazenim
a vplyvu poveternostnych podmienok.

11.2 Zarucna doba pre Dielo C je Sestdesiat (60) mesiacov a zacina plynut diiom koneéného odovzdania
diela ako celku podla ¢lanku 9 tejto zmluvy.

11.3 Vady diela zistené pri odovzdani diela sa odstrdnia spésobom uvedenym v ¢l. 9 tejto zmluvy.
Ostatné vady diela, ktoré sa zistia v zaru¢nej dobe objednavatelom a za ktoré zodpoveda zhotovitel,
poziadavku na odstranenie ostanych vad si uplatni objednavatel u zhotovitela bez zbytocného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskér vsak do uplynutia zaruénej doby, a to pisomnym
reklamaénym ozndmenim (spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis vad, Specifikaciu ich prejavu
a pripadne spbsob akym ich poZaduje odstranit. Zhotovitel nezodpoveda za $kodu, ktora vznikla
v dosledku neskorého ozndmenia vady v zmysle vyssSie uvedeného.
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11.4 Zmluvné strany sa pre pripad vad diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, dohodli, Ze objednavatel ma
pravo pozadovat odstranenie vad a zhotovitel povinnost reklamované vady diela bezplatne
odstranit. S odstrariovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinny zacat:

11.4.1 v pripade vad, ktoré nebrdnia riadnemu uzivaniu diela, bezodkladne, najneskér do piatich
(5) dni od dorucenia oznamenia (spravy) ovadach azabezpelit odstranenie vad
v ¢o najkratsom mozZnom case;

11.4.2 v pripade havarijnych poruch (vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti
a vzniknutu skodu alebo hrozbu vzniku Skody neznesu odklad) bezodkladne, najneskér do
24 hodin od doruenia ozndmenia (spravy) ovadach a zabezpedit odstranenie vad v ¢o
najkratsom moznom case; zhotovitel je povinny urobit také vhodné opatrenia, aby bol
bezodkladne odstraneny havarijny stav a zabezpeéena prevadzkyschopnost dotknutej ¢asti
diela,

pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

11.5 Zhotovitel je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doruceni
ozndmenia (spravy) objednavatela ovadach vykonaného diela a urobit fotodokumentaciu
reklamovanej vady a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorsie
posudenie oprdvnenosti reklamacie.

11.6 V pripade omeskania zhotovitela so zacatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s ich
odstranenim, alebo ak zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je opravneny zabezpedit
odstranenie vad objednavatel, a to na naklady zhotovitela (Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZené);
dojednanie ¢l. 9 bod 9.8 tejto zmluvy plati obdobne, pricom objednavatel je opravneny uplatnit aj
svoje prava z bankovej zaruky , resp. vykonovej zabezpeky, poskytnutej podla tejto zmluvy.

11.7 Za vady diela, ktoré zhotovitel pred objedndvatelom zamerne skryl zhotovitel zodpoveda bez
ohladu na to, kedy boli tieto vady zo strany objednavatela zhotovitelovi oznamené.

11.8 Ak zhotovitel odstrani vadnu cast diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajlcej veci, za
pripadné vady takejto Casti diela zodpoveda za rovnakych podmienok ako za vady povodnej vadnej
Casti diela, pricom zaruéna doba podla bodu 11.2 tohto élanku zaéne vo vztahu k dotknutej Casti
diela plynut driom jej riadneho odovzdania objednavatelovi.

11.9 Zhotovitel sa na ucely zaruky vykonaného diela zavazuje ku dfiu kone¢ného odovzdania diela ako
celku poskytnut objednavatelovi telefénne, emailové a pripadne aj iné kontakty, na ktorych bude
mozné nepretrzite, po sedem (7) dni v tyzdni a celych 24 hodin denne, oznamit vady podla tohto
¢lanku tejto zmluvy. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Ze zabezpecli podmienky pre prijimanie
oznameni objednavatela podla predchadzajucej vety.

CLANOK 12  Zmluvné pokuty

12.1 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti zhotovit dielo, alebo jeho dast v
dohodnutom case (v termine ukoncenia diela podla bodu 5.1.2, resp. postupovom termine podla
bodu 5.1.3 zmluvy), zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,08 % z ceny diela
ako celku (s DPH), resp. ceny fakturovanej danym fakturacnym celkom (s DPH) za kazdy aj zacaty
den omeskania v priebehu prvych patnastich dni omeskania a vo vyske 0,1 % z ceny diela ako celku
(s DPH), resp. ceny fakturovanej danym fakturaénym celkom (s DPH) za Sestnasty a kazdy dalsi den
omeskania.

12.2 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

12.2.1 1000,- EUR pokial zhotovitel vyprace stavenisko do piatich dni odo dria kedy tak mal
urobit;
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12.2.2 3 000,- EUR pokial bude zhotovitel v omeskani s vypratanim staveniska viac ako pat
dni;

12.2.3 500,- EUR za Sestnasty a kazdy dalsi den, pokial bude zhotovitel v omeskani
s vypratanim staveniska viac ako patnast dni.

12.3 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim jeho zavazku:
12.3.1 odstranit vadu diela v lehote uréenej podla bodu 9.9 tejto zmluvy, alebo
12.3.2 odstranit reklamované vady podla bodu 11.4 tejto zmluvy,

zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania so splnenim svojej povinnosti, ato osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej
(reklamovanej) vade diela.

12.4 V pripade, Ze zhotovitel bezdbévodne neprevezme stavenisko zaplati objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania.

12.5 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla bodu 7.3 a 9.6 tejto
zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy jednotlivy dokument
za kazdy aj zacaty derni omeskania, najviac vSak do vysky 7 000, - EUR za kazdy jednotlivy dokument,
s odovzdanim ktorého je zhotovitel v omeskani.

12.6 Ak zhotovitel porusi povinnost:

12.6.1 zabezpecit ucast stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaze by na to
existoval vazny dévod, zaplati objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 ,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad;

12.6.2 zabezpelit objednavatelovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej objednavatelom
splnomocnenej/poverenej osobe pristup k stavebnému denniku, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500 ,- EUR a to za kazdy aj zacaty den omeskania;

12.6.3 vykonavat denné zapisy do stavebného dennika, zaplati objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

12.6.4 podla bodu 3.5 alebo 3.6, zaplati objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000, - EUR za
kazdé jednotlivé porusenie;

12.6.5 dorucit objednavatelovi zaru¢nu listinu alebo zloZit vykonovu zabezpeku spdsobom
a v lehote podla bodu 13.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % zo sumy predstavujucej 10 % ceny diela ako celku (s DPH) a to za kaZzdy den aj zacaty
den omeskania;

12.7 Ak zhotovitel porusi svoj zadvazok podla bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske, 500,- EUR, ato za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
s vynimkou pripadu zapracovania chybnych podmienok a poziadaviek vyplyvajucich z aktov organov
verejnej moci, ktorych nespravnost zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni naleZitej odbornej
starostlivosti predvidat.

12.8 Pokial zhotovitel' porusi svoju povinnost, pre ktorej porusenie objednavatel od tejto zmluvy
odstupil, zavazuje sa za poruSenie takejto povinnosti zaplatit objednévatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske suctu sumy zodpovedajicej 10 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajlcej 10 % z ceny
diela v rozsahu, v akom nebolo dielo ku driiu zaniku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohladu na to,
¢i bola zmluvnad pokuta za rovnaké porusenie povinnosti uloZend podla iného dojednania tejto
zmluvy.

12.9 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vidy splatna v lehote Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
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podla tejto zmluvy, svynimkou zmluvnej pokuty podla bodu 12.8 tohto ¢lanku, vznikne len
za podmienky, Ze objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

12.10 Celkova vyska vsetkych zmluvnych pokut podla tejto zmluvy, ktord moéze objednavatel
pozadovat od zhotovitela, je najviac 20 % z ceny diela (s DPH) ako celku.

12.11 V pripade, ak bude objednavatel v omeskani so splnenim svojho penazného zavazku podla tejto
zmluvy, zaplati zhotovitelovi Uroky z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne zdvdaznym pravnym
predpisom.

12.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek
svoju penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatnu) voci zhotovitelovi podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s nou proti akejkolvek periaznej pohladavke zhotovitela.

12.13 Zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; ndhrada skody moéze byt uplatfiovana
objednavatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

CLANOK 13

Zabezpecenie zavazkov

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ucelom zabezpecenia kvality diela a pripadnych zavazkov
zhotovitela z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou je zhotovitel povinny:

13.1.1.

13.1.2.

predlozit objednavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej
zaruky, obsahom ktorej bude zavdazok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit
objedndvatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objedndvatela voci
zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp. jeho Casti, podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fiou, ztitulu ndhrady sSkody sposobenej objednavatelovi
zhotovitelom alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac vsak
vo vySke 10 % z ceny diela (s DPH) podla bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytocného
odkladu po tom, ako ju objednavatel pisomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej
zdruky méze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednédvatela na plnenie vo
vyske penazinej sumy urcenej objednavatelom (poZiadavky banky na formalne naleZitosti
vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného
registra objedndvatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky). O
uplatneni si naroku na plnenie z bankovej zaruky voci banke objednavatel zhotovitela
bezodkladne informuje,

alebo

previest financné prostriedky v sume predstavujlcej 10 % ceny diela (s DPH) podla bodu 4.1
tejto zmluvy na uUcet objednavatela ¢. IBANSK30 8180 0000 0070 0018 6513 ako vykonovu
zdbezpeku, ktord bude sluzit na uhradenie akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky
objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp. jeho
Casti, podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s nou, ztitulu ndhrady Skody spbsobenej
objednavatelovi zhotovitelom alebo ztitulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej
pokuty,

ato vlehote 14 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, pricom zhotovitel je
povinny bezodkladne objednavatela informovat, ktory z vyssie uvedenych spésobov zabezpecenia
zédvazkov bude uplatriovat.

13.2 Trvanie bankovej zaruky podla bodu 13.1.1 alebo zloZenie vykonovej zabezpeky podla bodu 13.1.2
tejto zmluvy musi zahfriat obdobie zhotovovania diela podla tejto zmluvy ako aj obdobie trvania
zérucnej doby podla ¢l. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po
uvedenu dobu odvolatelnd bez pisomného suhlasu objednavatela, resp. zhotovitel nema pocas
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plynutia tohto obdobia pravo pozadovat vratenie vykonovej zabezpeky. Zhotovitel je povinny do
tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky,
objedndvatefom, doplnit bankovla zaruku, resp. vykonovu zadbezpeku, do jej pévodnej vysky.
Doplnenim bankovej zaruky podla predchadzajlcej vety sa rozumie (na zdklade dohody s bankou):

13.2.1 rozsirenie bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
13.2.2 zriadenie novej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doruci objednavatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

13.3 Znenie zarucnej listiny podlieha predchadzajucemu schvaleniu objednavatelom, inak objednavatel
nie je povinny zaruénu listinu, resp. bankovu zaruku prijat; objednavatel vsak nie je opravneny
bezdbvodne znenie predlozenej zaruénej listiny neschvalit, resp. bankovu zaruku odmietnut.

13.4 NepredloZenie zarucnej listiny alebo nezloZenie vykonovej zabezpeky v lehote a spbsobom
(vratane rozsahu zarucnej listiny alebo sumy vykonovej zdbezpeky) podla bodu 13.1 vratane jeho
pododsekov sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

CLANOK 14  Spdsoby zaniku zmluvy
14.1 Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit z nasledovnych dévodov:

14.1.1 ak objednavatel podstatnym spésobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika) porusi
povinnost zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou;

14.1.2 z dalSich dovodov ustanovenych zdkonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

14.2 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, popri dévodoch ainych dojednaniach
uvedenych v tejto zmluve, z tychto dévodov:

14.2.1 ak sa na majetok zhotovitela zacalo konkurzné konanie na zdklade ndvrhu tretej osoby na
vyhldsenie konkurzu a zhotovitel na zZiadost objednavatela v lehote najmenej siedmich (7)
dni existenciu dévodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati;

14.2.2 ak bol na majetok zhotovitela samotnym zhotovitefom podany ndvrh na vyhlasenie
konkurzu alebo navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie
restrukturalizacie bol podany tretou osobou so sthlasom zhotovitela;

14.2.3 ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok zhotovitela alebo oprdvnenad hrozba
restrukturalizacie zhotovitela a zhotovitel na Ziadost objedndvatela v lehote najmenej
siedmich (7) dni existenciu redlnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne
nevyvrati;

14.2.4 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na cinnosti, na
zéklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy;

14.2.5 ak zhotovitel vstupi do likvidacie;

14.2.6 v pripade opakovaného hrubého porusenia ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. 8 body
8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku ani na vyzvu
objednavatela alebo technického dozoru, resp. ingj objednavatelom
splnomocnenej/poverenej osoby, v uréenej primeranej lehote;

14.2.7 ak sa zhotovitel alebo stavbyveduci (zastupca stavbyveduceho) bez doleZitych dévodov
opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni alebo pracovnom rokovani podla
tejto zmluvy;
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14.2.8 v pripade prerusenia zhotovovania diela zdovodov podla tejto zmluvy, za ktoré
nezodpovedd objednavatel, ak toto prerusenie trvd najmenej 30 dni;

pododsek 14.2.9 sa neuplatiiuje

14.2.10 ak je zhotovitel v omeskani s predloZzenim zdrucénej listiny alebo so zlozenim vykonovej
zabezpeky o viac ako 15 pracovnych dni, pricom za omeskanie so splnenim tejto povinnosti
sa povazuje aj pripad, ak obsah a rozsah zarucnej listiny nie je v sulade s poziadavkami
vyplyvajucimi z tejto zmluvy;

14.2.11 ak zhotovitel podstatnym sposobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi
ktorukolvek inG pravnu povinnost zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou nez
aka je uvedena v predchadzajucich bodoch tohto ¢lanku;

14.2.12 z dalsich dévodov ustanovenych zdkonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

14.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt dorucené druhej zmluvnej
strane a musi v nom byt uvedeny konkrétny doévod odstupenia, inak sa nepovaZzuje za odstlpenie
od tejto zmluvy. Odstupenim od tejto zmluvy sa tdto zmluva nerusi od pociatku, ale az odo dna
dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

14.4 V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy podla bodu 14.2 tohto ¢lanku je zhotovitel
povinny na Ziadost objednavatela uskutolnit vSetky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného
diela, pricom Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZené ndklady na konzervaciu neukonéeného diela
v takom pripade zndsa zhotovitel; v pripade odstupenia zhotovitela od tejto zmluvy podla bodu
14.1 tohto ¢lanku, zndsa Uucelne alebo nevyhnutne vynalozené ndklady na konzervaciu
neukonceného diela objednavatel.

14.5 Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit objedndvatela na vSetky opatrenia, ktoré je
potrebné urobit v zdujme odvratenie akejkolvek hroziacej skody na neukonéenom diele alebo
zmiernenia jej nasledkov.

14.6 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote urtenej objednavatelom odovzdat objednavatelovi
neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v stlade s dojednaniami
tejto zmluvy; suéastou protokolu o prevzati neukoncéeného diela bude Udaj o rozsahu zhotovenia
diela zhotovitelom ku dnu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukonc¢enému dielu, resp. jeho
Casti, ktoré objednavatelovi neboli odovzdané uZ predtym, prechadza na objednavatela
odovzdanim neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonéeného diela v lehote
do pétnastich (15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k neukoné¢enému dielu prechddza na
objednavatela uplynutim tejto lehoty.

14.7 V pripade zaniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podla tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutocne vykonanych prac na diele ku dnu zaniku tejto zmluvy.

14.8 V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, zmluva zanika driom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov
vzniknutych na zdklade tejto zmluvy, resp. ndrokov, vzniknutych z porusenia povinnosti podla tejto
zmluvy.

14.9 Objednavatel moze od tejto zmluvy odstupit aj z stlade s § 19 ZVO.
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CLANOK 15  Poistenie zhotovitela

15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, zhotovitel je povinny od terminu zahdjenia Diela C podla
bodu 5.1 tejto zmluvy az do odovzdania diela na svoje naklady udrZiavat primerané poistenie
v rozsahu:

15.1.1 stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zni¢enia alebo poskodenia diela v
prospech objednavatela, pricom vyska poistnej sumy musi zniet minimalne na cenu diela (s
DPH);

15.1.2 poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou
zhotovitela a jeho subdoddvatelov a to na poistnd sumu vo vyske ceny diela (s DPH).

15.2 Povinnost zhotovitela udrziavat poistenie zodpovednosti, resp. majetku podla bodu 15.1 tohto
¢lanku zahfria aj povinnost zhotovitela dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najma platit
poistné a plnit si dalsie povinnosti podla poistnej zmluvy) a tieZ povinnost riadne a v¢as uplatfiovat
naroky z poistnej zmluvy (najmd na poistné plnenie) a neohrozovat negativnym spsobom ich
vysku.

15.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objedndvatel je kedykolvek pocas realizcie diela
opravneny pozadovat od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

15.4 Pokial zhotovitel nebude udrZiavat poistenie poZzadované podla tejto zmluvy, alebo ak nepreukaze
objednavatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej pozZiadavky (vyzvy)
objednavatela, je objednavatel opravneny uzavriet a udrziavat také poistenie a platit také poistné,
ktoré bude vzhladom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na ndklady zhotovitela,
a tiez zapocitat splatnu pohladavku — pravo na nahradu takto vynaloZenych nakladov (zaplateného
poistného a uUcelne alebo nevyhnutne vynaloZzenych ndkladov na zabezpecenie poistenia),
s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) penaznou pohladavkou zhotovitela voci objednavatelovi, alebo
pozadovat od zhotovitela nahradu zaplateného poistného a tGcelne alebo nevyhnutne vynaloZzenych
nakladov na zabezpecenie poistenia.

15.5 Porusenie ktorejkolvek povinnosti podla tohto ¢lanku sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

CLANOK 16  Osobitné ustanovenia

16.1 V pripade, ak sa pri zhotovovani diela objavia skryté prekazky, ktoré znemoziiuju zhotovit dielo
dohodnutym sp6sobom podla tejto zmluvy, ktoré zhotovitel nemohol zistit (napr. bez uskutoc¢nenia
vykopovych prac) pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa
objektivne nedaju odstranit alebo sa daju odstranit len s vynaloZzenim neprimeranych nakladov, je
zhotovitel povinny ozndmit tuto skuto¢nost objednavatelovi a navrhnit mu primerand zmenu diela
v lehote do desiatich (10) pracovnych dni od tohto zistenia.

Zhotovitel' popri samotnom popise navrhovanych prac, ktoré je potrebné vykonat pre riadne
odovzdanie diela, zabezpeci na svoje naklady aj vyprojektovanie poZadovanej zmeny (zmeny
projektovej dokumentacie). Neoddelitelnou sucastou navrhu bude aj harmonogram c¢asového
avecného postupu prac, ktory bude zaktualizovany o navrhované prdace, sjednoznacnym
a nezamenitelnym ¢asovym uréenim dizky navrhovanych prac, a polozkovité ocenenie
navrhovanych prac. V pripade neuvedenia ¢asového uréenia dizky prac sa ma za to, 7e zmluvné
strany sa dohodli, Ze primerana zmena diela nema vplyv na termin ukoncenia diela.

V pripade, ak zhotovitel neporusil svoju povinnost riadne a vcas zistit a oznamit objednavatelovi
prekazky uvedené v prvej vete tohto bodu, plati obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
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16.2 Po predbeznom prerokovani navrhu zmeny diela podla bodu 16.1 tejto zmluvy predlozi zhotovitel
objednavatelovi pisomny navrh na zmenu diela (dalej len ,,zmenovy list“) do desiatich (10) dni od
predbezného prerokovania, ktory bude obsahovat najma:

16.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho Casti;

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotovitela zhotovit dielo v dohodnutom ¢ase alebo zhotovit
jednotlivé casti diela v postupovych terminoch, vratane c¢asu, v ktorom je zhotovitel
schopny tieto ¢innosti zrealizovat;

16.2.3 dalsie informacie (napr. odévodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré su podstatné pre
rozhodnutie objedndvatela pre uzavretie dohody o zmene diela upravujiucej podmienky
vykonania zmeny diela.

Pre urcenie jednotkovych cien prac suvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6
a 4.7 tejto zmluvy.

16.3 V pripade, Ze objednavatel akceptuje navrh zhotovitela na zmenu diela predloZeny sp6sobom
podla bodu 16.2 tejto zmluvy, predloZi zhotovitelovi ndvrh na zmenu tejto zmluvy formou dodatku;
objednavatel nie je povinny posudzovat navrh zmeny diela predloZeny zhotovitefom v rozpore
s ustanoveniami bodu 16.2 (vratane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je zmena zmluvy
mozna v pripade, ak by bola v rozpore so vSeobecne zavaznym pravnym predpisom upravujucim
verejné obstaravanie.

16.4 Zmluvné strany sa vidy pokusia dosiahnut rieSenie sporov zo zavazkového vztahu zalozeného
touto zmluvou, vratane vztahu zalozeného jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj z pripadného
naroku na nahradu skody sp6sobenej porusenim tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany
nebudu schopné v rozumnom ¢ase vyriesit spor dohodou, mdzu sa obratit na prislusny sud.

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, Zze zavazkovy vztah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje pravnym
poriadkom Slovenskej republiky.

16.6 Pre pripad, Ze zhotovitel je zahrani¢nou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zdkonnika), zmluvné
strany na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zaloZzeného touto zmluvou, vratane vztahu
zaloZzeného jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj z pripadného néaroku na nahradu Skody
spOsobenej porusenim tejto zmluvy, zakladaju v zmysle §37e zédkona €. 97/1963 o medzinarodnom
prave sukromnom a procesnom dohodou pravomoc prislusného sudu SR.

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost dorucovana v suvislosti s touto zmluvou sa
povazuje za dorucent druhej zmluvnej strane v pripade dorucovania prostrednictvom

16.7.1 elektronickej posty okamihom, kedy odosielajica zmluvna strana prijme potvrdenie
(spravu) o uspesnom doruceni odoslanej emailovej spravy na emailovl adresu druhej
zmluvnej strany ako jej prijemcovi; alebo

16.7.2 posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorucovania, dorucenim pisomnosti adresatovi
stym, Ze v pripade dorucovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost zaslana
doporucene. Za den dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora
je adresdtom, odoprie dorucovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie
odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, dorucovanej postou zmluvnej strane,
alebo vktory je na zdsielke, dorucovanej posStou zmluvnej strane, preukdzatelne
zamestnancom poSty vyznadena poznamka, Ze ,adresdt sa odstahoval“, ,adresdt je
neznamy“ alebo ind poznamka podobného vyznamu, ak sa sucasne takdto poznamka
zakladd na pravde alebo vden, v ktory je zdsielka doruCovana kuriérom vratena
odosielatelovi z dévodu nemoZnosti dorucit zasielku adresatovi z dévodu obdobnému
vyznamu vysSie uvedenych poznamok ,,adresét sa odstahoval” alebo ,adresat je neznamy*.
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16.8 Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouZiju adresy sidla zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaze by odosielajucej zmluvnej strane adresat
pisomnosti oznamil inG (novu) adresu uréenu na dorucovanie pisomnosti.

16.9 V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy
alebo vsuvislosti stouto zmluvou sa prislusnd zmluvnd strana zavdzuje ozmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druhd zmluvnd stranu, okrem pripadu, ak ide o zmenu adresy
sidla v obchodnom registri; v takomto pripade je pre dorucovanie rozhodujica nova adresa riadne
oznamena zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

16.10 Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dorucuje
inak ako postou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese ur¢enej podla bodu 16.8
alebo bodu 16.9 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrZuju osoby opravnené prijimat v mene
zmluvnej strany pisomnosti.

16.11 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti
tykajuce sa zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt dorucované vyhradne poStou ako
doporucena zasielka alebo osobne alebo kuriérom.

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za uUcelom dorucovania pisomnosti elektronickou postou sa
pouziju nasledovné Cisla a emailové adresy:

16.12.1 v pripade objednavatela: peter.harcarik@vucke.sk
t.¢.: 055/7268 227
16.12.2 v pripade zhotovitela: peter.jurco@colas-sk.sk, mobil: 0904 703 437

16.13 Zhotovitel' vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizaciu tejto
zmluvy a sucasne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich Udajov a udajov nim opravnenych
fyzickych osbb, vratane osobnych informacii podla § 9 ods. 1 zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(zakon o slobode informdcii). Ziadna skuto¢nost, obsiahnutad v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je
predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlc¢anlivosti, okrem skutoénosti zhotovitelom
vyslovne oznacenych.

16.14 Zmluvné strany sa dohodli, Ze stale pre pripad, ak vysledkom ¢innosti zhotovitela je zhotovenie
autorského diela podla zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon, zhotovitel udeluje objednavatelovi
suhlas na akékolvek pouzitie autorského diela podla § 19 ods. 4 autorského zakona a na akékolvek
pouzitie autorského diela nevyhnutné na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy.

16.15 Zhotovitel teda tymto udeluje objednavatelovi, s i¢innostou od odovzdania diela v podobe
autorského diela suhlas na jeho pouzitie objedndvatelom na vsetky mozné spOsoby pouzitia zname
v Case uzavretia tejto zmluvy ato najmd, avSak nie vylu¢ne, na vyhotovenie rozmnoZenin diela,
zaradenie diela do siborného diela, spojenie diela s inym autorskym dielom, verejné vystavenie
diela, zmeny a spracovanie diela a jeho zverejnenie. Tato licencia je udelena ako vyhradna licencia
a je udelend v neobmedzenom rozsahu (najma vecnom, ¢asovom a Uzemnom).

16.16 Udelena licencia je vyhradna a objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZitie
autorského diela vrozsahu udelenej licencie, resp. zhotovitel udeluje na zdklade tejto zmluvy
objednavatelovi suhlas na udelenie sublicencie, vratane sihlasu na vykonanie zmien autorského
diela.

16.17 Zhotovitel udeluje objednavatelovi licenciu vzmysle § 65 ods. 1 autorského zakona
bezodplatne.

16.18 Povinnosti vyplyvajlce z § 11 ZVO a zo zékona €. 315/2016 Z.z. musia byt splnené pocas celého
trvania tejto zmluvy.
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CLANOK 17  Spolo¢né a zavereéné ustanovenia
17.1 Prilohami tejto zmluvy su:

17.1.1 Plan realizacie vystavby (priloha ¢. 1) zahfnajuci plan zhotovovania celého diela s popisom
hlavnych ¢innosti, postupnostou a ¢asovou nadvaznostou prac v sulade s poziadavkami
uvedenymi v jednotlivych technickych predpisoch, technicko — kvalitativnych podmienkach;
v stlade s dalSimi poZiadavkami objedndvatela uvedenymi v tejto zmluve av zadavacej
dokumentdcii a so stanovenym terminom ukoncenia diela a predpokladanymi klimatickymi
podmienkami; plan realizacie vystavby obsahuje minimalne:

17.1.1.1 zoznam subdodavatelov aich oznacenie vsulade spravnym predpisom
upravujucim verejné obstardvanie;

17.1.1.2 urcenie osoby stavbyveduceho;
17.1.1.3 urcenie osoby zastupcu stavbyveduceho;
17.1.1.4 urcenie osoby zodpovednej za koordinaciu bezpecnosti na stavenisku;

17.1.1.5 podrobny harmonogram vecnej a casovej postupnosti prac pri zhotovovani
diela;

17.1.1.6  zoznam ekvivalentnych polozZiek, ak ich zhotovitel uplatnil v procese verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tdto zmluva;

17.1.2 Rozpis ceny diela podla jednotlivych casti Diela A, B, C (priloha ¢. 2);
17.1.3 Rozpis ceny Diela C podla stavebnych oddielov (priloha ¢.3);
17.1.4 Potvrdenie o poisteni zhotovitela podla tejto zmluvy (priloha €. 4);

17.1.5 Opis predmetu zakazky (priloha €. 5);

{prileha-€-6} neuplatiuje sa
Priorita dokumentov, ktoré tvoria tuto Zmluvu:
1. Zmluva o dielo,
2. Prilohy a sucasti Zmluvy o dielo,
3. pripadné vysvetlenia v rdmci verejného obstaravania na predmet zmluvy.

Dokument s nizSim Cislom priority je nadradeny dokumentu s vy38im Cislom priority pri akomkolvek
vyklade tejto zmluvy. Obsah priloh tejto zmluvy je neoddelitelnou sucastou obsahu zavazkového
vztahu zaloZeného touto zmluvou.

17.2 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budld vzajomne poskytovat nevyhnutné spolupbsobenie a
vzajomne sa informovat o dalSich skuto¢nostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov
vyplyvajucich z tejto zmluvy, oznamovat si véas délezité okolnosti a ich zmeny, ktoré moézu mat
vplyv na ich spolupracu podla tejto zmluvy.

17.3 Prdva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a dalSich prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

17.4 Menit alebo doplfiat tdto zmluvu mozno iba formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov
odsuhlasenych a podpisanych opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran ato iba za
predpokladu, Ze takdto zmena alebo doplnenie je vsulade s § 18 ZVO a ostatnymi vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom upravujucim verejné obstaravanie.
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17.5 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

17.6 Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel
2 rovnopisy.

17.7 Zmluvné strany potvrdzujq, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom preditali a s jej obsahom suhlasia,
a Ze nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na dbékaz uvedeného
pripajaju svoje podpisy.

V Kosiciach, dna 09.06.2021 V Kosiciach, dna 26.04.2021
Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Rastislav Trnka Przemystaw Wojciech Janiszewski
predseda predseda predstavenstva

Ing. Martin Papala
¢len predstavenstva
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