ZMLUVA O DIELO ¢. 08112019/SOST-RV/SV
uzatvorena podla §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

Cislo Objednavatela:

Objednavatel

Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

Osoby opravnené rokovat :
Osoby opravnené rokovat
a konat vo veciach
technickych:

ICO:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel®)

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgdn:
Pravna forma:
Osoby opravnené na
rokovanie:
Bankové spojenie:
Cislo a¢tu:
SWIFT Kéd:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel./Fax:

(dalej len ,Zhotovitel®)

predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*)

(dalej len “Zmluva®)

Cislo Zhotovitela:

medzi zmluvnymi stranami

Stredna odborna Skola technicka,
Hviezdoslavova 5, 048 o1 Roziava

PaedDr. Diana Kost'alova , riaditel’ka skoly
PaedDr. Diana Kost'alova vo veciach zmluvnych:

Ing. Ondrej Cervendk, +421 907 661 555
17050545
Statna pokladnica

SK41 8180 0000 0070 0046 1116

EURO-BAU s.r.o.

Duhova 40, 040 o1 Kosice

Ing. Dalibor Blizman, konatel
Spolo¢nost s ru¢enym obmedzenim

Ing. Dalibor Blizman, konatel

Unicredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.
SK64 1111 0000 0013 2131 5016

UNCRSKBX

46738479

202 357 37 94

SK202 35737 94
+421 907 237 562 , blizman@eurobau.sk



Clanok 1
PREAMBULA

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zdkazky na uskuto¢nenie
stavebnych prac, ktory sa vykonal v stulade so zdkonom o verejnom obstaravani. Verejné
obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 178/2019zo dia 04.09.2019 pod zn.

23754 - WYP.
Clanok II
Predmet Zmluvy
21 Predmetom tejto Zmluvy st najmad, nie vSak vylu¢ne, nasledovné zavazky Zhotovitela:

Zhotovitel je povinny vykonat pre Objednavatela Dielo ,ODSTRANENIE STATICKYCH PORUCH
BALKONOV NA BUDOVE SKOLY +ZATEPLENIE OBJEKTU A VYMENA OKENNYCH
VYPLNI A REKONSTRUKCIA DIELNI - ZATEPLENIE, ZATEPLENIE, VYMENA
VSTUPNYCH BRAN A VYMENA OKENNYCH VYPLN{

2.2

2.3

33

(i) “ stlade s poziadavkami Objedndvatela, Opisom predmetu zdkazky, Zmluvou a Pravnymi
predpismi, a odstranit na Diele akékolvek vady.

(ii) Dielo bude vykonané v rozsahu spracovaného projektu stavby podla projektu stavby ,
ktory vypracovala fi. MODUL s.r.o., Roziava.

(iii) Zhotovitel' je povinny dodat materidl uvedeny v Zmluve, ktory je potrebny pre riadne
vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie vad a prevadzku Diela.

(iv) Dielo musi spitiat tcely, pre ktoré je uréené tak, ako su $pecifikované alebo vyplyvaju zo
Zmluvy,a Opis predmetu zakazky.

Predmetom tejto Zmluvy st najma, nie v§ak vylu¢ne, nasledovné zavazky Objednavatela:

(i) Objednavatel je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zaklade tejto Zmluvy
Zhotovitelovi zaplatit Zmluvnu cenu v sulade s touto Zmluvou.

(ii) Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poskytnut vSetku sucinnost tak, aby Zhotovitel
mohol Dielo a/alebo ktortikolvek ¢ast plnenia na zaklade tejto Zmluvy vykonat riadne a vcas.

(iii) Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny v sulade sustanoveniami tejto Zmluvy
prevziat.

Predmetom tejto Zmluvy je aj tprava vsetkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran
spojenych s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou.

Clanok III.
Dokumentacia

Vykonanie Diela bude uskuto¢nené podla spracovanej a overenej Projektovej dokumentdcie,
vratane pravoplatného stavebného povolenia a prilozeného vykazu vymer. .

Objednavatel je povinny k prevzatiu  staveniska Zhotovitelovi odovzdat vychodiskové

podklady:

a) Projektovi dokumentdciu s vyjadreniami dotknutych verejnych orgdnov a organizacii,

b) pravoplatné stavebné povolenie

Zhotovitel je v ramci vykonania Diela povinny Objednavatelovi dodat doklady spracované

Zhotovitelom a to:

a) zabezpelenie vypracovania planu Bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku podla prislusnych ustanoveni NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi



3.4
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3.7

suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov,

b) vytyfenie a vyznalenie existujucich inzinierskych sieti v miestach vykondvania
zemnych prac. V pripade, ak vyjadrenia spravcov sieti v ¢ase zacatia realizdcie diela
nebudu aktudlne, je Zhotovitel povinny zabezpecit ich aktualizaciu,

c) vybavenie rozhodnutia o zabere verejného priestranstva pre ucely vystavby,(ak sa
vyzaduje)

d) vybavenie rozhodnutia na rozkopavku pre acely vystavby, (ak sa vyzaduje)

e) dodanie prislusnych atestov a certifikdtov od zabudovanych materidlov a vyrobkov v
dvoch vyhotoveniach, ku kazdej faktare

f)  vyhotovenie prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a skaskach zariadeni v dvoch
originalnych vyhotoveniach,

g) vykonanie prislu$nych odbornych prehliadok a odbornych skasok v rozsahu STN, v
pripade instalacie vyhradenych technickych zariadeni podla vyhlasky MPSVR SR ¢.
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov vratane vykonania
vSetkych postupov vyplyvajucich z tejto vyhlasky v dvoch origindlnych vyhotoveniach,

h) dodanie dokladov o trhovej skuske podkladu pre kotvy pri realizdcii strechy a fasady
(protokoly o skuske),

i) dodanie dokladov o vyuziti a zne$kodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii prac,na povolené skladky (eviden¢né listy odpadov, vazne listky, kdpia
faktury za ulozenie odpadu na skladku) v dvoch vyhotoveniach,

j) zabezpecenie dalSich dokladov suvisiacich s uvedenim do prevadzky v dvoch
vyhotoveniach,

k) dodanie energetického certifikatu podla Vyhlasky MDVRR SR ¢. 364/2012 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov v dvoch origindlnych
vyhotoveniach,

1) dodanie Projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby v pocéte 2x v tlacenej podobe a 2x
v digitdlnej podobe na CD, resp. DVD, v PDF formate.

m) poskytnutie potrebnej sucinnosti Objedndvatelovi ajeho zastupcom (stavebnému
dozoru) pri spracovani asumarizdcii podkladov pre vydanie prdvoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia resp. iného rozhodnutia na uzivanie Diela.

Zhotovitel je povinny dokladovat Objednavatelovi certifikaty, zaru¢né listy, atesty vyrobkov
na vsetky vyrobky, ktoré budu zabudované do Diela a to v lehote najmenej 7 dni pred ich
pouzitim pri realizacii Diela. Zaroven vsetky vyssie uvedené doklady v bode 3.5 Zhotovitel
odovzda Objednavatelovi pri odovzdani Diela podla ¢lanku XII Zmluvy. Uvedené doklady
podla predchadzajucej vety tvoria prilohu Preberacieho protokolu.

Zhotovitel prehlasuje, ze vychodiskové podklady a udaje ziskané pri obhliadke Miesta
plnenia postac¢uju k tomu, aby vich rozsahu mohlo byt dohodnuté Dielo vykonané pri
dodrzani Harmonogramu postupu vystavby a predloZzeného Rozpoctu diela.

Naviac prace, nad rdmec tejto Zmluvy, vyvolané chybami alebo neutplnostou technickej
$pecifikdcie, nezakladaja pravo Zhotovitela na automatické zvySenie ceny za Dielo, ani
automatické pravo na zmenu Lehoty plnenia. V pripade odstuhlasenia naviac prac
Zmluvnymi stranami si Zmluvné strany povinné vyhotovit pisomny dodatok k Zmluve
s vymedzenim naviac prac, ich ceny, terminu ich vykonania a dal$ich zmluvnych dojednani.

V pripade postupu podla bodu 3.6, novi Specifikdiciu zmluvnej ceny spolu
s novym ocenenym vykazom vymer zabezpeci Zhotovitel.
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Md sa za to, ze zhotovitel si dékladne zistil stav stavby ako aj projektu stavby, preto
na nim nezistené chyby pocas vysvetlovania sutaznych podkladov pred lehotou
predkladania pontuk nebude brat ohlad na zvySenie ceny stavby podla ponuky.

Zhotovitel jedenkrat mesac¢ne vyhotovi a predlozi Stavebnému dozoru Objednavatela Supis
vykonanych prac na Diele do piatich (5) dni po skonc¢eni sledovaného obdobia, ktorého sa
tykaju. Supis vykonanych prac bude obsahovat:

a)

b)

<)

d)

e)

prehlad vykonanych prac, v ktorom Zhotovitel podrobne dolozi ¢iastky, o ktorych sa
domnieva,
Ze mM4a na ne pravo,
podrobnu fotodokumentaciu postupu prac na CD/DVD nosici preukazujucu zrealizovanie
vSetkych prac, dodavok a pouzitych materidlov v sulade s polozkami Oceneného vykazu
vymer.
Z fotodokumentdcie musi byt zrejmé najma :

— typ vyrobku alebo materialuy,

— ak ide o materidl, jeho zabudovavanie do stavby.
atesty, certifikdty a prehldsenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v supise vykonanych prac,
kdpiu stavebného dennika za sledované obdobie,
porovnanie skuto¢ného a planovaného postupu prac.

Stavebnému dozoru Objednavatela patri lehota piatich (5) pracovnych dni odo dna
predloZenia Sapisu vykonanych prac na jeho preskiimanie. Stavebnym dozorom schvaleny
Supis vykonanych prac podla bodu 3.10 je podkladom pre fakturaciu Zmluvnej ceny podla
bodu Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. 7.2. tejto Zmluvy.

Supis vykonanych prac (dalej aj ako ,sprava“) bude predlozeny Objednavatelovi na
preskimanie 1x v tlacenej forme a1x v elektronickej forme. Odo dna, kedy Objednavatel
obdrziSupis vykonanych prac ma Objednavatel 10 dni na jeho preskimanie, ak nie je
v Zmluve osobitne uvedené inak. Vramci lehoty na preskimanie ma Objednavatel
povinnost vydat Zhotovitelovi ozndmenie, Ze Stpis vykonanych prac spliia poziadavky
podla Zmluvy alebo nespitia poziadavky podla Zmluvy s konkrétnym uvedenim vsetkych
poziadaviek, ktoré nespliia. Ak Stipis vykonanych prac nesplia poZziadavky Zmluvy, bude na
ndklady Zhotovitela opraveny, znova predloZeny a opat preskimany v silade stymto
bodom. Pre vylacenie pochybnosti plati, Ze v pripade, ak k ditumu odovzdania Supis
vykonanych prac nespitia poziadavky tejto Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel sa dostal do
omeskania s riadnym odovzdanim Supisu vykonanych prac ku diiu, kedy mal Zhotovitel
podla tejto Zmluvy odovzdat tento Stpis vykonanych prdc, a to bez ohladu na jeho naslednu
opravu.

Ak Stpis vykonanych prac spliia poziadavky Zmluvy, Objednavatel otom v lehote na
preskumanie podla bodu 3.1 Zhotovitelovi vyda potvrdenie. Pokial Objednavatel v prislusnej
lehote na preskiimanie Zhotovitelovi nevydd oznamenie, e Stpis vykonanych prac nespliiia
poziadavky tejto Zmluvy, postupom podla bodu 3.1 tejto Zmluvy alebo Zhotovitelovi
nevyda potvrdenie podla tohto bodu, ma sa za to (plati fikcia), Ze toto potvrdenie bolo
vydané v posledny den lehoty na preskimanie.

Vydanie potvrdenia alebo akékolvek iné schvalenie ¢i sthlas Objednavatela vo vztahu
k Stupisu vykonanych prac nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa v sprave
Zhotovitela najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné
vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela, nehladiac na sthlasy alebo
schvalenia Objednavatela.

Vsetky Supisy vykonanych prac, ktoré budd dorucované Objednavatelovi v mesacnych
intervaloch budu tvorit neoddelitelnt sticast faktiry na zaplatenie Zmluvnej ceny.
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CL IV
Stavenisko a stavebny dozor

Realizdcia stavebnych prac bude prebiehat pocas beznej prevadzky objektu. Jedna sa
gkolsku budovu pocas chodu skolského roka. Vsetky prace buda vopred dohodnuté
a odsthlasené objednavatelom.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednavatel bude mat na stavbe vlastny Stavebny dozor.
Meno osoby, vykonavajucej funkciu Stavebného dozoru bude zapisané pri zacati stavebnych
a montaznych prac do stavebného dennika. Stavebny dozor Objednavatela bude osobne
a systematicky sledovat postup prac, ich akost a vykonavat zapisy v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tymto Objednavatel neprebera v zmysle
stavebného zakona zodpovednost za riadne vykonanie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeci vedenie uskuto¢tiovania Diela (stavby) odborne kvalifikovanou osobou
- stavbyveducim.

Stavbyvedtci zodpoveda za vedenie uskutocniovania stavby, kontrolu stavebnych prac a je
povinny informovat Objednavatela, resp. jeho opravnenych zdstupcov a Stavebna dozor
Objednavatela o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo v
priebehu vykonavania prac na Diele.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych préac riadne po
cela dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku v stilade so stavebnym zdkonom, a to
vyhradne

v slovenskom jazyku. Objednavatel a Stavebny dozor je opravneny sledovat obsah
stavebného dennika a pripajat donho svoje zapisy, ak to vyzaduje povaha zdznamu
v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato
skuto¢nost v zdzname uviest a oznamit to Objedndvatelovi.

Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov na
Diele. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania Diela v Mieste plnenia.

Stavebny dennik musi byt pristupny obom zmluvnym strandm v priebehu vykondvania Diela
kedykolvek behom pracovnej doby, vratane pripadnych predizenych ¢i noénych smien.
Objednavatel a zastupcovia dal$ich opravnenych organov st opravneni kedykolvek do neho
nazerat a ziadat z neho vypisy. Pripomienky Objednavatela k sposobu vedenia stavebného
dennika sa pre Zhotovitela zavazné.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak Stavebny dozor so zaznamom Zhotovitela nesuhlasi, je opravneny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze s
jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky Zhotovitela vo¢i zapisom Objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na rozsah stavebnych prac, Zmluvnu cenu,
Lehotu plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto Zmluvy, budu sluzit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k Zmluve.

Zhotovitel je povinny riadne preskiumat vsetky vychodiskové podklady, ktoré mu
Objednavatel poskytol. Pripadny rozpor vychodiskovych podkladov s Ocenenym vykazom
vymer podla Specifikicie zmluvnej ceny, je Zhotovitel povinny pisomne ozndmit
Objednavatelovi najneskor
do desat (10) pracovnych dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska a je povinny ich
$pecifikovat formou predlozenia chybajucich rozpoctovych poloziek s ich presnym popisom
a mnozstvom. Na rozpory, ktoré nebudd S$pecifikované podla tohto bodu alebo budu
Objednavatelovi ozndmené po stanovenom termine, nebude Objednavatel neskor prihliadat
a nebude ich akceptovat.

Zhotovitel diiom prevzatia Staveniska preberd na seba zodpovednost so vSetkymi prdvami a
povinnostami zamestnavatela podla zdkona o BOZP a pripadnymi désledkami podla § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika vyplyvajicimi z porusenia povinnosti najma v pripade svojich
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zamestnancov, podnikajucich fyzickych alebo pravnickych osob, ktoré buda v jeho mene a
na jeho zodpovednost v priestoroch Staveniska pracovat a vyvijat akukolvek ¢innost podla
jeho pokynov a podla pokynov stavbyveduceho.

Zhotovitel prevzaté Stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeci v sulade
s prislusnymi ustanoveniami Stavebného zakona.

Zhotovitel a Objednadvatel dohodntd v Zmluve dalSie podrobnosti a Specifikda suavisiace
s rozsahom a uzivanim Staveniska pocas realizdcie Diela vratane pripadného pdsobenia
voblasti BOZP a OPP a organiza¢ného a persondlneho zabezpecenia kontrolnych dni.
Zhotovitel je sicasne povinny dodrziavat podmienky dotknutych organov $tatnej spravy a
dotknutych organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k Projektovej
dokumentdcii. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat na Stavenisku poriadok a ¢istotu, bezodkladne odstratiovat
odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani Diela, pricom je povinny dodrziavat povinnosti
uloZené pravnou tpravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. Zhotovitel je povinny
odstraiiovat vSetky znedistenia a poskodenia komunikacii (vratane verejnych), ku ktorym
dojde jeho c¢innostou alebo v suvislosti s jeho ¢innostou pocas vykondvania Diela. Na
neplnenie uvedenych povinnosti je oprdvneny Zhotovitela upozornit Stavebny dozor
Objednavatela zapisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vykonat ndpravu bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni od zdpisu v stavebnom
denniku.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a vc¢asné vyhotovenie Diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci Zhotovitela:

Meno a Priezvisko:  Ing. Pavol Packo
Telefon: +421 918 542 927
E-mail: packo@eurobau.sk

Zhotovitel zabezpeci, Ze stavbyveduci alebo jeho zastupca sa denne zdrZuje na stavbe po
celu dobu realizacie.

Za Objednavatela je vykonom Stavebného dozoru povereny:
Meno a Priezvisko:  Erika Szabadosova
Telefon: +421 905 921 307
E-mail: erstaving@gmail.com
Osoba opravnenou konat vo veciach technickych za Objednévatela:
Meno a Priezvisko:  Ing. Ondrej Cervenak
Telefén: +421 907 661 555
E-mail: o.cervenak@centrum.sk
Osoba opravnenou konat vo veciach zmluvnych za Objednavatela:
Meno a Priezvisko:  PaedDr. Diana Kostalova
Telefon: +421 903 611 036

E-mail: riaditelkasost@gmail.com

Zhotovitel umozni osobam uvedenym v bode 4.17 operativhy pristup do priestorov
Staveniska

V pripade preukazatelného nedodrziavania prac v stlade s Projektovou dokumentdciou,
technologickych postupov pri zabudovavani materidlov a spracovavani stavebnych hmoét a
pouzitia vyrobku, ktory nema pozadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zdklade



navrhu Stavebného dozoru Objednavatela, Objedndvatel pravo na zastavenie stavebnych
prac s vynimkou prac veducich k odstraneniu takto vzniknutych zavad. Za preukdazatelné sa
konanie Zhotovitela podla predchadzajticej vety povazuje vtedy, ak je zapisané v Stavebnom
denniku a Zhotovitel' bol na takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel je povinny
takéto prace, pripadne materidly
na vlastné ndklady odstranit a nahradit bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a
opakovanymi pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac nema Zhotovitel
narok na prediZenie ¢asu plnenia.

4.20 Pokial ma Stavebny dozor Objednavatela za to, Ze Zhotovitel nezabezpecuje dostato¢ne
kapacity na Stavenisku, upozorni na tato skuto¢nost Zhotovitela zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vykonat napravu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do
troch (3) pracovnych dni od zdpisu v stavebnom denniku.

4.21 Objednavatel je opravneny vstupovat na Miesto plnenia a kontrolovat postup Zhotovitela
pri realizdcii Diela, ako aj plnenie vSetkych poziadaviek Objednéavatela v priebehu produkcie,
vyroby a vyhotovovania Diela. Zhotovitel poskytne Objednavatelovi vSetku sucinnost pri
vykonavani kontroly podla tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela
Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti. Objedndvatel je opravneny
za ucelom kontroly vykondvania Diela Zhotovitelom zdroven zvoldvat kontrolné dni.
Kontrolné dni budu zvoldvané Objednavatelom najneskér tri (3) pracovné dni vopred, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.
Na kontrolnom dni bude pritomny najma zastupca Zhotovitela opravneny konat vo veciach
technickych, stavbyveduci Zhotovitela a zastupca Objednavatela opravneny konat vo veciach
technickych vratane Stavebného dozoru. O kontrolnom dni sa vyhotovi zapis do stavebného
dennika, ktory vSetci pritomni podpisu.

Osoby opravnené za Objednavatela konat vo veciach technickych vzmysle Zmluvy

a Stavebny dozor Objednavatela, su opravnené najma:

a)  kontrolovat prace Zhotovitela na Diele,

b) nahliadat do Dokumentdcie Zhotovitela,

c¢)  kedykolvek vstupit na Miesto plnenia a viest so Zhotovitelom informativne rozhovory za
predpokladu dodrZiavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,

d)  sledovat plnenie Harmonogramu postupu vystavby,

e) pri kontrolnych diioch obdrzat pozadované informdcie alebo sa vyjadrit v suvislosti s
technickou realizaciou Diela.

4.22 Stavebny dozor Objedndvatela je oprdvneny (zdpisom v stavebnom denniku) Ziadat od
Zhotovitela vymenu persondlu, ktory bude Objednavatel povazZovat za nedostato¢ne
odborne spoésbily na vykon prac pri realizacii Diela a prikdazat Zhotovitelovi, aby tento
persondl nahradil novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn realizovat bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni od zdpisu v stavebnom denniku.

4.23 Zhotovitel je povinny bezodkladne si plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (urazy, nehody, poZiare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym organom a
vznik takejto udalosti oznamit okamzite aj Objedndvatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

4.24 Zhotovitel je povinny poskytnut spolupdsobenie opravnenym osobam poverenym vykonom
kontroly stvisiacej s predmetom Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy a
poskytnut im v$etku potrebna suc¢innost.

4.25 Zhotovitel je povinny reSpektovat poziadavky Objednavatela, ktoré sa v sulade s touto
Zmluvou, ako aj suvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy SR a iné interné pravne akty
platné v objektoch - Mieste plnenia Objednavatela, vykonavat Dielo riadne a véas tak, aby
bolo najma zabranené spachaniu kradeze a inych trestnych ¢inov, vzniku skody na Zivote, na
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zdravi ana majetku Objednavatela, zamedzené vzniku mimoriadnych udalosti a
zabezpecend ochrana osdb, informadcii, ako i sluzobného tajomstva v zmysle platnych
pravnych predpisov. Objednavatel Zhotovitela s prislusnymi internymi predpismi v Mieste
plnenia obozndmi pred zacatim vykonavania Diela.

Zhotovitel je zodpovedny za pohyb jeho pracovnikov na Stavenisku. Pracovnici Zhotovitela
sa mozu pohybovat na Stavenisku iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
Objednavatelom.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi pocas Lehoty plnenia vykondvanie stavebnej ¢innosti
na Stavenisku aj vnadcasoch a v dnoch pracovného volna po vzdjomnej dohode so
zachovanim no¢ného pokoja.

CLV
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo a kazdad jeho ¢ast budu vyhovovat Opisu predmetu
zdkazky, Zmluve a Pravnym predpisom.

Ak sa to vyzaduje, Zhotovitel a Objednavatel sa povinni vzdjomne si poskytnut, akukolvek
a vSetku sucinnost nevyhnutnu k riadnemu vyhotoveniu a dokon¢eniu Diela vratane sac¢innosti
pri spolo¢nom postupe voci organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom.

Zhotovitel nesie zodpovednost za spravne umiestnenie vSetkych c¢asti Diela v stilade s Projektom
stavby, Specifikami Miesta plnenia, a je povinny napravit kazdu chybu v situovani, umiestneni,
rozmeroch alebo vytyceni Diela v Mieste plnenia.

Bez ohladu na ostatné povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, Zhotovitel na vlastné riziko
a zodpovednost zabezpeci najmd, nie v§ak vylu¢ne nasledovné plnenia:

a) vyhotovenie Diela,
b) dopravu a vykladku materialu v Mieste plnenia,

c) akékolvek technické / stavebné upravy Miesta plnenia nevyhnutné pre riadne vykonanie
Diela, ako aj stym spojené pripadné povolenia a suhlasy (s prihliadnutim na potrebnu
sucinnost Objednavatela),

d) vykonanie kompletného Diela v Mieste plnenia vratane jeho zapojenia na vSetky inZinierske
siete (elektrina, voda, odpad a pod.),

e) ochranu Diela a Miesta plnenia pocas realizdcie Diela aZz do jeho dokoncenia a prevzatia
Objednavatelom. Zhotovitel tiez zabezpeci, aby nemali do Miesta plnenia pristup
nepovolané osoby,

f) komplexné sprevadzkovanie Diela vrdatane vykonania pripadnych prevadzkovych
a komplexnych skasok, v stilade s bodom 5.13 a nasl. Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami Miesta plnenia obozndmil pred
podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel zaroven ziskal vSetky informacie o Mieste plnenia, ktoré st
nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a savisiacich plneni a pre predchadzanie
vzniku $kéd v Mieste plnenia a na Diele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestach
k Miestu plnenia.

V pripade, Ze je to v moznostiach Objedndvatela, umozni Zhotovitelovi napojenie na odber
elektrickej energie, plynu a uzitkovej vody na Stavenisku. Ndklady na thradu spotrebovanych
energii pre vykonanie Diela hradi Zhotovitel v stilade s Clankom VII Zmluvnd cena a VIII Platobné
podmienky.

Odber médii vzmysle bodu 5.6 bude evidovany podruznym meracim zariadenim alebo
protokolarnym zaznamenanim meranych hodnét energii odo dna odovzdania Staveniska az
do momentu protokoldrneho odovzdania Diela, na existujicom meracom zariadeni. Vsetky
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odobraté a spotrebované energie zaznamenané spésobom podla prvej vety tohto bodu budu
predmetom refakturacie Objednavatela Zhotovitelovi podla bodu 8.13 a 8.14 Zmluvy.

Nebezpecenstvo vzniku skody na Diele znasa vyluéne Zhotovitel a to az do uplného prevzatia
Diela
zo strany Objednavatela podla Clanku XII Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok na Mieste plnenia odo dila odovzdania Miesta
plnenia Zhotovitelovi. Zhotovitel rovnako zodpoveda za dodrziavanie Pravnych predpisov najma
v oblasti bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci, zivotného prostredia a nakladania s odpadmi.
Zhotovitel' je pocas vykonadvania Diela povinny priebezne odstratiovat na vlastné naklady
stavebné odpady a necistoty, ktoré st vysledkom ¢innosti na Mieste plnenia a zaroven je povinny
preukdzat Objednavatelovi potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov
podla prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 79/2015 Z.z o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a plni za Objednavatela aj vSetky povinnosti pévodcu
odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona o odpadoch. V pripade ak Objednavatelovi
vznikne akdkolvek $koda v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo
zakona o odpadoch v savislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zdkona o odpadoch
a prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odskodni Objednavatela za akékolvek takéto
skody.

Ak Zhotovitel porusuje alebo neplni akymkolvek spésobom tato Zmluvu je Objednavatel
opravneny vyzvat Zhotovitela, aby toto porusenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote.
Ak s prihliadnutim na povahu porusenia Zmluvy alebo dohodu Zmluvnych stran nie je
primeranou lehotou ina lehota, plati, Ze primeranou lehotou je desat (10) kalendarnych dni.

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel za tucasti Objednavatela a v sulade s Harmonogramom
postupu vystavby povinny vykonat Funkéné skusky Diela. Na zdklade Funkénych skusok musi
Zhotovitel preukazat, Ze Dielo je spdsobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a Ze spliia vietky
podmienky Opisu predmetu zikazky, vyhovuje Projektovej dokumenticii a spifia ostatné
poziadavky na zaklade Zmluvy vztahujace sa na Dielo.

Zhotovitel pre ucely Funkénych skusok zabezpedi a poskytne vsetky pristroje, vybavenie,
asistenciu, dokumenty ainé informadcie, elektrinu, zariadenia, materidly, personal a vSetko
ostatné tak, aby Funk¢né skusky prebehli v sulade so Zmluvou.

Harmonogram Funkénych skusok Zhotovitel doruc¢i Objedndvatelovi v dostatoénom ¢asovom
predstihu, najneskor v8ak $trndst (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funké¢nych
skusok. Harmonogram Funkénych skasok bude obsahovat ¢asovy harmonogram jednotlivych
planovanych ukonov testovania, ako aj ich opis.

Funkéné skasky budua prebiehat podla harmonogramu Funkénych skasok a budu zahfnat vsetky
prevadzkové skusky za ticelom preukdzania, ze Dielo mo6ze byt prevadzkované bezpecne tak, ako
je Specifikované, za vsetkych dostupnych prevadzkovych podmienok. Funkéné skasky budu
prebiehat a harmonogram Funkénych skasok bude zodpovedat testovaniu v nasledovnom slede:

a) skasky pred uvedenim do prevadzky, ktoré budua zahftat prislusné kontroly a skusky
funk¢nosti (bez prevadzky) za uc¢elom preukdzania spravnej instalacie prislusnych zariadeni
a toho, ze Dielo moze bezpe¢ne podstupit skasky podla bodu b) nizsie;

O vysledku kazdych Funkénych skasok podla bodus.16 bude vyhotoveny samostatny protokol.
Ak Dielo alebo jeho cast nevyhovie Funkénym skuskam, Objedndvatel moze pozadovat, aby
Zhotovitel napravil vady Diela, aaby Zhotovitel vykonal opakované Funkéné skusky za
rovnakych podmienok. To sa vztahuje na ktorukolvek cast Funkénych skasok. Ak Dielo
nevyhovie ani opakovanym Funkénym skaskam, Objednavatel moze nariadit dalSie opakovanie
Funk¢nych skusok alebo Dielo odmietnut prevziat a odsttpit od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po neutspesnych Funkénych skaskach resp. uspesné vykonanie
opakovanych Funkénych skisok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omesgkanie s riadnym
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dodanim Diela v Lehote plnenia a Objednavatela nezbavuje naroku na nahradu skody
a zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy.

Clanok. VI.
Lehotaplnenia a miesto plnenia diela

Lehota plnenia Diela je (max 1om)10 mesiacov odo dna protokoldrneho odovzdania a prebratia
Miesta plnenia.

Lehote plnenia ur¢end v bode 6.1 plynie nasledovne:

Zaciatok Lehoty plnenia: driom odovzdania stavby Zhotovitelovi.

Koniec Lehoty plnenia: podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami bez
vdd.

Zhotovitel spolu so  zmluvou o dielo predlozi Objednavatelovi Harmonogram postupu
vystavby. Harmonogram postupu vystavby bude zodpovedat poziadavkdam Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v Lehote plnenia Dielo vyhotovit tak, aby bolo sposobilé na preberacie
konanie podrla Clanku XII Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi Miesto plnenia (Stavenisko) do 5 dni
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy a Zhotovitel sa zavdzuje Miesto plnenia bezodkladne
prevziat. O odovzdani a prevzati Miesta plnenia vyhotovia Zmluvné strany Zapis o odovzdani
a prevzati miesta plnenia, ktory podpisu za Zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo veciach
technickych. Odo dina protokolarneho odovzdania a prevzatia miesta plnenia zndsa
nebezpecenstvo $kody na Diele Zhotovitel.

Miestom plnenia je aredl Strednej odbornej skoly technickej , na Hviezdoslavovej ul. 5
v RozZnave

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
prekazky, ktora brani alebo stazuje vykonanie Diela, a ktord by mohla mat za ndsledok
omeskanie svykonanim Diela, ato zdpisom do stavebného dennika, ako aj osobne resp.
telefonicky a to najneskor v den, kedy dant skuto¢nost zistil.

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie este pred uplynutim Lehoty plnenia, dohodnutej
vbode 6.1, Objednavatel sa zavazuje Dielo prevziat v pontdknutom termine, bez naroku
Zhotovitela na finan¢né zvyhodnenie.

Pripadné zmeny Lehoty plnenia musia byt dohodnuté formou ¢islovanych pisomnych dodatkov,
ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpise Zmluvnych stran stanti neoddelitelnou sucastou
tejto Zmluvy.

Clanok VII.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v salade
so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zdakon o cenach.

Celkova Zmluvna cena za vyhotovenie Diela a za vSetky suvisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 590 697,51 EUR
Sadzba DPH: 18 139,50 EUR
Cena s DPH: 708 837,01 EUR

(slovom: Sedemstoosemtisic osemstotridsatsedem EUR, jeden eurocent)
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Zmluvna cena je pevnd a je totoZnd s cenou, ktora Zhotovitel predlozil v Specifikicii zmluvnej
ceny. Zmluvnd cena je platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a zahfia vsetky naklady
nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a zahriia v sebe vsetky ostatné plnenia
v rozsahu a na zdklade tejto Zmluvy. Zmluvna cena pokryva vSetky materidly, suciastky, diely, cla,
dane, personalne zabezpecenie, pomocné konstrukcie, dopravu, zabezpecenie odvozu odpadu
a akékolvek inych poplatky, ktoré bude nutné vynalozit podla tejto Zmluvy. Pokial urcité prace
alebo plnenie alebo jej/jeho ¢ast nie st obsiahnuté v Specifikacii zmluvnej ceny (ocenenom
vykaze vymer) v samostatnej polozke, ma sa za to, Ze cena za tuto pracu/plnenie je zahrnuta
v ostatnych polozkach Specifikacie zmluvnej ceny.

Pre vylac¢enie pochybnosti, v Zmluvnej cene s obsiahnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku avypratanie zariadenia Staveniska a strdzenie Staveniska
Zhotovitelom pocas vystavby,
b)  ¢innosti $pecifikované v Clanku III, IV a V Zmluvy,
c¢)  vedlajsie rozpoctové naklady a kompletiza¢nu ¢innost. Jednd sa najma o:
- zriadenie Staveniska,
- prevadzkové vplyvy,
- mimoriadne stazené dopravné podmienky,
- doprava zamestnancov Zhotovitela na pracovisko,
- mimostaveniskova doprava.
Zmluvna cena obsahuje vSetky rezijné naklady suvisiace s realizaciou diela.

Clanok. VIIL.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi na vykonanie Diela Ziadny preddavok.

Zmluvnd cena bude Objedndvatelom uhrdadzand mesac¢ne, podla Zhotovitelom dorucenej
faktury,

na zaklade skuto¢ne vykonanych prac po riadnom odsuhlaseni fakturovanych prac.

Za den dorucenia faktury Objednavatelovi sa povazuje datum uvedeny v peliatke centralnej
podatelne Objedndvatela. Lehota splatnosti faktur za¢ina plynat difiom nasledujucim po dni
dorucenia faktary.
V pripade, ak posledny den lehoty splatnosti faktar pripadne na S$tatny sviatok alebo den
pracovného pokoja, za posledny deri lehoty splatnosti faktir sa povaZuje nasledujtci pracovny
den.

Faktura spolu s prilohami bude Objednavatelovi predlozend v piatich (5) origindlnych
vyhotoveniach.

Fakttra musi byt vyhotovena v stlade § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. zdkona o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon ¢. 222/2004 Z. z.“). Ak faktira nebude tplna alebo
bude obsahovat nesprdavne udaje, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je
povinny predlozit novu fakturu, v takom pripade za¢ne lehota splatnosti faktary plynat odznova
od terminu predloZenia novej bezchybnej faktary. Za dei zaplatenia sa povazuje den, ked bola
Ciastka pripisand na ucet Zhotovitela. Zhotovitel spolu s faktirou doruc¢i Objednavatelovi Stapisy
vykonanych prac, ktoré tvoria neoddelitelnu prilohu faktary.

11
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Kazd4 faktara predlozenad Zhotovitelom na tthradu musi dalej obsahovat nalezitosti predpisané
v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z.. Okrem toho musi obsahovat:

- nazov zakazky,

- predmet uhrady,

- ICO, nazov objednavatela; ICO, nazov Zhotovitela,

- IBAN Zhotovitela,

- ¢islo Zmluvy Objednavatela,

- ¢iastku k tthrade spolu,

- hodnotu DPH,

- datum splatnosti faktury,

- fotodokumentdciu, ktord odzrkadluje fakturované prace, certifikity a atesty o pouzitych
vyrobkoch v slovenskom resp. ¢eskom jazyku

W

- v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. zo diha 01.08.2019 o zarucenej
elektronickej fakturdcii a centrdlnom ekonomickom systéme, ktory zakotvuje
povinnost vo verejnom obstaravani pouzivat vylu¢ne zarucenu elektronickl
faktaru

Lehota splatnosti faktar vystavenych podla tejto Zmluvy je do 30 dni odo dna ich vystavenia a
dorucenia Objednavatelovi alebo Zhotovitelovi, na adresu uvedena v zahlavi tejto Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel zisti, ze si Zhotovitel neplni svoje finan¢né povinnosti, t. j.
nevykondva thrady jednotlivych faktar za prace, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia,
Objednavatel poskytne Zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie ndpravy. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat uhradu d¢iastkovych faktar (resp.
kone¢nej faktury) vystavenych Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny v lehote poskytnutej
Objednavatelom

k uspokojeniu subdodavatelovych narokov pisomne preukazat Objednavatelovi, Ze vykonal
thradu za prace, ktoré pre neho realizoval subdodavatel. Pocas doby zadrzania platieb podla
tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich peniaznych zavazkov
voci Zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznika ndrok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

Objednavatel vystavi Zhotovitelovi faktiru za spotrebované energie na Stavenisku, ktoré boli
Zhotovitelom odobraté pocas vykondvania Diela od momentu protokoldrneho prebratia
Staveniska az po protokolarne odovzdanie Diela bez vad. Objednavatel je opravneny vystavit
faktaru za odobraté energie do 30 dni odo dna protokoldrneho odovzdania Diela. Podkladom pre
vystavenie faktury bude protokol o odobratom mnozstve energii vystaveny Objedndvatelom na
zaklade skuto¢ne odobratého mnozstva energii.

V pripade, Ze neddjde k zaniku tejto Zmluvy splnenim, ale Zmluva bude ukoncend spésobom
uvedenym v bode 15.1 Zmluvy, Objednavatel vystavi faktiru v zmysle bodu 8.13 do 30 dni odo dna
ukoncenia tejto Zmluvy inym spésobom ako splnenim. V pripade dlhodobého prerusenia prac na
Diele, dohodnutého oboma zmluvnymi stranami, za¢ina lehota na vystavenie faktury plynat odo
dna protokolarneho prerusenia stavebnych prac na Diele.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude mat pocas Zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté v tejto

Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude sp6sobilé na riadne
pouzivanie na ucel, na ktory je urené. Zaru¢na doba zacina plynat diiom podpisu Preberacieho
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9.2

93

9-4

95

9.6

9.7

99

9.10

protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po dobu Sestdesiat (60) mesiacov .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aby bolo Dielo pocas celej Zaruc¢nej doby v sulade so Zmluvou,
Objednavatel je opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny vykonat vSetky prace
k odstraneniu vad Diela ozndamenych Objednavatelom. Zhotovitel je povinny vsetky tieto vady
odstranit a vSetky prace vykonat na svoje ndklady a riziko.

Zhotovitel zodpovedda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpecdenstva na
Objednavatela, aj ked sa vada stane zjavnou az po tejto dobe. Zhotovitel zodpoveda takisto za
akukolvek vadu, ktorda vznikne po dobe prechodu nebezpecenstva na Objednavatela, ak je
spOsobenad porusenim povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel urcuje, ako zodpovednu osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti [Ing.
Dalibor Blizman], tel. ¢islo.[+421 907 237 562], e-mail: [blizman@eurobau.sk]. Objednavatel sa
zavazuje, ze pripadnu poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne, a to zaslanim emailu
na vyssie uvedenu emailova adresu. Na odstranenie beznych vad zistenych a reklamovanych
Objednavatelom v Zaru¢nej dobe nastapi Zhotovitel vlehote do Styridsatosem (48) hodin
od oznamenia Objedndvatelom. V takom pripade je Zhotovitel povinny odstranenie vady
vykonat bezodkladne, najneskor v8ak do siedmich (7) dni odo dnia dorucenia poziadavky na
odstranenie vady, pokial sa s Objedndvatelom nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel znasa vsSetky ndklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaru¢na doba neplynie po
dobu,

po ktort Objedndvatel nemoéze uzivat Dielo resp. ¢ast Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel.

Zhotovitel zodpovedd bez obmedzenia za vSetky skody, ktoré vznikna jeho zavinenim, ktoré
vzniknd Objednavatelovi a inym osobam na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj
na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohladu na to, ¢i tieto prace buda vykonané
jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi Subdodavatelmi. Narok na
nahradu skody nevylu¢uje pravo Objednavatela uplatnit zmluvnd pokutu v sulade s
podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akakolvek sankcia alebo pokuta uloZena Objedndvatelovi zo strany
organov verejnej spravy alebo orgdnov S$tatnej spravy za porusenia akychkolvek povinnosti
suvisiacich s plnenim Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost Zhotovitel.

Zhotovitel odskodni Objednavatela od vsetkych narokov, $kod, strat a ndkladov v suvislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku, nehnutelného alebo hnutelného v rozsahu,
v akom toto poskodenie alebo strata vyplyva z dovodov vyhotovenia alebo dokoncenia Diela
a odstranenia akychkolvek vad alebo ak sa da pripisat akejkolvek nedbanlivosti, imyselnému
¢inu alebo poruseniu Zmluvy Zhotovitelom.

Zhotovitel nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, skody, straty a naklady v pripadoch, kedy
ich vznik mozno pric¢itat okolnosti Vyssej moci. Za okolnost Vyssej moci sa md namysli taka
okolnost, pri ktorej si kumulativne splnené vsetky nizsie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
b)  protijej vzniku sa Zmluvnd strana nemohla primerane zabezpedit;

c¢)  Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnut alebo ju prekonat; a
zaroven;

d) Zmluvnd strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat.

Kedykolvek ktordkolvek Zmluvna strana zisti akukolvek prekazku, ktorad jej brani alebo je
odovodnené predpokladat, Ze jej bude branit, v plneni akychkolvek povinnosti podla tejto
Zmluvy, je povinnd jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne oznamit druhej Zmluvnej
strane. Pri rieSeni vzdjomnych narokov sposobenych vyskytom takychto prekazok su Zmluvné
strany povinné postupovat vo vzajomnej sucinnosti tak, aby do najvy$sej moznej miery zabranili
nasledkom alebo zmiernili nasledky Vyssej moci.
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10.3

10.4

10.5

10.6

1.3

Clanok X.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze nastane niektora z nizsie uvedenych okolnosti ma Objednavatel narok pozadovat
od Zhotovitela zaplatenie a Zhotovitel je v pripade uplatnenia takého ndroku zo strany
Objednavatela povinny Objednavatelovi zaplatit nasledovné zmluvné pokuty (pre vylucenie
pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akdikolvek z niZsie uvedenych okolnosti, t. j.
kedykolvek aj opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za
kazdy aj zacaty den omeskania;

b) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 12.10 tejto Zmluvy
ma Objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00,- EUR a to za kazdy
aj zacaty denl omeskania;

¢) V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku XI tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,00 EUR;

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktir ma Zhotovitel narok na zaplatenie troku
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy vratane DPH za kazdy aj zacaty der omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s thradou faktur ma Objednavatel ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dlznej sumy vratane DPH za kazdy aj zac¢aty deni omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanika povinnost splnit zabezpeceny
zavazok. Rovnako nezanikd ani ndrok na ndhradu skody prislusnej Zmluvnej strany, ktora jej
vznikne v savislosti s porusenim tejto Zmluvy v plnej vyske.

Splatnost faktury za zmluvnd pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimalne sedem (7)
kalendarnych dni.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajace z tejto Zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajtceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok. XI.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Ak sa na Zhotovitela a jeho Subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon o registri partnerov
verejného sektora“ a ,register partnerov verejného sektora“), potom je Zhotovitel, ako aj jeho
Subdodavatelia, povinny dodrzat tato povinnost po celt dobu trvania tejto Zmluvy, pricom
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodavatelov.

Ak bol Zhotovitel ku diu podpisania tejto Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora vzmysle zakona o registri partnerov verejného sektora, Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi pisomne oznamovat kazda zmenu zapisanych tdajov o jeho osobe v registri
partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora
najneskor do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu.

Ak bol subdodavatel ku dnu podpisania tejto Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora, Zhotovitel je povinny Objedndvatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu
zapisanych udajov o Subdodavatelovi v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz
Subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, a to najneskér do 10 dni odo dna
vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu.
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1.4

1.5

11.6

1.7

1.8

1.9

11.10

11.11

11.12

Ak sa Zhotovitel stal partnerom verejného sektora po podpisani tejto Zmluvy, zavazuje sa
tuto skuto¢nost Objedndvatelovi pisomne ozndmit najneskdér do 5 dni odo dna
nadobudnutia uc¢innosti pravneho tkonu, na zdklade ktorého sa Zhotovitel partnerom
verejného sektora stal.

Ak v registri partnerov verejného sektora nie je zapisané overenie identifikacie kone¢ného
uzivatela vyhod v stvislosti s plnenim zo Zmluvy opravnenou osobou a ak nie je overena
identifikdcia kone¢ného uzivatela vyhod k31. decembru kalenddrneho roka alebo ak
v registri partnerov verejného sektora nie je zapisand opravnena osoba dlhsie ako 30 dni,
Objednavatel nebude plnit Zmluvu Zhotovitelovi. O tejto skutoc¢nosti Objednavatel
bezodkladne pisomne informuje Zhotovitela.

V pripade, ak o to Objednavatel poziada, Zhotovitel je povinny predlozit Objednéavatelovi
vSetky zmluvy uzatvorené za tucelom plnenia tejto Zmluvy medzi Zhotovitelom a jeho
Subdodavatelmi.

V pripade, ak Zhotovitel mieni realizovat c¢ast predmetu plnenia prostrednictvom
subdodavatela, Prilohou ¢. 5 tejto Zmluvy je Objednavatelom schvdleny Zoznam
subdodavatelov, ktori sa budu podielat na realizacii predmetu plnenia.

Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne avcas svojich subdodavatelov tak, ako by islo o konanie,
neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a vcas
samotného Zhotovitela.

V pripade, ak md pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zdujem zmenit alebo doplnit svojich
Subdodavatelov, je povinny respektovat nasledovné pravidla:

a) Subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, ak to uvedeny
pravny predpis predpoklada,

b) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt sposobily realizovat prislusnu
ast predmetu zikazky v rovnakej kvalite, ako povodny Subdodavatel a musi spliat
rovnaké podmienky ako pévodny Subdodavatel (ak boli stanovené),

c) Zhotovitel ozndmi Objedndvatelovi ndvrh na zmenu Subdodavatela spolu
s predlozenim dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych v tomto bode

Zmluvy.

Navrh na zmenu Subdodavatela spolu s dokladmi podla bodu 11.10. a aktualizovanym
znenim Prilohy ¢. 5 tejto Zmluvy musi Zhotovitel' predlozit Objedndvatelovi najneskér 3
pracovné dni pred zacatim planovanej subdodavky. Objednavatel ma pravo odmietnut
zmenu Subdodévatela, ak nie su splnené podmienky uvedené v bode 11.10 tohto ¢lanku
Zmluvy. Zmenu Subdodavatela je mozné vykonat len prostrednictvom pisomného dodatku
k tejto Zmluve.

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho Subdodavatelia st drzitelmi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone Diela prostrednictvom Subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny voci
Objednavatelovi za v¢éasné a riadne vykonanie Diela, akoby ho vykonaval sam.
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12.1

12.3

12.4

12.5

Cl. XII.
Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel v nadvaznosti na Funkéné skusky prever,
7e Dielo aktomu zodpovedajiica dokumentacia Zhotovitela nema vady a spitia poziadavky
Opisu predmetu zdkazky, Projektovej dokumentdcie, Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa konci
vydanim protokolu, ktorym Objednavatel deklaruje splnenie zavazkov Zhotovitela vykonat
a dokonc¢it Dielo riadne (konanie podla tohto bodu dalej aj ako ,Preberacie konanie“
a protokol vydany v Preberacom konani dalej aj ako ,Preberaci protokol®).

Preberacie konanie sa uskuto¢ni az po zhotoveni a Funkénych skaskach celého Diela. Zhotovitel
je povinny k Preberaciemu konaniu predlozit Objednavatelovi nasledovné doklady:

a) ziadost o vydanie Preberacieho protokolu;
b)  dodacie listy;
c¢)  vSetky protokoly o Funkénych skuskach;

d)  vSetku Dokumentaciu Zhotovitela, ak este nebola Objednavatelovi podla tejto Zmluvy
odovzdand, najmd tak Dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia, prevadzkové poriadky,
manualy adrzby a ostatntt dokumentdciu vztahujticu sa na Dielo;

e)  vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov;

f) certifikaty a dalsie dokumenty preukazujice zhodu pouzitych materidlov a zaznamy zo
vSetkych skuSok materidlov (v rozsahu, vakom tak vyZaduje Opis predmetu zdkazky,
Projektova dokumentdcia alebo Pravne predpisy);

g)  Projektovit dokumentdciu avSetku ostatni dokumentdciu, ktora je nevyhnutna pre
uspes$né podanie ziadosti o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (resp. iného rozhodnutia na
uZivanie stavby) na prislu$ny stavebny urad a pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
k Dielu;

h)  2x kopiu Stavebného dennika;
i)  vSetky protokoly o zaskoleni obsluhy Diela; ( ak sa vyZaduju )

j) akékolvek dalsie dokumenty, ktoré maja byt Objednavatelovi odovzdané na zaklade tejto
Zmluvy, Opisu predmetu zdkazky, Projektovej dokumentdcie alebo Pravnych predpisov.

Preberacie konanie sa zac¢ina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu
so vSetkymi dokumentmi podla bodu 12.2 vysSie. PredloZenie Ziadosti o vydanie Preberacieho
protokolu Objednavatelovi znamend, Ze podla nazoru Zhotovitela je Dielo vykonané a
dokoncené riadne v stlade so Zmluvou, nema vady, a je pripravené k tispesnému Preberaciemu
konaniu. Za riadne dokoncené Dielo sa povazuje dokoncené bez vad avsuilade s Ponukou
Zhotovitela, Projektovou dokumentaciou, Specifikiciou predmetu zdkazky, Zmluvou a Pravnymi
predpismi.

Do $trnastich (14) dni odo diia zacatia Preberacieho konania je Objednavatel povinny:

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo dokoncené
vsulade so Zmluvou, svynimkou drobnych nedokoncenych prac avad, ktoré nebrania
uzivaniu Diela pre zamyslany acel; alebo

b)  zamietnut Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vad Diela a prac, ktoré
musi Zhotovitel vykonat, aby bolo Dielo v sulade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednavatel nevydd Preberaci protokol alebo Ziadost o vydanie Preberacieho
protokolu nezamietne v lehote podla bodu 12.4 ma sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany
k poslednému driu tejto lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podla
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12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

13.1

bodu 12.4 v pripade fikcie vydania Preberacieho protokolu podla predchadzajicej vety sa konci
Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel Objednavatelovi potvrdi
podpisom Preberacieho protokolu. Pokial Zhotovitel podpisom nepotvrdi Objednavatelovi
vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovnych dni odo dila, kedy bol Zhotovitelovi
doruceny, ma sa za to, Ze vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel podpisom potvrdil
v posledny den tejto lehoty.

Dniom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podla bodu 12.4 pism. a)
prechddza na Objednavatela vlastnictvo k Dielu a nebezpecenstvo skody na Diele.

Pre vyltcenie pochybnosti, ak bude mat Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady
zistené v ramci Preberacieho konania podla tohto ¢lanku Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel sa
dostal do omeskania s riadnym a v¢asnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez
ohladu na to, ¢i boli vady v ramci Preberacieho konania zistené po tomto datume (resp. tychto
datumoch). Odstranenie vytknutych vad Zhotovitelom a nasledné vydanie Preberacieho
protokolu podla tohto ¢lanku Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za $kodu a omeskanie a
Objednavatela nezbavuje naroku na zmluvna pokutu za omeskanie Zhotovitela s povinnostou
plnit riadne a véas v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne vydat Preberaci protokol postupom podla bodu 12.4 pism.
b), Zhotovitel po 12.3 tejto Zmluvy a Objednavatelovi plynie lehota v zmysle bodu 12.4 tejto
Zmluvy, pricom bod 12.5 sa aplikuje primerane. Opatovnym vykonanim Preberacieho konania nie
je dotknuty tento bod 12.8. Pre vylucenie pochybnosti, bez ohladu na to, kedy Objednavatel vyda
Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial neplati fikcia
vydania Preberacieho protokolu podla bodu 12.5 plati, Ze pokial k uplynutiu Lehoty plnenia
nebolo Dielo sposobilé na tspesné ukoncenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vad resp.
bez vad, ktoré brania uzivaniu Diela pre dohodnuty ucel), Zhotovitel sa dostal do omegkania ku
diiu nasledujucemu po uplynuti Lehoty plnenia. VysSie uvedené znamend, Ze odstrdnenie
vytknutych vad Zhotovitelom a nasledné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konani
Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za $kodu a omeskanie a Objednéavatela nezbavuje naroku
na zmluvna pokutu za omeskanie Zhotovitela s riadnym a v€asnym plnenim v Lehote plnenia.

V pripade, ak Objednavatel vyda Preberaci protokol podla bodu 12.4 pism. a) s vynimkou
drobnych nedokonéenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela, Objednavatel v Preberacom
protokole urci alebo sa so Zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie tychto vad
a nedorobkov. O tplnom odstraneni vad a nedorobkov podla Zmluvné strany vyhotovia protokol
o uplnom odstraneni vad a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela v dodato¢nej primeranej lehote urcenej
v Preberacom protokole podla bodu 12.4 a)a) vznikd Objedndvatelovi ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla bodu 10.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatelovi
skoda v dosledku uZzivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole,
Zhotovitel Objednavatela za tuto skodu odskodni v plnom rozsahu.

Cl. XIII
Prava dusevného vlastnictva

V pripade, ze Dielo a/alebo akakolvek cast predmetu plnenia podla tejto Zmluvy bude mat
povahu autorského diela v zmysle Autorského zdkona, tak Zhotovitel udeluje Objednavatelovi
v stlade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského zakona licenciu resp. sublicenciu na pouzitie
takto chraneného autorského diela, a to vyhradnu, neobmedzenu (bez ¢asového a teritoridlneho
obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uZivanie Diela pripadne inej ¢asti
plnenia Objednavatelom v sulade s ucelom tejto Zmluvy. Za tymto tc¢elom a v tomto rozsahu je
Objednavatel opravneny udelit sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
odmena Zhotovitela za poskytnutie licencie/sublicencie podla tohto bodu je zahrnuta
v Zmluvnej cene.
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13.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze podla Autorského zdkona je opravneny udelit Objednavatelovi licenciu
na pouzitie Diela. Nepravdivost tohto vyhlasenia Zhotovitela zaklada povinnost ndhrady skody
podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

13.3 Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze autorské prava k Dielu podla bodu 13.1. tohto ¢lanku nie sti/nebuda

zatazené inymi pravami tretich osob, ktoré by branili ich riadnemu pouzitiu Objednavatelom,
ani inymi pravnymi nedostatkami. V pripade, Ze si tretia osoba uplatni ndrok proti
Objednavatelovi z titulu porusenia autorskych prav, Zhotovitel sa zavdzuje nahradit
Objednavatelovi vSetku $kodu, ktora vznikne Objedndavatelovi v désledku uplatnenia naroku

tretou osobou, a to v plnej vyske.

ClL X1v
Ostatné ustanovenia

141  Vpripade, Ze sa preukdze, ze Zhotovitel nebol pocas trvania Zmluvy poisteny alebo
kedykolvek pocas trvania predmetnych zavazkovych vztahov nemal platne uzatvorend poistnu
zmluvu v zmysle bodu 14.1, Objednavatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy. Zhotovitel k tejto
zmluve predkladd overend kopiu poistnej zmluvy pre tento predmet zdkazky v hodnote
zmluvnej ceny s DPH.

14.2 Objednavatel ma rovnako pravo odstupit Zmluvy v pripade, Ze Zhotovitel k podpisu Zmluvy

nepredlozi poistni zmluvu v sulade s poziadavkami Objednéavatela a nepredlozi ju ani v dodato¢nej

lehote desiatich (10) dni odo diia podpisu tejto Zmluvy.

14.3Uspesny uchddza¢ bude povinny do 7 kalenddrnych dni odo diia nadobudnutia uc¢innosti
zmluvy o dielo predlozit verejnému obstaravatelovi poistny certifikat, alebo poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za S$kody spdsobené tretej osobe v suavislosti s vykonom poistenej
¢innosti, vo vyske minimdlne v hodnote zdkazky (vratane DPH),platnt pocas celej doby plnenia
zmluvy odielo.

14.4 V zmysle Zmluvy o dielo, ktord je stiastou sutaznych podkladov. Uspesny uchadzad
(Zhotovitel) sa zmluvne zaviaze zlozit depozit vhodnote 3 % z ceny diela bez DPH |, na
bankovy ucet verejného obstaravatela (Objednéavatela), a to najneskér doz kalenddrnych dni odo
dna nadobudnutia t¢innosti ZoD. Depozit je urceny na zabezpecenie ndhrady skody a finan¢nych
narokov Objednavatela, ktoré mu vzniknu v pripade porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle
zmluvy, a ktorej poruSenie zakladd ndrok na ndhradu s$kody alebo iny finan¢ény ndrok pre
Objednavatela, Objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu. Zhotovitel nema
pravo pozadovat vrdtenie depozitu pocas trvania ZoD. Zhotovitel mdze namiesto depozitu
predlozit objednavatelovi neodvolatelnt bankovua zaruku.

14.5 Prijimatel postupuje pri realizacii verejného obstardvania na dodavatela stavebnych prac
uplatnenim socidlneho aspektu vo verejnom obstardvani v silade s ustanoveniami § 42 ods. 12
zakona o VO a ustanoveniami § 8a antidiskrimina¢ného zdkona tym, Ze pri realizdcii stavebnych
prac zmluvne zaviaze tspe$ného uchddzaca v pravhom postaveni zhotovitela stavebnych prac
(dalej len zhotovitel) realizovat do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

14.6 Zhotovitel bude povinny:

- strpiet vykon kontroly/auditu/overovania savisiaceho s uskuto¢nenymi stavebnymi
pracami kedykolvek pocas trvania platnosti a t¢innosti zmluvy , a to opravnenymi
osobami na vykon kontroly/auditu zriadovatelovi KoSickému samospravnemu kraju
v Kosiciach.

- spristupnit vSetky dokumenty, ktoré su relevantné pre Specifické vzniknuté vydavky
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

a platby na tucel vykonania kontroly osobam a organom, ktoré maju pravo tieto
dokumenty kontrolovat
- poskytnat opravnenym osobam vsetku potrebnt suc¢innost

Cl. XV.
Ukoncenie zmluvy

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
nasledovnym spésobom:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) pisomnym odstupenim od Zmluvy,
¢) pisomnou vypovedou podla ¢lanku 15.8 Zmluvy.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato Zmluva zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné ndroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy
dohodou

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit ustanoveniami §344
a nasl. ObZ.

Zmluvné strany su opravnené odsttpit od tejto Zmluvy na zdklade dévodov uvedenych v
¢lankoch 15.5 az 15.8 tejto Zmluvy. Odstupenie zmluvnej strany nadobuda ucinnost jeho
doruc¢enim druhej Zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila).

Za podstatné porusenie Zmluvy opraviiujuce Objedndvatela okamzite odstupit od tejto Zmluvy
sa povazuje:

a) neodovodnené nedodrzanie pokynov Objedndvatela, za predpokladu, Ze dotknuty pokyn
ma podstatny vyznam pre realizaciu Diela podla tejto Zmluvy,

b) podstatné omeskanie (t.j. viac ako 15dni) s vykonanim Diela alebo jeho ¢asti v Lehote
plnenia Zavinené Zhotovitelom, ak v Zmluve nie je uvedené inak,

c) ak na miesto Zhotovitela vstipi ina osoba nasledkom pravneho nastupnictva,

d) vpripade poruSenia zdkazu postupit alebo previest prava a povinnosti Zhotovitela
na tretiu osobu bez stthlasu Objednavatela,

e) ak Zhotovitel umyselne porusil alebo porusuje zmluvny zavazok,

f) ak nastanu pravne skuto¢nosti majuce za ndasledok zmenu v prdvnom postaveni
Zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v
opravneniach konat v mene Zhotovitela),

g) ak Zhotovitel uviedol vo svojej ponuke pred uzatvorenim tejto Zmluvy nepravdivé alebo
zavadzajace informdcie, ktoré ovplyvnili vysledok vyberu Objednavatela,

h) ak Zhotovitel vykona ukon, ktory by mohol sposobit Objednavatelovi zhor$enie
vymozitelnosti aj nesplatnych pohladavok alebo by ohrozil vykonanie kontrolnej ¢innosti,

i) pri akomkolvek poruseni povinnosti Zhotovitela uvedenej v ¢lanku XI Zmluvy,

j) v pripadoch ustanovenych priamo v tejto Zmluve,

k) v pripadoch uvedenych v §19 ZVO,

1) v dalsich pripadoch ustanovenych pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel porusi dalsie
povinnosti, ktoré mu vyplyvajiu z ustanoveni tejto Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych
pravnych predpisov. Objedndvatel je v tomto pripade oprdvneny odstupit od Zmluvy uz po
druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, zZe pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti
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15.7

15.9

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

odstapi od tejto Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie primerant lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy, ak je Objednavatel aj napriek upozorneniu
Zhotovitela v omeskani s thradou faktary podla ¢lanku VIII tejto Zmluvy o viac ako 30 dni.
Zhotovitel je povinny o tomto poruseni upovedomit Objednavatela a uviest lehotu, v ktorej je
povinny uskuto¢nit napravu. Pokial neddjde k ndprave ani v urcenej lehote je Zhotovitel
opravneny pisomne odstupit od Zmluvy. U¢inky odstiipenia nastant dtiom dorué¢enia odsttipenia
od Zmluvy.

Objednavatel je opravneny vypovedat Zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zac¢ina plynat prvym dnom kalendarneho
mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved dorucend do sidla
poskytovatela.

Ukoncenim tejto Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy
s vynimkou naroku na ndhradu skody vzniknutej porusenim Zmluvy, ndrokov na dovtedy
vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania, ndarokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast predmetu
zmluvy, ktorda bola do momentu odstipenia zrealizovand, ako aj s vynimkou povinnosti
suvisiacich s odovzdanim a prevzatim casti predmetu plnenia zmluvy vykonanej do momentu
odstapenia, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto Zmluvy.

Cl. XVL
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Prava apovinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zadkonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a uc¢innych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku
sporov Zmluvnych stran tykajtcich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat
inym spdsobom a jednou zo Zmluvnych stran je zahrani¢ny subjekt, je dand pravomoc sudov
Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Objednavatel obdrzi dva (4)
rovnopisy a Zhotovitel obdrzi dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany bertt na vedomie, Ze zmena Zmluvy je moznd len v sulade s § 18 Zikona
o verejnom obstaravani a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zavazky Zhotovitela, ku ktorym sa
zaviazal v Ponuke. Pripadnd zmena tejto Zmluvy je moznd len pisomnou dohodou Zmluvnych
stran, atovo forme C(¢islovanych dodatkov podpisanych oprdvnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo s¢asti uc¢inné alebo platné alebo
neskor stratia ucinnost alebo platnost, nie je tym dotknutd uc¢innost a platnost ostatnych
ustanoveni. Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z d6évodu rozporu
s Pravhymi predpismi, zavazuju sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym,
primerane zodpovedajtiicim Pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia a zmyslu a tGcelu tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznadmili, tato uzatvorili slobodne
avazne, Ze sa zhoduje sich prejavom voble asvoj suhlas sjej obsahom potvrdzuju
vlastnoru¢nym podpisom.

Predmet =zdkazky podlieha akceptacii verejného obstaravania kontrolnym organom
poskytovatela dotacie. V pripade, ak priebeh verejného obstardvania nebude s kladnym
zaverom, neddjde k uzavretiu zmluvy o dielo. Vitazny uchddzaé, zhotovitel nebude mat
ziadne naroky suvisiace s predlozenim ponuky do verejnej sutaze.
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16.7 Tato zmluva nadobuda platnost podpisom obidvoch zmluvnych stran

16.8 Zmluva nadobuida ucinnost nasledujuci denn po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatela.

16.9 Neoddelitelnou sticastou zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 - Specifikdcia zmluvnej ceny (Rozpocet Diela)
Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 3 - Harmonogram prac

Priloha ¢. 4- Overena koépia Poistnej zmluvy

Priloha ¢. 5 - Certifikat ETICS

V Roziave. dna V Kosiciach, diia 23.9.2019
Za Objednavatela Za Zhotovitela
PaedDr.Diana Kostalova ,riaditelka Ing. Dalibor Blizman,

konatel EURO-BAU s.r.o.
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