
ZMLUVA O DIELO  
číslo objednávateľa: ...............................  

číslo zhotoviteľa: 1/03/2019 (uvedie úspešný uchádzač pri podpise zmluvy) 
 

                             v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo 

„ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

                                                          ČLÁNOK 1   Zmluvné strany                                                                     

  
 

Objednávateľ               Košický samosprávny kraj   
Sídlo                            Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice   
Zastúpený                    Ing. Rastislav Trnka, predseda   
IČO                              35541016   
DIČ                              2021624924   
Telefón                        055/7268 227   
E-mail                          peter.harcarik@vucke.sk   
Bankové spojenie        Štátna pokladnica  
IBAN                            SK52 8180 0000 0070 0018 6505   
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných                   Ing. Peter Harčarik    
realizačných                Ing. Viera Dulinová   
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a  
                    

Zhotoviteľ  PŠP s.r.o.  
Sídlo   Vajanského 1, 071 01 Michalovce  
Zastúpený  Ing. Štefan Pešta, konateľ  
IČO   36 569 305  
IČ DPH   SK2020041386  
DIČ   2020041386  
Telefón   0908073873  
E-mail   psp@psp-mi.sk  
Bankové spojenie UniCredit Bank, a.s.  
IBAN   SK25 1111 0000 0015 1093 7041  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
Zmluvných  Ing. Štefan Pešta, konateľ  
Ekonomických  Ing. Štefan Pešta, konateľ  
realizačných  Ing. Štefan Pešta, konateľ  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 
Účelom tejto zmluvy je rekonštrukcia Zemplínskeho múzea v Michalovciach, rekonštrukcia strechy a 
krovu kaštieľa, obnova fasády kaštieľa, rekonštrukcia a výstavba interiérových schodísk, realizácia 
bleskozvodu a riešenie osvetlenia kaštieľa. 
 
 
                                                      ČLÁNOK 2  Identifika čné údaje 
 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela:  

„II. ETAPA REKONŠTRUKCIE HLAVNÉHO KAŠTIEĽA ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA V 
MICHALOVCIACH - A. Hlavný kaštieľ - II. etapa“ v rozsahu:  

2.1.1 SO A.01 Rekonštrukcia strechy a krovu kaštieľa  
2.1.2 SO A.02 Obnova fasády hlavného kaštieľa  
2.1.3 SO A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk  
2.1.4 SO A.04 Bleskozvod hlavného kaštieľa 



 
2.1.5 SO A.05 Osvetlenie hlavného kaštieľa  
(ďalej tiež „časti diela“) 
 

2.2 Miesto vykonania diela: 
 Kraj: Košický 
 Okres: Michalovce 
 Obec: Michalovce, Kostolné námestie 1 

 
Kat. 
územie: 

Michalovce, parc. registra KN-C č. 2, 5, 6, 7, 8/1, 8/4, 
5383, 5381.  

 
 
                                           ČLÁNOK 3 Základné práva a povinnosti zmluvných strán  
 
 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok 

stanovených v tejto zmluve a v opise predmetu zákazky „II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa 
Zemplínskeho múzea v Michalovciach – A. Hlavný kaštieľ – II. etapa“ (Príloha č. 5 tejto zmluvy), v 
projektovej dokumentácií „II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v 
Michalovciach – A. Hlavný kaštieľ – II. etapa“ vypracovanej projektovou a inžinierskou kanceláriou 
BOSKOV s.r.o., Myslina 15, Humenné, december/2016, číslo zákazky 40/2016-201610-24 
(Príloha č. 6 tejto zmluvy), v Rozhodnutí KPU KE sp. zn. KPUKE-2016/8234-2/22215/HR zo dňa 
01.04.2016, v Rozhodnutí KPU KE sp. zn. KPUKE-2017/7253-2/18918/HR zo dňa 10.03.2017 a v 
Rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením sp. zn. V-2017/41991-Pe vydané 
Stavebným úradom Michalovce dňa 11.05.2017 (ďalej len „stavebné povolenie“). 

 
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam 

ustanoveným v tejto zmluve a zadávacej dokumentácii a zaplatiť cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 
 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s 

podmienkami stanovenými v tejto zmluve a v zadávacej dokumentácii s vybavením, ktoré si na 
tento účel zabezpečí. 

 
3.4 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích 

osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. 
 
3.5 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v 
prílohe č. 1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. 
Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

 
3.6 V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať nastúpenie nového subdodávateľa uvedeného v prílohe 
č. 1 alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je zhotoviteľ povinný 
minimálne päť (5) pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého 
subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu prác, ktoré bude pre zhotoviteľa 
realizovať subdodávateľ. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci 
sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, 
objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového 
subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, 
ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, tak uvedené sa bude považovať za podstatné porušenie 
zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a 
záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa. 

                                                           
ČLÁNOK 4  Cena za dielo 

 
 
4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne; 
 

219 762,65, - EUR bez DPH  
(slovom: dvestodevä ťnásťtisícsedemstošes ťdesiatdva/62. eur, bez DPH)  

 
263 715,18, - EUR s DPH 
 
(slovom dvestošes ťdesiattritisícsedemstopätnás ť/18 eur s DPH) 



     Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov (častí diela) vymedzených v čl. 2 bod 
2.1.1 až 2.1.5 je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 
4.2 Cena diela podľa bodu 4.1 je konečná a je určená na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa 

predloženej v procese verejného obstarávania. Podrobný rozpočet diela obsahujúci objem 
stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

 
4.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní 

diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa 
bodu 4.1 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v tejto zmluve nie je 
výslovne uvedené niečo iné; zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu: 

4.3.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu 
diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, 
dielenskú dokumentáciu, réžiu zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, 
vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej 
ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej 
prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, 
pokuty, penále, poistenie, finančných nákladov na dočasné zábery plôch, osvetlenia, 
zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých 
komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom 
právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov 
súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto zmluvy či 
iných právnych povinností; 

4.3.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie 
staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku 
a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného 
spojenia (ktoré zriadi zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných 
zariadení; 

4.3.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 

4.3.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k 
dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržbu, premiestňovanie 
a následné odstránenie; 

4.3.5 nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú objednávateľovi súvisiacu so 
zhotovením diela; 

4.3.6 nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných 
priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie 
prípadných škôd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov; 

4.3.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 

4.3.8 nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení 
a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác zhotoviteľa; 

4.3.9 nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestnenie existujúcich a 
zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho 
bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), 
vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas 
prác zhotoviteľa v ich dotknutom okolí. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a  
povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, 
ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri stanovení ceny 
diela uvedenej v bode 4.1 tohto článku: 

4.4.1 prevzal od objednávateľa zadávaciu dokumentáciu, dôkladne ju pri vynaložení odbornej 
starostlivosti prekontroloval, s tým, že zadávacia dokumentácia neobsahuje žiadne 
prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 

4.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 

4.4.3 zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku 



podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 

4.4.4 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na 
objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných 
skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

 
4.5 Cena diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba 

v týchto prípadoch: 
 

4.5.1. v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú 
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani 
pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy; Za rozšírenie rozsahu 
diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti 
diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ 
mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy. 

4.5.2. v prípade obmedzenia rozsahu diela na základe pokynu objednávateľa. 

 
4.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa bodu 4.5.1 tejto zmluvy budú práce, ak je to možné, 

ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové 
ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2018“ 
(ďalej len „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa podľa 
predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je 
možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase 
platného cenníka, pričom pre ocenenie naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú 
najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo 
vykonanie prác naviac sa považuje za zmenu zmluvy.  

 
                                              

                                                
                                             Článok 5 Čas plnenia 
 

 
5.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne: 
 

5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska; 
 

5.1.2 Ukončenie diela: do 120 dní od odovzdania staveniska; 
 

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela: 
 
 

I. etapa: SO -A.01 Rekonštrukcia strechy a krovu kaštieľa  do:  

120 dní od zahájenia prác 
 
 

II. etapa: SO -A.02 Obnova fasády hlavného kaštieľa   do:  

120 dní od zahájenia prác 

 
III. etapa: SO -A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk  do: 

120 dní od zahájenia prác 

 
 

IV. etapa: SO -A.04 Bleskozvod hlavného kaštieľa  do:  
120 dní od zahájenia prác 
 

V. etapa: SO -A.05 Osvetlenie hlavného kaštieľa  do: 

120 dní od zahájenia prác 

 
 (ďalej len „postupové termíny“) 

 
5.2 Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v Pláne realizácie 



výstavby ako prílohy č. 1 tejto zmluvy. Jednotlivé etapy zhotovovania diela tvoria samostatné 
fakturačné celky. 

 
5.3 Čas ukončenia diela podľa bodu 5.1.2 a postupové termíny podľa bodu 5.1.3 sa za podmienok 

ustanovených v bode 5.4 tejto zmluvy predlžuje o dobu trvania len týchto prekážok: 
 

5.3.1 rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre objednávateľa bráni zhotoviteľovi 
pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu 
informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by 
mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela; 

 
5.3.2 prekážka nezávislá od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela, ak nemožno 

rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 
prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku zhotoviť dielo túto prekážku mohol 
predvídať. 

 
5.4 Zhotoviteľ je po vzniku prekážky podľa bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinný: 
 

5.4.1 bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a 
 

5.4.2 ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k 
predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, resp. postupových termínov vykonania 
jednotlivých častí diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných 
dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie 
diela, resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, pričom zároveň 
musí objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k 
takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného 
a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na 
ukončenie diela, resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela;   

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela a postupové termíny vykonania 
jednotlivých častí diela zostávajú nezmenené a zhotoviteľ je povinný ich dodržiavať. 

 
5.5 V prípade, ak objednávateľ vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela, 

resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, tak táto zmena sa považuje za 
zmenu zmluvy. 

 
5.6 V prípade ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní 

jednotlivých častí diela v termínoch podľa bodu 5.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dní, objednávateľ 
je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je objednávateľ oprávnený odstúpiť aj 
od jednotlivej časti diela, s plnením ktorej je zhotoviteľ v omeškaní (ii). 

 
 
                                                   ČLÁNOK 6 Platobné podmienky a fakturácia 
 
 
6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela. 
 
6.2 Cena diela je financovaná z prostriedkov rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Cena diela 

bude hradená vo fakturačných celkoch. Fakturačné celky zodpovedajú jednotlivým etapám 
zhotovenia diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy. 

  
I. etapa: SO -A.01 Rekonštrukcia strechy a krovu kaštieľa  v cene: 108 515,60 € bez DPH 

 
II. etapa: SO -A.02 Obnova fasády hlavného kaštieľa  v cene:           66 207,29 € bez DPH 

 
III. etapa: SO -A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk  v cene:      21 458,56 € bez DPH 

 
IV. etapa: SO -A.04 Bleskozvod hlavného kaštieľa  v cene:            13 064,20 € bez DPH 

 
V. etapa: SO -A.05 Osvetlenie hlavného kaštieľa   v cene:                  10 517,00 € bez DPH 

 
6.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi príslušný fakturačný celok, na úhradu ktorého zhotoviteľovi 

vzniklo právo, na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej zhotoviteľom v štyroch (4) 
vyhotoveniach, pričom pri fakturácii sa musí postupovať podľa týchto pravidiel: 

 



6.3.1 Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať: 

- poradové číslo faktúry 

- označenie zhotoviteľa aj objednávateľa s uvedením ich obchodného mena, sídla 
(miesta podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačné číslo pre daň (DIČ) 

- označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol 

- sumu, ktorá sa má platiť (s odkazom na príslušný stavebný objekt), základ dane, 
výšku dane 

- osobitné uvedenie sumy zádržného (pokiaľ nebola aplikovaná banková záruka)  

- dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu 

- dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác 
podľa tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry 

- všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi 

- sumu, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už objednávateľovi vyúčtovaná 
predchádzajúcimi faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková 
cena diela. 

6.3.2 Prílohou faktúry musí byť: 
 

6.3.2.1. Súpis prác, vrátane fotodokumentácie podľa bodu 8.6.5, ktoré zhotoviteľ predloží 
zástupcovi objednávateľa (technickému dozoru) ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného 
odkladu po ukončení realizácie jednotlivej etapy,  najneskôr však do troch (3) pracovných dní 
po jej ukončení. Zástupca objednávateľa (technický dozor) súpis prác do desiatich (10) 
pracovných dní od ich predloženia zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s iným 
vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác v nich 
uvedených. 
6.3.2.2. Písomné potvrdenie zhotoviteľa o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné 
vyrovnanie všetkých platieb vzťahujúcich sa na daný fakturačný celok, na zaplatenie ktorého 
má zhotoviteľ podľa tejto zmluvy ku dňu vystavenia tejto faktúry voči objednávateľovi právo; 
ustanovenia tejto zmluvy o bankovej záruke a výkonovej zábezpeke tým nie sú dotknuté. 

6.3.2.3. Písomné odsúhlasenie prác a dodávok danej etapy diela. 

6.3.2.4. Protokol o odovzdaní diela ako celku, resp. jeho časti, vyhotovený a zmluvnými 
stranami podpísaný v súlade s čl. 9 tejto zmluvy. 

 
6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a 

dodávky. Úhrada čiastkovej faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác objednávateľom.  
 
6.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru za daný fakturačný celok až na základe písomne odsúhlasených prác a 

dodávok danej etapy diela , prílohu ktorého, tvorí súpis prác schválený zástupcom objednávateľa 
(technický dozor) podľa bodu 6.3.2.1 tohto článku. 

 
6.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že lehota splatnosti každej faktúry (daňového dokladu) podľa 

tejto zmluvy je päťdesiat (50) dní od jej doručenia objednávateľovi. 
 
6.7 Zmluvné strany sa za účelom zabezpečenia kvality diela ako verejnej práce v súlade so zákonom 

o verejných prácach dohodli na tzv. „zádržnom“ - konkrétne 10 % z každej jednotlivej úhrady 
fakturačného celku s DPH  vyúčtovaného jednotlivou faktúrou v zmysle bodu 6.2 tohto článku (s 
DPH), pričom takto zadržaná cena diela je splatná nasledovne:   
6.7.1 do 14 dní po doručení písomnej žiadosti zhotoviteľa po preukázanom riadnom odstránení 

všetkých vád diela zistených pri odovzdávaní diela v súlade s dojednaniami čl. 9 tejto 
zmluvy alebo  

 
6.8 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru 

vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti objednávateľ v lehote splatnosti 
späť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej úhradou; za 
deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej 



faktúry objednávateľovi. Za chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra 
vystavená na základe technickým dozorom schváleného súpisu prác, v prípade ktorého 
objednávateľ zistí jeho chybu, najmä nesprávnosť špecifikácie, rozsahu prác v ňom uvedených 
alebo nepriloženie fotodokumentácie vykonaných prác; takýto chybný súpis prác sa potom na 
účely tejto zmluvy nepovažuje za schválený technickým dozorom. 

 
6.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 

objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto 
zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strany, 
pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v 
prípade zániku tejto zmluvy. 

 
6.10 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo 

vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a 
nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky objednávateľa uhradiť cenu 
diela. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu 
čiastkových faktúr a všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním 
zmluvných podmienok.  Spolu s poslednou faktúrou na zaplatenie zostatku ceny diela, ktorú 
zhotoviteľ vystaví po konečnom odovzdaní diela ako celku v súlade s dojednaniami čl. 9 tejto 
zmluvy, zhotoviteľ zároveň poskytne objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, že táto faktúra 
predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých čiastok, na zaplatenie ktorých má zhotoviteľ 
podľa tejto zmluvy ku dňu vystavenia tejto faktúry právo. Prílohou poslednej faktúry musí byť aj 
protokol o prevzatí diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy o zádržnom a bankovej záruke tým 
nie sú dotknuté.  

 
6.11 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za 

potvrdenie zhotovenia diela bez vád. 

 
                                                         ČLÁNOK 7  Odovzdanie staveniska 
 
 
7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorú 

zhotoviteľovi zašle do siedmich (7) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 
Objednávateľ vo výzve podľa predchádzajúcej vety uvedie dátum a hodinu odovzdania 
staveniska. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom objednávateľ uvedie 
zodpovednú osobu za vykonávanie technického dozoru objednávateľa. 

 
7.2 Objednávateľ v písomnej výzve podľa bodu 7.1 tohto článku určí dátum odovzdania staveniska 

tak, aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skôr ako tri (3) pracovné dni od jej doručenia 
zhotoviteľovi. 

 
7.3 V deň odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie 

kontrolný a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. 
Objednávateľ sa k návrhom dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr do 10 
pracovných dní. 

 
7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce 

zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela. 
 
7.5 O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska 

sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na 
zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti 
nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre 
objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ 
zároveň odovzdá zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci 
potrebné pre zhotovenie diela, ktoré má k dispozícii a ktoré neboli súčasťou zadávacej 
dokumentácie. V prípade, ak objednávateľ do dňa podpisu tejto zmluvy neodovzdá zhotoviteľovi 
všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre 
zhotovenie diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní. 

 
7.6 Ak sa stavenisko odovzdáva po častiach, dojednania predchádzajúceho bodu tohto článku o 

odovzdaní staveniska sa na odovzdanie jednotlivej časti staveniska použijú primerane. 
 

7.7 V prípade, že zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní 
staveniska uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení 



odstránenia prekážok, ktoré znemožňujú prevzatie staveniska. 
 
7.8 Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa tohto článku až do odovzdania diela v 

súlade s touto zmluvou je zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a 
údržbu vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) 
aj iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom 
akejkoľvek škody; objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených 
na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. 
Uvedené obdobne platí aj v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania 
diela objednávateľovi, a to až do úplného ukončenia prác zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej 
časti diela (vrátane vykonanej časti diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto 
časti staveniska). Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania diela smerové a výškové vytýčenie 
stavby a označenie hraníc staveniska. Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným 
spôsobom vyznačenie podzemných inžinierskych sietí aj nadzemných inžinierskych sietí (napr. 
elektrické, telefónne vzdušné vedenia) na stavenisku počas celej doby zhotovovania diela, ak je 
to potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za 
nápravu chýb, zavinených nepresným vytýčením, zrealizovaných na jeho vlastné náklady. 

 
                                                   ČLÁNOK 8  Podmienky zhotovovania diela 
 
 
8.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
 
8.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozorom 

objednávateľa a/alebo inou objednávateľom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v 
súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi: 

8.2.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických 
predpisov, a ďalej z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych 
technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať 
požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. 
overenia príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma 
alebo technický predpis neustanovujú inak; prísnejšie podmienky a požiadavky 
uvedené v zadávacej dokumentácii majú vždy prednosť; 

8.2.2 z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov 
verejnej moci týkajúcich sa diela v prípade, ak tieto neboli súčasťou zadávacej 
dokumentácie a objednávateľ ich odovzdal zhotoviteľovi alebo o nich zhotoviteľa 
preukázateľne inak informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným 
povolením. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady vypracovanie dokumentácie pre vykonávanie  
stavebných prác, ktorú predloží objednávateľovi na schválenie v dostatočnom časovom 
predstihu pred realizáciou jednotlivých častí diela. Objednávateľ sa k takto predloženej 
dokumentácii vyjadrí v lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa jej predloženia 
zhotoviteľom. – uplat ňuje sa iba v prípade reštaurátorskej dokumentácie a  dielenskej 
dokumentácie 

 
8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného 

stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné 
činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času 
organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele 
a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, 
s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých 
podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že 
stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok 
podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela. Určenie osoby stavbyvedúceho v rozsahu meno, 
priezvisko, telefónny kontakt a email je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

       Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po 
predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiada, zhotoviteľ 
bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich 
(10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi 
písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu 
osvedčenia preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. 
Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú 



objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že doba na zhotovenie diela, resp. jednotlivej etapy diela, sa nepredlžuje o dobu, ktorá 
je nevyhnutná na nahradenie stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou. 

       Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby 
tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa 
tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác 
na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom 
splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v 
dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa 
zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol 
stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú 
objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný. 

       Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže 
byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom 
stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu 
stavbyvedúceho použijú obdobne. 

       V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom 
poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo 
vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu 
vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek 
odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do skončenia 

stavebných prác stavebný denník (resp. za rovnakých podmienok montážny denník). Do tohto 
denníka bude zástupca zhotoviteľa (stavbyvedúci alebo jeho zástupca) zaznamenávať všetky 
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, 
ktorej časti diela sa zápis týka a aký rozsah prác bol v daný deň vykonaný. Objednávateľ 
(a v jeho mene aj technický dozor, resp. iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba) je 
oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením 
predmetu zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný 
zápisy objednávateľa, resp. technického dozoru v stavebnom denníku rešpektovať a je 
oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa vykonania zápisu 
zo strany objednávateľa alebo iných ním poverených osôb. Do stavebného denníka sú ďalej 
oprávnené robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú príslušné právne predpisy. 

 
       Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť objednávateľovi, technickému dozoru objednávateľa 

ako aj iným osobám oprávneným robiť do stavebného denníka zápisy potrebný prístup k 
stavebnému denníku (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú 
dobu, po ktorú má byť podľa tejto zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho 
zástupca. 

 
8.6 Zhotoviteľ je ďalej povinný na svoje náklady: 
 

8.6.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a nečistoty 
vzniknuté pri vykonávaní diela (vrátane odpadu tvoreného obalovými materiálmi z 
použitých stavebných výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená 
povinnosť zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb 
na stavenisku jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so 
zhotoviteľom v právnom vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených; 

8.6.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom objednávateľom vhodným 
spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto 
zmluvy, a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu; 

8.6.3 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku 
ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to 
vyplýva z príslušných právnych predpisov; 

8.6.4 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnou 
tabuľou (panelom) umiestnenou na dobre viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko; 

8.6.5 vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa 
zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní diela v 24-hodinových intervaloch, 



resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných 
na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, 
presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež diela 
samotného. Fotodokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v elektronickej forme v 
dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. V prípade fotografií detailov je žiaduce na 
zábere zachytiť aj meracie zariadenie (meter, geodetická lata, vodováha... ), tak aby bolo 
jednoznačne preukázateľné prevedenie stavebnej činnosti (napr. hĺbka výkopu a 
podobne). Rozlíšenie záberov musí byť minimálne 8 Mpix. V prípade, že to zhotoviteľ 
uzná za vhodné, vzhľadom k realizovaným stavebným postupom a činnostiam, je 
fotodokumentáciu možné doplniť o videozáznam, realizovaných činností a postupov, v HD 
rozlíšení. 

 
8.7 Technický dozor je osoba určená objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia 
činností týkajúcich sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy, ktorý je oprávnený najmä: 

8.7.1 zúčastniť sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. ich častí a etáp ako aj zúčastniť 
a vykonať kontrolu súpisu prác a dodávok jednotlivých etáp a častí diela, ktoré majú tvoriť 
podklad pre vyhotovenie a úhradu každej čiastkovej faktúry ; 

8.7.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom 
denníku alebo písomným pokynom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za 
neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje 
výhrady zápisom v stavebnom denníku; 

8.7.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností zhotoviteľa počas 
uskutočňovania stavby; 

8.7.4 spolupracovať s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii; 

8.7.5 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie; 

8.7.6 sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov; 

8.7.7 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje 
podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia; 

8.7.8 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických 
zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a 
vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok; 

8.7.9 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného 
denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu; 

8.7.10 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich 
použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; 

8.7.11  sledovať vedenie stavebného denníka; 

8.7.12 kontrolovať  vecnú  a  cenovú  správnosť  podkladov  a  platobných  dokladov,  aby  sa 
objednávateľovi účtoval len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované; 

8.7.13 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných 
technologických predpisov a sledovať dodržiavanie zmluvy medzi zhotoviteľom a 
objednávateľom. 

     Technický dozor objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú z 
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy; ak objednávateľ určí pre vykonávanie technického dozoru 
viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených 
konkrétnej osobe. 

     Vykonanie akejkoľvek overovacej skúšky/overovacích skúšok pred, počas a po ukončení 
realizácie prác a/alebo akejkoľvek inej kontroly nezbavujú zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto 
zmluvy. 

 
8.8 Objednávateľ ako aj technický dozor objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob 

vykonávania diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať 
kedykoľvek prístup na stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne: 

 
8.8.1 na určitom stupni zhotovovania diela prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred 



zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní 
diela; na kontrolu podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný objednávateľa a/alebo technický 
dozor pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zápisom v stavebnom 
denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných 
potrebných skúškach prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa 
objednávateľom určená osoba a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho 
ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude taktiež 
zapísaný v stavebnom denníku a ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom 
termíne kontroly, je zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu 
súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; zhotoviteľ však tým nie je zbavený 
zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác; 

 
8.8.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne podľa 

potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti zhotoviteľa; 
kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené objednávateľom a technickým 
dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť 
stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu). 

 
8.9 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť len vhodné stavebné výrobky, v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia 
byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení 
neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas 
celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané najmä tieto druhy 
skúšok: 

 
a) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác,  
b) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom 

pre preberanie prác,  
c) zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 

osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní a 
zabezpečiť všetky potrebné skúšky podľa technických predpisov a noriem. 

 
8.10 Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní 

stavby, najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri 
realizácii diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi 
predpismi v SR, so zákonom č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

 
8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
zabezpečiť koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; určenie 
tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email je uvedené v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o 
stavbyvedúcom. 

 
8.12 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditu na mieste súvisiacom so 

zhotovovaním diela a to kedykoľvek počas trvania zmluvy; zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
oprávneným osobám na vykonanie kontroly všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 
                                               ČLÁNOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela 
 
 
9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a 

odovzdaním objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného 
vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými 
technickými a inými právnymi predpismi. Počas zhotovenia diela sa zhotoviteľ zaväzuje 
odovzdávať objednávateľovi jednotlivé časti diela v postupových termínoch podľa tejto zmluvy. 



 
     Po zhotovení a odovzdaní všetkých častí diela v súlade s touto zmluvou zmluvné strany 

uskutočnia (konečné) odovzdanie diela ako celku a to postupom upraveným v nasledujúcich 
bodoch tohto článku; ustanovenia tohto článku platia aj pre odovzdávanie jednotlivých častí 
diela. 

 
     Dielo alebo jeho časť sa považuje za odovzdané až na základe protokolu o prevzatí jednotlivej 
časti podpísaného objednávateľom a/alebo technickým dozorom, resp. inou objednávateľom 
poverenou/splnomocnenou osobou; ak sa súčasne odovzdáva viac častí diela, možno potvrdiť 
ich prevzatie protokolom o prevzatí jednotlivých častí diela. 

 
     Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k jednotlivým častiam diela, ak sa už nestali súčasťou 

veci patriacej objednávateľovi, ich odovzdaním spôsobom podľa tejto zmluvy. 
      Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do konečného odovzdania diela ako celku 

znáša zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa až po konečnom 
odovzdaní diela ako celku, alebo, ak tak neurobí včas, v čase, keď mu zhotoviteľ umožní 
nakladať s celým dielom a objednávateľ poruší túto zmluvu tým, že dielo ako celok neprevezme; 
to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému dielu, ak dôjde k zániku 
tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovením. 

 
9.2 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať objednávateľa na vykonanie spoločnej 

predbežnej prehliadky diela, resp. jeho časti, tak aby sa táto uskutočnila najneskôr pätnásty (15) 
pracovný deň pred termínom ukončenia diela, resp. pred postupovým termínom, ak sa 
odovzdáva časť diela. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, spoločná predbežná 
prehliadka diela, resp. časti diela sa uskutoční na mieste, kde bolo dielo zhotovované 
a v pracovný deň uvedený vo výzve zhotoviteľa o 10:00 hod. Predbežnej obhliadky diela, resp. 
časti diela sa môžu podľa uváženia objednávateľa zúčastniť aj iné osoby. 

 
       O vykonaní predbežnej prehliadky diela, resp. časti diela spíšu zmluvné strany protokol, v 

ktorom uvedú najmä: 
 

(i) popis prehliadaného diela (jeho častí, resp. etáp), 
 

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukončených častí diela a súpis zistených nedorobkov, resp. 
vád (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončených častí diela, 

 
(iii) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, 

 
(iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb. 

 
     Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie diela, resp. jeho časti 

objednávateľovi ani za potvrdenie uskutočnenia diela, resp. jeho časti bez vád. 
 
9.3 Bez zbytočného odkladu po ukončení diela, resp. jeho časti je zhotoviteľ povinný vyzvať 

objednávateľa na prevzatie diela, resp. jeho časti; zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo, resp. 
jeho časť objednávateľovi bez vád (vrátane nedostatkov v kvalite). Pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, odovzdanie diela, resp. jeho časti, vrátane uskutočnenia spoločnej prehliadky 
sa uskutoční na mieste zhotovovania diela, resp. jeho časti a v čase uvedenom vo výzve, nie 
však skôr ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Odovzdania diela, resp. jeho 
časti sa môžu podľa uváženia objednávateľa zúčastniť aj iné osoby. 

 
9.4 Objednávateľ je dielo, resp. jeho časť na výzvu zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu, 

povinný prevziať iba v prípade, že: 
 

9.4.1 neboli zistené žiadne vady diela, resp. jeho časti; to sa netýka drobných vád, ktoré nemajú 
vplyv na celkovú funkčnosť diela, na spôsobilosť diela na jeho riadne užívanie na účel, na 
ktorý je dielo určené alebo (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii 
diela ako celku; 

 
9.4.2 dielo bolo vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto zmluvy; 

 
9.4.3 zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní diela a vydanie 

protokolov o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom 
v súlade s požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch); 

 
9.4.4 zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov 

konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov; 



 
9.4.5 zhotoviteľ spolu s dielom, resp. jeho časťou odovzdáva objednávateľovi aj všetky 

dokumenty, špeciálne nástroje a iné príslušenstvo podľa bodu 9.5 tohto článku; 
 

9.4.6 bola vykonaná predbežná prehliadka diela, resp. jeho časti podľa tejto zmluvy. 
 
9.5 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela, resp. jeho časti (ak z povahy veci nevyplýva, že sa vzťahuje 

na dielo ako celok) povinný odovzdať objednávateľovi: 
 

9.5.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, resp. jeho časti; 
 

9.5.2 porealizačné zameranie diela, resp. jeho časti; 
 

9.5.3 geometrický plán; 
 

9.5.4 protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, 
zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní diela; v prípade odôvodnenej požiadavky 
zhotoviteľa (napr. vyžiadanie originálov súdom alebo iným orgánom, alebo požiadavky 
subdodávateľa) sa objednávateľ zaväzuje zapožičať zhotoviteľovi originály týchto 
záručných listov na nevyhnutne potrebný čas; 

 
9.5.5 kópiu stavebného denníka (resp. montážneho denníka); 

 
9.5.6 revízie a kontroly; 

 
9.5.7 protokoly o vykonaných skúškach diela, resp. jeho časti; 

 
9.5.8 plán užívania verejnej práce; 

 
9.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku (napríklad 

dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác); 
 

9.5.10 fotodokumentáciu prác podľa bodu 8.6.5 v dvoch vyhotoveniach; 
 

9.5.11 doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi; 
 

všetko v slovenskom jazyku; dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela a porealizačné 
zameranie diela, resp. jeho časti v troch (3) rovnopisoch a tiež aj v elektronickej forme na 
CD/DVD v dvoch vyhotoveniach; dokumentáciu podľa bodov 9.5.3 až 9.5.9 v troch (3) 
vyhotoveniach; 

 
9.6 O odovzdaní diela, resp. jeho časti spíšu zmluvné strany protokol o prevzatí, ktorého obsahové 

náležitosti sú určené vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z.. 
 
9.7 Náklady na odstránenie zistených vád diela, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podľa 

protokolu o prevzatí diela, resp. jeho časti znáša zhotoviteľ. 
 
 
9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád (vrátane nedostatkov v kvalite) diela 

zistených pri odovzdávaní diela, resp. jeho časti, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o 
prevzatí diela, resp. jeho časti, inak v primeranej lehote; o odstránení vád sa spíše protokol, 
obsah ktorého tvorí najmä popis vady. V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie 
zistených vád (ako aj nedostatky v kvalite) podľa predchádzajúcej vety, má právo zabezpečiť ich 
odstránenie objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené). 
Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na úhradu nákladov, ktoré 
objednávateľ účelne alebo nevyhnutne vynaložil na odstránenie zistených vád, je objednávateľ 
oprávnený započítať s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči 
objednávateľovi. 

 
9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do 

piatich (5) dní odo dňa konečného odovzdania diela ako celku objednávateľovi na základe 
odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ 
ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to 
po dobu určenú v odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany 
(osobitný) protokol. 

 
 
                                                        ČLÁNOK 10  Zodpovednos ť za vady diela 
 
 
10.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo 

vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotoviteľ 
porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak v 



akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady v 
dokumentoch odovzdaných spolu s dielom objednávateľovi), vrátane, ak tieto dokumenty 
chýbajú, ak tieto vady dokumentov mohol zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, 
alebo ak nebolo spolu s dielom objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo 
potrebné pre riadne užívanie a údržbu diela. 

 
10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, 

vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti 
zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa a/alebo technického 
dozora a/alebo inej na to objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne 
upozornil objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a objednávateľ na použití pokynov 
pri vykonávaní diela písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej 
odbornej starostlivosti zistiť. 

 
                                                         
 
                                                         ČLÁNOK 11  Záruka na dielo 
 
 
11.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti 

a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu 
poveternostných podmienok. 

 
11.2 Záručná doba je šesťdesiat (60) mesiacov a začína plynúť dňom konečného odovzdania diela 

ako celku podľa článku 9 tejto zmluvy. 
 
11.3 Vady diela zistené pri odovzdaní diela sa odstránia spôsobom uvedeným v čl. 9 tejto zmluvy. 

Požiadavka na odstránenie ostatných vád diela, ktoré sa zistia v záručnej dobe objednávateľom 
a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, uplatní objednávateľ u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po 
tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným 
oznámením (správou) o vadách, v ktorom uvedie popis vád, špecifikáciu ich prejavu a prípadne 
spôsob akým ich požaduje odstrániť. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku 
neskorého oznámenia vady v zmysle vyššie uvedeného. 

 
11.4 Zmluvné strany sa pre prípad vád diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že objednávateľ 

má právo odstránenie vád požadovať a zhotoviteľ povinnosť reklamované vady diela bezplatne 
odstrániť. S odstraňovaním reklamovaných vád je zhotoviteľ povinný začať: 

 
11.4.1  v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, bezodkladne, najneskôr do 

piatich (5) dní od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v 
čo najkratšom možnom čase; 

 
11.4.2 v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a 

vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 
24 hodín od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo 
najkratšom možnom čase; zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol 
bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej 
časti diela, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. 

 
 
11.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doručení 

oznámenia (správy) objednávateľa o vadách vykonaného diela a urobiť fotodokumentáciu 
reklamovanej vady a prípadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoršie 
posúdenie oprávnenosti reklamácie. 

 
11.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich 

odstránením, alebo ak zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vád objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne 
vynaložené); dojednanie čl. 9 bod 9.8 tejto zmluvy platí obdobne, pričom objednávateľ je 
oprávnený uplatniť aj svoje práva z bankovej záruky poskytnutej podľa tejto zmluvy, resp. 
výkonovej zábezpeky podľa čl. 13 tejto zmluvy. 

 
11.7 Za vady diela, ktoré zhotoviteľ pred objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady diela, ktoré 

sú dôsledkom skutočností, o ktorých objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania 
diela objednávateľovi, zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany 
objednávateľa zhotoviteľovi oznámené. 



 
11.8 Ak zhotoviteľ odstráni vadnú časť diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za 

prípadné vady takejto časti diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej 
vadnej časti diela, pričom záručná doba podľa bodu 11.2 tohto článku začne vo vzťahu k 
dotknutej časti diela plynúť dňom jej riadneho odovzdania objednávateľovi. 

 
11.9 Zhotoviteľ sa na účely záruky vykonaného diela zaväzuje ku dňu konečného odovzdania diela 

ako celku poskytnúť objednávateľovi telefónne, emailové a prípadne aj iné kontakty, na ktorých 
bude možné nepretržite, po sedem (7) dní v týždni a celých 24 hodín denne oznámiť vady podľa 
tohto článku tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že zabezpečí podmienky pre 
prijímanie oznámení objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. 

 
                                                                   ČLÁNOK 12  Zmluvné pokuty 
 
 
12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť dielo, resp. jeho časť 

(etapu) v dohodnutom čase (v termíne ukončenia diela) zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,08 % z ceny diela ako celku (s DPH) za každý aj začatý deň 
omeškania v priebehu prvých pätnástich dní omeškania a vo výške 0,1 % z ceny diela (s 
DPH) ako celku za šestnásty a každý ďalší deň omeškania.  

12.2 V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a načas, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške: 

 
12.2.1  1 000,- EUR pokiaľ zhotoviteľ vyprace stavenisko do piatich dní odo dňa kedy tak 

mal urobiť; 

12.3.2 3 000,- EUR pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska viac ako 
päť dní; 

12.3.3 500,- EUR  za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní  
s vyprataním staveniska viac ako pätnásť dní. 

 
12.3 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením jeho záväzku: 
 

12.3.1  odstrániť vadu diela v lehote určenej podľa bodu 9.8 tejto zmluvy, a/alebo 

12.3.2 odstrániť reklamované vady podľa bodu 11.4 tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania 
so splnením svojej povinnosti, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej 
(reklamovanej) vade diela. 

12.4 V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

12.5 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa bodu 7.3 tejto zmluvy, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý dokument za 
každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 17 000, - EUR za každý jednotlivý 
dokument, s odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní. 

12.6  Ak zhotoviteľ poruší povinnosť: 
 

12.6.1 zabezpečiť účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu) na kontrolnom dni, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 ,- EUR za každý jednotlivý prípad; 

 
12.6.2 zabezpečiť objednávateľovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej objednávateľom 

splnomocnenej/poverenej osobe prístup k stavebnému denníku, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 ,- EUR a to za každý aj začatý deň 
omeškania; 

 
12.6.3 vykonávať denné zápisy do stavebného denníka, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 
 
12.6.4 podľa bodu 3.6, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000, - EUR za 

každé jednotlivé porušenie; 
 
12.6.5 doručiť objednávateľovi záručnú listinu alebo zložiť výkonovú zábezpeku spôsobom a 

v lehote podľa bodu 13.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 



výške 0,05 % zo sumy predstavujúcej 10 % ceny diela ako celku (s DPH) a to za 
každý deň aj začatý deň omeškania. 

 
12.7 Ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške, 500,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad 
porušenia, s výnimkou prípadu zapracovania chybných podmienok a požiadaviek 
vyplývajúcich z aktov orgánov verejnej moci, ktorých nesprávnosť zhotoviteľ nemohol ani pri 
vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať. 

 
12.8 Pokiaľ zhotoviteľ poruší svoju povinnosť, pre ktorej porušenie objednávateľ od tejto zmluvy 

odstúpil, zaväzuje sa za porušenie takejto povinnosti zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške súčtu sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajúcej 10 
% z ceny diela v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dňu zániku tejto zmluvy zhotovené, a to bez 
ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie povinností uložená podľa iného 
dojednania tejto zmluvy. 

 
12.9 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote 

štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, s výnimkou zmluvnej pokuty podľa bodu 12.8 tohto 
článku, vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie 
zmluvnej pokuty. 

 
12.10 Celková výška všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ktorú môže objednávateľ 

požadovať od zhotoviteľa, je najviac 20 % z ceny diela (s DPH) ako celku. 
 
12.11 V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa 

tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným 
právnym predpisom. 

 
12.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 

svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa. 

 
 

                                                        ČLÁNOK 13  Zabezpečenie záväzkov 
 
 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom zabezpečenia kvality diela a prípadných záväzkov 

zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je zhotoviteľ povinný: 
 

13.1.1. predložiť objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej 
záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť 
objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči 
zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti, podľa 
tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi 
zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac 
však vo výške 10 % z ceny diela (s DPH) podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez 
zbytočného odkladu po tom, ako ju objednávateľ písomne vyzve; plnenie banky z 
uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy 
objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom 
(požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti 
podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú 
za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky). O uplatnení si nároku na plnenie z 
bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje;  

 
alebo je zhotoviteľ povinný 

 
13.1.2.  previesť finančné prostriedky v sume predstavujúcej 10 % ceny diela (s DPH) 
podľa bodu 4.1 tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v článku 1 tejto zmluvy, 
ako výkonovú zábezpeku, ktorá bude slúžiť na uhradenie akejkoľvek splatnej peňažnej 
pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady 
diela, resp. jeho časti, podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody 
spôsobenej objednávateľovi zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme 
zmluvnej pokuty; 

 
a to v oboch prípadoch v lehote 14 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto 



zmluvy objednávateľa informovať, ktorý z vyššie uvedených spôsobov zabezpečenia 
záväzkov bude uplatňovať. 

 
13.2 Trvanie bankovej záruky podľa bodu 13.1.1 alebo zloženie výkonovej zábezpeky podľa bodu 

13.1.2 tejto zmluvy musí zahŕňať obdobie zhotovovania diela podľa tejto zmluvy ako aj obdobie 
trvania záručnej doby podľa čl. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť 
po uvedenú dobu odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa, resp. zhotoviteľ nemá 
počas plynutia tohto obdobia právo požadovať vrátenie výkonovej zábezpeky. Zhotoviteľ je 
povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní bankovej záruky, resp. výkonovej zábezpeky, 
objednávateľom, doplniť bankovú záruku, resp. výkonovú zábezpeku, do jej pôvodnej výšky. 
Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s 
bankou): 

 
13.2.1  rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

 
13.2.2  zriadenie novej bankovej záruky, 

 
pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková 
záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

 
13.3 Znenie záručnej listiny podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, inak 

objednávateľ nie je povinný záručnú listinu, resp. bankovú záruku prijať; objednávateľ však nie 
je oprávnený bezdôvodne znenie predloženej záručnej listiny neschváliť, resp. bankovú záruku 
odmietnuť. 

 
13.4 Nepredloženie záručnej listiny alebo nezloženie výkonovej zábezpeky v lehote a spôsobom 

(vrátane rozsahu záručnej listiny alebo sumy výkonovej zábezpeky) podľa bodu 13.1 vrátane 
jeho pododsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
 

                                                        ČLÁNOK 14  Spôsoby skon čenia zmluvy 
 
 
14.1 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 
 

14.1.1 ak objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
ktorúkoľvek inú právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou; 

 
14.1.2  z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

 
14.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch a iných dojednaniach 

uvedených v tejto zmluve, z týchto dôvodov: 
 

14.2.1 ak sa na majetok zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby 
na vyhlásenie konkurzu a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej 
siedmich (7) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie 
konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti; 

 
14.2.2 ak bol na majetok zhotoviteľa samotným zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie 
reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom zhotoviteľa; 

 
14.2.3 ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba 

reštrukturalizácie zhotoviteľa a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej 
siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie 
hodnoverne nevyvráti; 

 
14.2.4 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na 

činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto 
zmluvy; 

 
14.2.5 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie; 

 
14.2.6 v prípade opakovaného hrubého porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. 8 

body 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstránení zisteného nedostatku ani na 
výzvu objednávateľa alebo technického dozoru, resp. inej objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osoby, v určenej primeranej lehote; 



 
14.2.7 ak sa zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) opakovane (dva a 

viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa tejto zmluvy; 
 
 

14.2.8 v prípade prerušenia zhotovovania diela, okrem dôvodov podľa čl. 5 bod 5.3., ak toto 
prerušenie trvá najmenej 30 dní; 

 
14.2.9 ak zhotoviteľ je v omeškaní s predložením záručnej listiny alebo so zložením 

výkonovej zábezpeky o viac ako 15 pracovných dní, pričom za omeškanie so splnením 
tejto povinnosti sa považuje aj prípad, ak obsah a rozsah záručnej listiny nie je v 
súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy; 

 
14.2.10 ak zhotoviteľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 

ktorúkoľvek inú právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou 
ako je uvedená v predchádzajúcich bodoch tohto článku; 

 
14.2.11 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

 
 
14.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej 

strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za 
odstúpenie od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale 
až odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej 
strane. 

 
14.4 V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy podľa bodu 14.2 tohto článku je zhotoviteľ 

povinný na žiadosť objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu 
neukončeného diela, pričom účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu 
neukončeného diela v takom prípade znáša zhotoviteľ; v prípade platného odstúpenia 
zhotoviteľa od tejto zmluvy podľa bodu 14.1 tohto článku znáša účelne alebo nevyhnutne 
vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela objednávateľ. 

 
14.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je 

potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo 
zmiernenia jej následkov. 

 
14.6 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej objednávateľom odovzdať objednávateľovi 

neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade 
s dojednaniami tejto zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj 
o rozsahu zhotovenia diela zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy. Vlastnícke právo k 
neukončenému dielu, resp. jeho častí, ku ktorým vlastníctvo nebolo na objednávateľa prevedené 
skôr , prechádza na objednávateľa odovzdaním neukončeného diela; v prípade, ak nedošlo k 
odovzdaniu neukončeného diela v lehote do pätnástich (15) dní po ukončení zmluvy, vlastnícke 
právo k neukončenému dielu prechádza na objednávateľa uplynutím tejto lehoty. 

 
14.7 V prípade zániku tejto zmluvy pred zhotovením diela podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na 

zaplatenie ceny diela v rozsahu skutočne vykonaných prác na diele ku dňu zániku tejto zmluvy. 
 
14.8 V prípade zániku tejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán, zmluva zaniká 

dňom uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných nárokov 
vzniknutých na základe tejto zmluvy, resp. nárokov, vzniknutých z porušenia povinností podľa 
tejto zmluvy. 

 
 
                                                        ČLÁNOK 15  Poistenie zhotovite ľa 
 
 
15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ je povinný od termínu zahájenia diela podľa 

bodu 5.1.1 tejto zmluvy až do odovzdania diela na svoje náklady udržiavať primerané poistenie 
v rozsahu: 

 
15.1.1 stavebno – montážne poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech 

objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na cenu diela (s DPH); 
 

15.1.2 poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny diela (s DPH). 

 



15.2  Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 15.1  
tohto článku zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä 
platiť poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas 
uplatňovať nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym 
spôsobom ich výšku. 

 
15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o 

poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas 
realizácie diela oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu 
poistenia. 

 
15.4 Pokiaľ zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak 

nepreukáže objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej 
požiadavky (výzvy) objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také 
poistenie a platiť také poistné, ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy 
vhodné, a to na náklady zhotoviteľa, a tiež započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu 
takto vynaložených nákladov (zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených 
nákladov na zabezpečenie poistenia), s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou 
zhotoviteľa voči objednávateľovi, alebo požadovať od zhotoviteľa náhradu zaplateného 
poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia. 

 
15.5 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvy. 
 
                                                        ČLÁNOK 16   Osobitné ustanovenia 
 
 
16.1 V prípade, ak sa pri zhotovovaní diela objavia skryté prekážky, ktoré znemožňujú zhotoviť dielo 

dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, ktoré zhotoviteľ nemohol zistiť (napr. bez 
uskutočnenia výkopových prác) pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase zahájenia prác na 
diele a ktoré sa objektívne nedajú odstrániť alebo sa dajú odstrániť len s vynaložením 
neprimeraných nákladov je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi a 
navrhnúť mu primeranú zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovných dní od tohto 
zistenia.  

 
     Zhotoviteľ popri samotnom popise navrhovaných prác, ktoré je potrebné vykonať pre riadne 

odovzdanie diela zabezpečí na svoje náklady aj vyprojektovanie požadovanej zmeny (zmenu 
projektovej dokumentácie). Neoddeliteľnou súčasťou návrhu bude aj harmonogram časového a 
vecného postupu prác, ktorý bude zaktualizovaný o navrhované práce, s jednoznačným a 
nezameniteľným časovým určením dĺžky navrhovaných prác a položkovité ocenenie 
navrhovaných prác. V prípade neuvedenia časového určenia dĺžky prác sa má za to, že 
zmluvné strany sa dohodli, že primeraná zmena diela nemá vplyv na termín ukončenia diela. 

 
     V prípade, ak zhotoviteľ neporušil svoju povinnosť riadne a včas zistiť a oznámiť 

objednávateľovi prekážky uvedené v prvej vete tohto bodu, platí obdobne ust. § 552 ods. 2 
Obchodného zákonníka.  

16.2 Po predbežnom prerokovaní návrhu zmeny diela podľa bodu 16.1 tejto zmluvy predloží 

zhotoviteľ objednávateľovi písomný návrh na zmenu diela (ďalej len „zmenový list“) do desiatich  

(10) dní od predbežného prerokovania, ktorý bude obsahovať najmä:  

16.2.1  vplyv na cenu diela, resp. jeho časti; 
 

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotoviteľa zhotoviť dielo v dohodnutom čase alebo zhotoviť 
jednotlivé časti diela v postupových termínoch, vrátane času, v ktorom je zhotoviteľ 
schopný tieto činnosti zrealizovať; 

 
16.2.3 ďalšie informácie (napr. odôvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré sú podstatné 

pre rozhodnutie objednávateľa pre uzavretie dohody o zmene diela upravujúcej 
podmienky vykonania zmeny diela. 

 
Pre určenie jednotkových cien prác súvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6 tejto 
zmluvy. 

 
16.3 V prípade, že objednávateľ akceptuje návrh zhotoviteľa na zmenu diela predložený spôsobom 

podľa bodu 16.2 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľovi návrh na zmenu tejto zmluvy formou 



dodatku; objednávateľ nie je povinný posudzovať návrh zmeny diela predložený zhotoviteľom v 
rozpore s ustanoveniami bodu 16.2 (vrátane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je 
zmena zmluvy možná v prípade, ak by bola v rozpore so všeobecne záväznými právnym 
predpisom upravujúcim verejné obstarávanie. 

 
 
16.4 Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu 

založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z 
prípadného nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade 
dohodou. Ak strany nebudú schopné v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť 
na príslušný súd. 

 
 
16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. 
 
 
16.6 Pre prípad, že zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), 

zmluvné strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, 
vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na 
náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963 
o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, dohodou právomoc Okresného súdu Košice 
- okolie alebo Krajského súdu Košice, podľa toho, ktorý bude na konanie v prvom stupni vecne 
príslušný. 

 
16.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou 

sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 
 

16.7.1 elektronickej pošty okamihom, kedy odosielajúca zmluvná strana prijme potvrdenie 
(správu) o úspešnom doručení odoslanej emailovej správy na emailovú adresu druhej 
zmluvnej strany ako jej príjemcovi; alebo 

 
 

16.7.2 pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti 
adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť 
zaslaná doporučene. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná 
strana, ktorá je adresátom, odoprie prevzatie doručovanej písomnosti, alebo v ktorý 
márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky doručovanej poštou 
zmluvnej strane, na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej 
strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 
odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa 
súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo v deň, ktorý je zásielka doručovaná 
kuriérom vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručiť zásielku adresátovi z 
dôvodu obdobnému významu vyššie uvedených poznámok „adresát sa odsťahoval“ 
alebo „adresát je neznámy“. 

 
16.8 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaže by odosielajúcej zmluvnej 
strane adresát písomnosti oznámil inú (novú) adresu určenú na doručovanie písomností. 

 
 
16.9 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto 

zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, okrem prípadu, ak ide o zmenu adresy 
sídla v obchodnom registri; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa 
riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

 
 
16.10 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou 

doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa 
bodu 16.8 alebo bodu 16.9 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené 
prijímať v mene zmluvnej strany písomnosti. 

 
 
16.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti 

týkajúce sa zániku alebo zmeny tejto zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako 
doporučená zásielka alebo osobne alebo kuriérom. 



 
16.12 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickej pošty sa 

použijú nasledovné čísla a emailové adresy: 
 

     16.12.1          v prípade objednávateľa: peter.harcarik@vucke.sk 
                   t.č.: 055/7268 227 

 
     16.12.2          v prípade zhotoviteľa:  psp@psp-mi.sk, 0905 496 535 

 
 

16.13 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto 
zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených 
fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto 
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností 
zhotoviteľom výslovne označených. 

                                             
 

ČLÁNOK 17 Spolo čné a záverečné ustanovenia 
 
 
17.1 Prílohami tejto zmluvy sú: 
 

17.1.1 Plán realizácie výstavby (príloha č. 1) zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s 
popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s 
požiadavkami uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko – 
kvalitatívnych podmienkach; v súlade s ďalšími požiadavkami objednávateľa uvedenými v 
tejto zmluve a v zadávacej dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela 
a predpokladanými klimatickými podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje 
minimálne: 

 
17.1.1.1  zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom upravujúcim 

verejné obstarávanie (vzor v prílohe);  
 

17.1.1.2   určenie osoby stavbyvedúceho; 
 

17.1.1.3   určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho; 
  

17.1.1.4 určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku; 
 

17.1.1.5 podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela; 
 

17.1.1.6 zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného   
obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva; 

 
 

17.1.2 Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí diela 
zaokrúhlený na dve desatinné miesta v listinnej podobe a zároveň v elektronickej podobe 
zavzorcovaný funkciou „round“ vo formáte „.xls“ zaokrúhlený na dve desatinné miesta 
(príloha č. 2); 

 
17.1.3 Podrobný rozpočet diela obsahujúci objem stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny 

diela zaokrúhlený na dve desatinné miesta v listinnej podobe a zároveň v elektronickej 
podobe zavzorcovaný funkciou „round“ vo formáte „.xls“ zaokrúhlený na dve desatinné 
miesta (príloha č. 3);   

17.1.4 Potvrdenie o poistení zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (príloha č. 4), 

17.1.5 Opis predmetu zákazky „II. Etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v 
Michalovciach – A. Hlavný kaštieľ – II. etapa“ (príloha č. 5) 

17.1.6 Projektová dokumentácia „II. Etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach – A. Hlavný kaštieľ – II. etapa“ vypracovanej projektovou a inžinierskou 
kanceláriou BOSKOV s.r.o., Myslina 15, Humenné, december/2016, číslo zákazky 
40/2016-201610-24 (príloha č. 6 ).  

 
17.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a 



vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať 
vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy.   

17.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.    

17.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

17.5 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a zhotoviteľ 2 
rovnopisy.  

 
17.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom 

súhlasia, a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz 
uvedeného pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Košiciach, dňa 3.4.2019           V Michalovciach, dňa 14.3.2019 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Rastislav Trnka                Ing. Štefan Pešta 
        predseda                           konateľ 

 
 
 
 


