ZMLUVA O DIELO
Cislo objednavatela: 1490/2021/0Pal-51504
Cislo zhotovitela: 100/21/017

v zmysle § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon“ alebo ,,ZVO“) uzatvorena v sulade s § 536 a nasl.
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

CLANOK 1 Zmluvné strany

Objednavatel KosSicky samospravny kraj

Sidlo Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice
zastupeny Ing. Rastislav Trnka, predseda

ICO 35541016

DIC 2021624924

Telefén +421 55 7268 227

Fax +421 55 7268 149

Bankové spojenie Statna pokladnica

IBAN

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych
realiza¢nych

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel
Veduci ucastnik zdruzenia
Sidlo

ZastUpeny

ICO

IC DPH

DIC

Telefén

e-mail:

Bankové spojenie
IBAN

Ing. Peter Harcarik
Ing. Lubomira Gajdosova

Skupina zhotovitelfov: ZDRUZENIE — ZEMPLIN
CESTY SK s.r.o.

Mojmirova 8, 040 01 KoSice

Ing. Tomas Kolarcik, Ing. Peter Visnai, konatelia
36 580 058

SK21856969

2021856969

+421 445219078

info@cestysk.sk

Slovenska sporitelna, a.s.

SK70 0900 0000 0051 2786 0772

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

Zmluvnych

Ekonomickych
Realizanych
(dalej len ,,zhotovitel”)

Ucastnik zdruZenia
Sidlo
Zastupeny

Igor Mudry, generalny riaditel

Ing. Sofa Klohnova, na zaklade splnomocnenia
Ing. Tomas Kolarcik, konatel

Ing. Peter Visnai, konatel

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
Ing. Tibor Macuga — predseda predstavenstva
Ing. Michal Sandrik — ¢len predstavenstva

Ing. Patrik Sabov — ¢len predstavenstva

Ing. Viliam Palo — ¢len predstavenstva

1



IO 36191 892

IC DPH $K2020039780

DIC 2020039780

Telefén +421 56 688 08 11

e-mail: chemkostav@chemkostav.eu
Bankové spojenie VUB, a.s.

IBAN SK36 0200 0000 0012 5537 4754

(dalej len ,,zhotovitel)

U&elom tejto zmluvy je odstranit nevyhovujici stavebno-technicky stav cesty 11/552 v regiéne Dolny
Zemplin a dosiahnut podstatné prediZenie Zivotnosti cestného telesa, bezpe¢nost cestnej dopravy
vplyvom zlepSenych jazdnych vlastnosti vozovky, skvalitnenie dopravného prepojenia obci, zvysenie
dopravnej obsluznosti Uzemia, zvySenie pohodlia cestovania ucastnikov cestnej dopravy.

CLANOK 2 Identifikaéné udaje
2.1 Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri: zhotoveni diela - stavby
»ID ROO7 11/552 Kosice — Velké Kapusany — hranica UA — region Dolny Zemplin“ v rozsahu:

2.11 SO cast |. Obnova krytu, dopravné znacenie a BECEP

2.1.2 SO cast 1.7 Zemplinska Teplica

2.1.3 SO cast 11.8 Egres

2.1.4 SO &ast 11.9 Celovce

2.1.5 SO ¢ast 11.10 Nizny Zipov

2.1.6 SO cast 11.11 Stanca

2.1.7 SO cast 11.12 Zemplinsky Branc

2.1.8 SO cast 11.13 Brehov

2.19 SO cast 11.14 Odorin

2.1.10 SO cast I1.15 Velké Raskovce
(dalej tiez ,,casti diela”)

2.2 Miesto vykonania diela:

Kraj:  KoSicky

Okres: TrebiSov

Obec: Zemplinska Teplica, Egres, Celovce, Nizny Zipov, Stan¢a, Zemplinsky Bran¢, Brehov, Sirnik
Kraj:  KoSicky

Okres: Michalovce

Obec: Oborin, Kucany, Velké Raskovce

CLANOK 3 Zakladné prava a povinnosti zmluvnych stran

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v ¢él. 2 tejto zmluvy v rozsahu aza podmienok
stanovenych v tejto zmluve, v opise predmetu zakazky: ,,ID RO07 11/552 Kosice — Velké Kapusany —
hranica UA — region Dolny Zemplin“ (priloha ¢. 4 tejto zmluvy) a v dokumentdacii pre stavebné
povolenie a realizaciu stavby spracovanej spolo¢nostou SUDOP Kosice a.s., Zriedlova 1, 040 01
KosSice, zodpovedny projektant Ing. Marcela Habarova v septembri 2019 s nazvom: , Stavebné
upravy cesty 1I/552 KoSice — Velké Kapusany — hranica UA v Useku o celkovej dizke 74,6 km —
region Dolny Zemplin “ (priloha €. 5 tejto zmluvy).

3.2 Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam
ustanovenych v tejto zmluve a vjej prilohach (prilohy ¢. 4 a¢. 5 dalej spolocne tiez aj ako
»zaddavacia dokumentacia“) a zaplatit cenu za dielo podla tejto zmluvy.



3.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas, na vlastné naklady
a na vlastné nebezpecenstvo v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a v zaddvacej
dokumentdcii s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpedi.

3.4 Zhotovitel mbze zabezpedit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel pritom zodpovedda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.5 Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani (dalej len ,ZV0O“) upravujuce vyuZitie azmenu subdodavatelov.
Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne oznadmit akukolvek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO sp6sobom podla tejto
zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

3.6 V pripade zameru zhotovitela realizovat nastUpenie nového subdodavatela neuvedeného
v prilohe ¢. 1 alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 1 je zhotovitel
povinny minimalne pat (5) pracovnych dni vopred predloZit objednavatelovi na schviélenie
kazdého subdodavatela. Sucastou poZiadavky bude vymedzenie rozsahu préac, ktoré bude pre
zhotovitela realizovat subdodavatel. V pripade, ak zhotovitel nedodrii vySSie uvedeny
mechanizmus tykajlci sa nahradenia povodného subdodavatela a/alebo nastipenia nového
subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie pdvodného subdodavatela a/alebo
nastUpenie nového subdodavatela neschvalit. V pripade, ak objedndvatel zisti, Ze zhotovitel
vyuziva subdodavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe €. 1, tak uvedené sa bude povaZovat za
podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel nie je oprdvneny bez pisomného suhlasu objedndvatela
previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového subdodavatela.

3.7 Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objednavatelom, a Ze siU mu zname technické, kvalitativne ainé
podmienky realizacie diela.

3.8 Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na majetku objednavatela, ktory je vykondvanim
diela podla tejto zmluvy dotknuty, a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podla tejto zmluvy.

3.9 Zhotovitel plne zodpoveda za akékolvek skody sp6sobené pri vykonavani diela tretim osobam,
ktoré zavinil, a to aj nedbanlivostou svojich zamestnancov, resp. os6b prostrednictvom ktorych
vykondaval dielo.

CLANOK 4 Cena za dielo
4.1 Cena diela uvedeného v ¢l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovena nasledovne:
2 898 000,00 Eur (bez DPH)
(slovom DvamiliényosemstodevatdesiatosemtisicEur bez DPH)
3477 600,00 Eur s DPH

(slovom TrimilidnystyristosedemdesiatsedemtisicseststoEur s DPH

Rozpis ceny za dielo podla jednotlivych stavebnych objektov (Casti diela) vymedzenych v €l. 2 bod
2.1.1 a7 2.1.10 je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

4.2 Cena diela podla bodu 4.1 je maximalna a je urena na zdklade rozpoctu (priloha ¢. 3 tejto
zmluvy) predloZzeného zhotovitelom v rdmci jeho ponuky v procese verejného obstaravania.

4.3 Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkolvek dalsich nakladov, ktoré vynalozi pri zhotovovani
diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitela su uz zahrnuté v cene diela podla



bodu 4.1 tejto zmluvy), pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak alebo v tejto zmluve
nie je vyslovne uvedené nieco iné; zhotovitel tak o.i. nema prdvo najma na nahradu:

43.1

4.3.2

433

43.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
diela, riadenie a administrativu, dodavatelskd inZiniersku cinnost, geodetické prace,
dielenskd dokumentdciu, réZiu zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén,
vodu, elektrinu, zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej
ochrany (PO), zvySené naklady na prace vzimnom obdobi alebo vo viaczmennej
prevadzke, odstranenie znedisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie,
pokuty, penadle, poistenie, finanénych ndkladov na docasné zabery ploch, osvetlenia,
zaistenie a vykonavanie skusok, docasné dopravné obmedzenia na prilahlych
komunikacidch a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom
pravoplatnom stavebnom povoleni tykajucom sa diela, vratane uUhrady poplatkov
suvisiacich so zabezpecenim inzZinierskej ¢innosti ako aj s realizaciou stavebnych prac a
pokut v pripade porusenia tejto zmluvy ¢i inych pravnych povinnosti;

nakladov na kompletizdciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie
staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpecnosti, nakladov na bezpec¢nost majetku a
pracovnikov a nakladov na docasné napojenie telefénneho alebo iného docasného
spojenia (ktoré zriadi zhotovitel) a vratane nakladov na prevadzku tychto docasnych
zariadeni;

nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpecenie dopravného znacenia a dalSich dopravnych opatreni
k dopravhym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich Udrzbu,
premiestiiovanie a nasledné odstranenie;

nakladov na akukolvek dokumentaciu odovzddvanu objedndvatelovi suvisiacu so
zhotovenim diela;

nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti a verejnych
priestorov pred zacatim vykonavania diela, ndkladov na ochranu majetku a odstranenie
pripadnych 3kod, za ktoré zodpovedd zhotovitel podla tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstranovanie znecisteni
a poskodeni komunikdcii a priestranstiev, ku ktorym ddjde v priebehu prac zhotovitela;

nakladov na zameranie, vytyCenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujucich
a zhotovitelovi zndmych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku av jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi),
vratane ndakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vytycenych rozvodov pocas
prac zhotovitela v ich dotknutom okoli.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne obozndmeny s rozsahom
a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru,



ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny
diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku:

4.4.1 prevzal od objedndvatela zadavaciu dokumentdciu, dékladne ju pri vynalozeni odborne;j

starostlivosti prekontroloval, s tym, Ze zaddvacia dokumentdcia neobsahuje Ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

4.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;

4.4.3 zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné na splnenie svojho zavazku
podla tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceny diela;

4.4.4 v rdmci verejného obstardvania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadné vysvetlenia na
objednavatela tykajluce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skutocnosti, ktoré moézu mat vplyv na plnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.

4.5 Cena diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neurcuje inak, podlieha upravam iba
v tychto pripadoch:

4.5.1 v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;

za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy
nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovazuju prdce naviac, potrebu
ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat v ¢ase uzavretia
zmluvy.

4.6 V pripade rozsirenia rozsahu diela podla bodu 4.5 tejto zmluvy budu prace ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela predloZenej v rdmci verejného obstardvania,
vysledkom ktorého je tato zmluva. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle
referencného cennika: ,CENKROS — cenovd uroven cennikovych databdz” (dalej len ,cennik”)
nizSie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitela podla predchadzajicej vety, resp.
ocenenie tychto prac spésobom podla predchadzajucej vety nie je moziné, zmluvné strany sa
dohodli, Ze vychodiskovymi cenami budu ceny podla vtom ¢ase platného cennika, pricom pre
podla vtom d¢ase platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa
povaZuje za zmenu zmluvy.

CLANOK 5 Cas plnenia
5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo z hladiska ¢asu nasledovne:
5.1.1 Zahdjenie diela: do 5 dni od odovzdania staveniska;
5.1.2 Ukoncenie diela: do 730 dni odo dna zahajenia diela;
5.1.3 Terminy zhotovenia jednotlivych casti diela:

- SO cast I. Obnova krytu, dopravné znacenie

a BECEP
do: 730 dni od zahajenia prac



- SO cast 1.7 Zemplinska Teplica do: 120 dni od zahajenia prac
(1-120 =120 dni DV)
- SO Cast 11.8 Egres do: 273 dni od zahajenia prac

(127 - 278 = 151 dni DV)

- SO ¢&ast 11.9 Celovce do: 348 dni od zahajenia prac
(278 - 348 =70 dni DV)

- SO ¢ast 11.10 Nizny Zipov do: 357 dni od zahajenia prac
(348 — 357 =9 dni DV)

- SO cast I1.11 Stanca do 482 dni od zahajenia prac

(346 - 482 = 136 dni DV)
- SO cast 11.12 Zemplinsky Branc do: 651 dni od zahdjenia prac

(480 — 651 = 171 dni DV) z toho 60 zim. vyluka
- SO cast 11.13 Brehov do: 502 dni od zahajenia prac

(485 -502 =7 dni DV)
- SO Cast 11.14 Oborin do: 517 dni od zahajenia prac

(486 — 517 = 31 dni DV)
- SO cast 11.15 Velké Raskovce do: 730 dni od zahdjenia prac

(510 - 730 = 220 dni DV) z toho 60 zim. vyluka
(dalej len ,,postupové terminy”)

5.2 Podrobny harmonogram vecného a ¢asového postupu prac je uvedeny v Pldne realizdcie vystavby
ako priloha €. 1 tejto zmluvy.

5.3 Cas ukonéenia diela podla bodu 5.1.2 a postupové terminy podla bodu 5.1.3 sa za podmienok
ustanovenych v bode 5.4 tejto zmluvy predlZuju o dobu trvania len tychto prekazok:

5.3.1 rozhodnutie organu verejnej moci zavazné pre objednavatela, ktoré brani zhotovitelovi
pokracovat v zhotovovani diela; objednavatel sa zavdzuje bez zbytocného odkladu
informovat zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia organu verenej moci, ktoré by
mohlo branit zhotovitelovi v zhotovovani diela;

5.3.2 prekazka nezavisla od véle zhotovitela, ktord mu brani v zhotovovani diela, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by zhotovitel tato prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo
prekonal, ani Ze by v éase vzniku jeho zavazku zhotovit dielo tuto prekazku mohol
predvidat.

5.4 Zhotovitel je po vzniku prekazky podla bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinny:
5.4.1 bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku takejto prekazky a

5.4.2 ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhladom na vznik a dobu trvania prekazky dojst k
prediZeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, resp. postupovych terminov vykonania
jednotlivych casti diela bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do troch (3) pracovnych dni,
pisomne poZiadat objednavatela o predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela, resp.
postupovych terminov vykonania jednotlivych <casti diela, pricom zdrovenn musi



objednavatelovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dovody, pre ktoré by malo k takejto Uprave
dojst, a (ii) vyhotovit a predloZit ndavrh na Upravu harmonogramu vecného a ¢asového
postupu prac, ktory bude zohladfovat predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
resp. postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych Casti diela zostavajui nezmenené a zhotovitel je povinny ich dodrZiavat.

5.5 V pripade, ak objednavatel vyhovie poZiadavke zhotovitela na prediZenie ¢asu ukonéenia diela,
resp. postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti diela, tak tato zmena sa povazuje za

zmenu zmluvy.

5.6 V pripade ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zdvdzku spocivajucom v zahdjeni diela
podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy, v zhotovovani jednotlivych Casti diela v terminoch podla bodu
5.1.3, resp. v zhotovovani diela ako celku v termine podla bodu 5.1.2 tejto zmluvy presiahne 15

dni, objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je objednavatel

’

opravneny odstupit aj od jednotlivej ¢asti diela, s plnenim ktorej je zhotovitel v omeskani (ii).

CLANOK 6 Platobné podmienky a fakturacia

6.1 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok na cenu diela.

6.2 Cena diela je spolufinancovana z rozpo¢tu EU — Eurépsky fond regiondlneho rozvoja, Integrovany
regionalny operacny program, Prioritnd os 1 - Bezpecna a ekologickd doprava v regiénoch, zo
Statneho rozpoctu a z vlastnych zdrojov objednavatela.

6.3 Objednavatel zaplati zhotovitelovi prislusnu ¢ast ceny diela, na ktord zhotovitelovi vzniklo pravo,
na zaklade faktury (darnového dokladu) vystavenej zhotovitelom v Siestich (6) vyhotoveniach,
pri¢om pri fakturacii sa musi postupovat podla tychto pravidiel:

6.3.1 Faktura zhotovitela musi popri vSeobecnych poziadavkach podla vSseobecne zdvazného
pravneho predpisu obsahovat:

poradové Cislo faktury

oznacenie zhotovitela aj objedndvatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla
(miesta podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a identifika¢né &islo pre daf
(DIC)

oznacenie banky a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny
symbol

sumu, ktord sa ma platit, zaklad dane, vysku dane

dovod (kratky popis) fakturacie sodkazom na tdto zmluvu asuvedenim
konkrétnej Casti, resp. Casti diela, za ktoru sa faktura vystavuje (vyhotovuje)

datum vystavenia (vyhotovenia) faktury, datum dodania (den schvalenia supisu
prac podla tejto zmluvy) a ddtum splatnosti faktary

vietky ostatné nalezitosti uctovného a danového dokladu v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi

suma, ktora bola do dna vystavenia faktiry uZz objednavatelovi vyuctovana
predchddzajucimi fakturami, akd suma zostdva eSte na vyulctovanie aakd je
celkova cena diela (tieto informacie mézu byt uvedené aj v osobitnej prilohe
k fakture).

6.3.2 Prilohou kazdej faktdry musi byt:



6.3.2.1. Supis prac skutocne vykonanych prac suvedenim mnoZstva acien podla
rozpoctu, ktory bude zhotovitel predkladat zastupcovi objednavatela (technickému dozoru)
ku kontrole a k schvaleniu. Zastupca objednavatela (technicky dozor) supis prac do desiatich
(10) pracovnych dni od ich predloZenia zhotovitelom vrati bud spolu s ich schvalenim alebo
sinym vyjadrenim (najma s ndmietkami voci spravnosti Specifikacie alebo rozsahu prac
v nich uvedenych);

6.3.2.2. Fotodokumentdciu o skutoéne vykonanych précach podla bodu 8.7.5 tejto zmluvy
v dvoch vyhotoveniach;

6.3.2.3. Pisomné potvrdenie od kazdého subdodavatela, ktorému zhotovitel zveril
vykonanie niektorej Casti diela, resp. prac a doddvok na diele, ¢i ¢asti diela, z ktorého bude
vyplyvat, Ze subdodavatel za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel faktiru podla
tejto zmluvy objednavatelovi, neeviduje voci zhotovitelovi faktiru za plnenia tykajuce sa
zhotovenia diela, resp. jeho Casti, s Uhradou ktorej je zhotovitel ku diu vystavenia faktary
objedndvatelovi v omeskani

6.3.2.4. Protokol o prevzati jednotlivej Casti diela, resp. protokol o kone¢nom prevzati
diela podpisaného objedndvatelom a/alebo technickym dozorom, resp. inou
objednavatelom poverenou/splnomocnenou osobou.

6.4 Zhotovitel je opravneny vystavit dve faktiry v zavislosti od vykonaného objemu préc, a to prvid po
prestavani minimalne 50 % z celkového objemu stavebnych prac a druhu (zaverec¢nu) po ukonceni
celkového diela, pricom faktira bude vystavend na zdklade Supisu vykonanych prac
odsuhlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktdru najneskér do
troch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a dorudi ju objednavatelovi.

6.5 S prihliadnutim na to, 7e cena diela je spolufinancovana z rozpo¢tu EU a vynakladanie finanénych
prostriedkov urcenych na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany prislusného
riadiaceho organu a/alebo inej nim poverenej osoby, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze
lehota splatnosti faktury (dafiového dokladu) podla tejto zmluvy je Sestdesiat (60) dni odo diia jej
dorucenia objednavatelovi.

6.6 Nespravne uctovanu, nelplnt alebo prislusnymi dokladmi nedoloZenu alebo inak chybnu faktdru
vystavenu na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou vrati objednavatel v lehote splatnosti
spat zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeskani s jej thradou; za
den dorucenia faktury sa vtakom pripade povaZzuje aZ dorucenie opravenej alebo doplnenej
faktdry objednavatelovi. Za chybnu fakturu podla predchadzajucej vety sa povazuje aj faktura
vystavend na zaklade technickym dozorom schvdleného supisu prac, v pripade ktorého
objednavatel zisti jeho chybu, najma nespravnost Specifikicie, rozsahu prac v iom uvedenych
alebo nepriloZenie fotodokumentacie vykonanych prdc; takyto chybny supis prac sa potom na
Ucely tejto zmluvy nepovaZuje za schvaleny technickym dozorom.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je oprdvneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit akékolvek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. ndhrada skody, vydanie bezdévodného obohatenia) na tretiu stranu,
pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvdva aj v pripade
zaniku tejto zmluvy.

6.8 Spolu s poslednou faktirou na zaplatenie zostatku ceny diela, ktoru zhotovitel vystavi po
konec¢nom odovzdani diela ako celku v sulade s dojednaniami ¢l. 9 tejto zmluvy, zhotovitel
zaroven poskytne objedndvatelovi pisomné potvrdenie o tom, Ze tato faktuira predstavuje Uplné a
konecné vyrovnanie vsetkych Ciastok, na zaplatenie ktorych ma zhotovitel podla tejto zmluvy ku



driu vystavenia tejto faktiry pravo. Posledna faktira musi byt minimalne vo vyske 5% z celkovej
ceny diela uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy. Prilohou poslednej faktury, popri ostatnych
prilohach ustanovenych touto zmluvou pre priebezné faktury, musi byt aj protokol o prevzati
diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy o bankovej zaruke a vykonovej zdbezpeke tym nie su
dotknuté.

6.9 Uhradenie akejkolvek casti ceny diela a/alebo schvalenie sUpisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

6.10 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym
spOosobom objedndvatel nie je v omeskani s dhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej ¢asti.

CLANOK 7 Odovzdanie staveniska

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela, ktorud zhotovitelovi
zasle do siedmich (7) pracovnych dni po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. Objedndvatel vo
vyzve podla predchadzajlucej vety uvedie datum a hodinu odovzdania staveniska. O odovzdani
staveniska spiSu zmluvné strany zdpis, v ktorom objedndvatel uvedie zodpovednu osobu za
vykondvanie technického dozoru objednavatela.

7.2 Objednavatel v pisomnej vyzve podla bodu 7.1 tohto ¢lanku urci ddtum odovzdania staveniska
tak, aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skér ako tri (3) pracovné dni od jej dorucenia
zhotovitelovi.

7.3 Vdenn odovzdania staveniska je zhotovitel povinny predloZit objedndvatelovi na schviélenie
kontrolny a skisobny plan podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Objednavatel
sa k ndvrhom dokumentov podla predchadzajlcej vety vyjadri najneskdr do 10 pracovnych dni.

7.4 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko, v takom stave, aby nedoslo k narusovaniu prace
zhotovitela z hladiska vecného a ¢asového plnenia diela.

7.5 O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani staveniska sa
uvedie najma ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost na zhotovenie
diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplynu pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajlce z
tejto zmluvy, ktoré viak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatela dalsie
naklady, zavazuju sa splnit ich v dohodnutych lehotach. Objednavatel zirovern odovzda
zhotovitelovi vsetky rozhodnutia (a pripadne iné akty) orgdnov verejnej moci potrebné pre
zhotovenie diela, ktoré ma k dispozicii a to aj tie, ktoré neboli sicastou zadavacej dokumentacie.
V pripade, ak objednavatel do dia podpisu tejto zmluvy neodovzda zhotovitelovi vSetky potrebné
rozhodnutia (a pripadne iné akty) orgdnov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zavazuje
sa mu ich odovzdat bez zbyto¢ného odkladu po ich ziskani.

7.6 Ak sa stavenisko odovzdava po castiach, dojednania predchadzajuceho bodu tohto clanku
o odovzdani staveniska sa na odovzdanie jednotlivej Casti staveniska pouziju primerane.

7.7 V pripade, Ze zhotovitel odmietne prevziat stavenisko, je povinny v zapise o odovzdani staveniska
uviest dovody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moznych rieSeni odstranenia prekazok,
ktoré znemoznuju prevzatie staveniska.

7.8 Odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi podla tohto ¢lanku aZz do odovzdania diela v sulade
s touto zmluvou je zhotovitel povinny zabezpecovat primeranym spdsobom ochranu a udrzbu
vykonanej ¢asti diela, materialov a technoldgii a tiez (ak to mozno rozumne pozadovat) aj inych
vnesenych alebo uloZenych veci nachddzajlcich sa na stavenisku pred vznikom akejkolvek skody;
objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku,
vratane veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne
plati aj v pripade likvidacie zariadenia staveniska po termine odovzdania diela objednavatelovi, a
to az do Uplného ukoncenia prac zhotovitela avo vztahu k dotknutej éasti diela (vratane
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vykonanej cCasti diela a materidlov atechnolégii nachadzajucich sa na tejto casti staveniska).
Zhotovitel zabezpecdi pocas zhotovovania diela smerové a vyskové vytyéenie stavby a oznacenie
hranic staveniska. Zhotovitel dalej na svoje naklady zabezpeéi vhodnym sp6sobom vyznacenie
podzemnych inZinierskych sieti aj nadzemnych inZinierskych sieti (napr. elektrické, teleféonne
vzdusné vedenia) na stavenisku pocas celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotovitel
zodpoveda za presnost vytyCovania a zamerania svojich prac aza napravu chyb, zavinenych
nepresnym vytycenim, realizovanych na jeho vlastné naklady.

CLANOK 8 Podmienky zhotovovania diela
8.1 Zhotovitel je povinny zhotovit dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

8.2 Zhotovitel je dalej povinny zhotovovat dielo aj podla pokynov vydanych technickym dozorom
objednavatela a/alebo inou objednavatelom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou
a v sulade s podmienkami a poziadavkami vyplyvajucimi:
8.2.1 zprisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov,
a dalej z konstrukénych a technologickych Standardov, pri dodrzani riadnych technologickych
postupov, pricom v pripade technickych noriem sa musia reSpektovat poziadavky ucinné
v Case pravoplatnosti prislusného stavebného povolenia, resp. overenia prislusnej projektovej
dokumentdcie stavebnym uUradom, ak technicka norma alebo technicky predpis neustanovuju
inak; prisnejSie podmienky a poZiadavky uvedené v zadavacej dokumentdcii maju vidy
prednost;

8.2.2 z rozhodnuti, suhlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prislusnych organov
verejnej moci tykajucich sa diela v pripade, ak tieto neboli sic¢astou zadadvacej dokumentacie
a objednavatel ich odovzdal zhotovitelovi alebo o nich zhotovitela preukazatelne inak
informoval, najma v sulade s prislusSnym prdvoplatnym stavebnym povolenim, resp. inym
obdobnym rozhodnutim prislusného stavebného uradu.

8.3 Zhotovitel zabezpedi povinnosti spravcu voci prisluSnym spravnym orgdanom v sulade so zdkonom
€.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel poziada o
potrebné rozhodnutie prislusny cestny spravny organ, resp. dopravny inSpektorat pre organizaciu
dopravy v mieste stavby a ndasledne zabezpedi jeho dodrZiavanie pocas plnenia diela. Za
organizdciu dopravy pocas realizdcie prac zodpovedd zhotovitel. Objednavatel tymto udeluje
suhlas a splnomocriuje zhotovitela na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti
prislusnych organov, na ktoré je podla pravnych predpisov opravneny/povinny.

ustanovenie bodu 8.4 sa neuplatriuje

8.5 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého Ulohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace ainé
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyveduici musi venovat dostatok svojho pracovného casu
organizovaniu, riadeniu a koordindcii stavebnych prdc a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat v zastUpeni zhotovitela pokyny od os6b zastupujlcich objednavatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo déjst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
v mene zhotovitela opravneny dohodnut zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy
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alebo zmenu diela. Urcenie osoby stavbyveduiceho v rozsahu meno, priezvisko, telefénny kontakt
a email je uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Stavbyveduci mdze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spésobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak o to objedndvatel dévodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyveduiceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne sp6sobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavatelovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduiceho spolu s fotoképiu osvedcenia
preukazujicou jeho odborni spdsobilost wvykondvat funkciu stavbyvedidceho. Odbornd
spdsobilost nového stavbyvediceho musi spifiat minimélnu Uroveri uréent objednévatelom
v procese verejného obstardvania, ak sa uplatriovala.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby
tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat podla
tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na
diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatelom
splnomocnend/poverend osoba pozZiada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny
v dohodnutom termine, inak bezodkladne po poziadani, najneskér vsak do 24 hodin. Zhotovitel
sa zaroven zavazuje zabezpecit, aby kedykolvek podas vykondvania stavebnych prac na diele bol
stavbyveduci pre objednavatela a technicky dozor objednavatela a/alebo pre inl objednavatelom
splnomocnenu/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho méze byt
stavbyveduci zastlipeny zhotovitelom poverenou odborne spbsobilou osobou - zdstupcom
stavbyvediceho; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyvediceho sa na zdstupcu
stavbyveduceho pouziju obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatelom
poverend/splnomocnend osoba zisti nepritomnost stavbyvedidceho (resp. zastupcu
stavbyveduceho) na stavenisku vrozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vsetkych prac ihned prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na uhradu
vynaloZenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékolvek
odskodnenie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.6 Zhotovitel je povinny viest od prvého dna od odovzdania staveniska aZz do skonéenia stavebnych
prac stavebny dennik (resp. za rovnakych podmienok montazny dennik). Do tohto dennika bude
zastupca zhotovitela (stavbyveduci alebo jeho zastupca) zaznamendvat vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo mozné jednoznacne identifikovat, ktorej casti diela sa
zapis tyka a aky rozsah prac bol v dany den vykonany. Objednavatel (a vjeho mene aj technicky
dozor, resp. ind objednadvateflom poverend/splnomocnend osoba) je opravneny pripajat
k zapisom svoje stanoviska a robit dalsie zapisy, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy, hlavne
pouzitie materidlov a stavebnych postupov. Zhotovitel je povinny zapisy objednavatela, resp.
technického dozoru v stavebnom denniku reSpektovat a je opravneny pripajat k nim svoje
vyjadrenia v lehote najneskér do 5 dni odo dia vykonania zapisu zo strany objednavatela alebo
inych nim poverenych osdb. Do stavebného dennika su dalej opravnené robit zapisy tieZz osoby,
ktorym to umoziuju prislusné pravne predpisy.

Zhotovitel sa zaroven zavazuje umoznit objednavatelovi, technickému dozoru objednavatela ako
aj inym osobam opravnenym robit do stavebného dennika zapisy, potrebny pristup k stavebnému
denniku (na vykon ich oprdvneni, vratane nahliadania), a to kedykolvek po celt dobu, po ktoru
ma byt podla tejto zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveduci alebo jeho zastupca.

8.7 Zhotovitel je dalej povinny na svoje naklady:

8.7.1 udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez omeskania odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté pri vykonavani diela (vratane odpadu tvoreného obalovymi materidlmi
z pouzitych stavebnych vyrobkov), a to v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi; uvedena
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povinnost zahffia aj povinnost zhotovitela zabezpedit vykonavanie hygienickych potrieb na
stavenisku jeho pracovnikmi, subdodavatelmi ainymi osobami, ktoré si so zhotovitelom
v pravnom vztahu, len v socidlnych zariadeniach na to uréenych;

8.7.2 zabezpecdovat na stavenisku, resp. na mieste na to uréenom objednavatelom vhodnym
spbsobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v suvislosti s jeho ¢innostou podla tejto zmluvy,
a tiez priebezne zabezpelovat zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu; Ak pri plneni tejto
zmluvy vznikne odpad, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre odpady
vznikajuce pri plneni tejto zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom
rozsahu a vyluéne zhotovitel, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8.7.3 bezodkladne odstrariovat vsetky znecistenia a poskodenia komunikacii a priestranstiev,
ku ktorym dojde ¢innostou v stvislosti s pracami zhotovitela podla tejto zmluvy, ako to vyplyva
z prislusnych pravnych predpisov;

8.7.4 zabezpelit oznacenie staveniska podla prislusnych pravnych predpisov dvomi
informacnymi tabulami (panelmi) s rozmermi minimalne 250 x 150 cm umiestnenymi na okraji
komunikacie, na mieste dobre viditelnom zoboch smerov dopravy; tabule musia byt
zhotovené ztrvacneho materidlu; zhotovitel je povinny predloZit navrhované tabule na
schvélenie objednavatelovi; objednavatel je zaroven povinny osadit na mieste lahko viditelnom
verejnostou docdasny puta¢ vsulade s Manudlom pre informovanie a komunikaciu IROP,
dostupnym na: http://www.mpsr.sk/index.php?naviD=1142&navID2=1142&sID=67&id=11150;

8.7.5 vykondvat dennu fotodokumentaciu o priebehu vykondvania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri zhotovovani diela v 24-hodinovych intervaloch, resp. v
takych intervaloch, ktoré umoziuju vizualne zachytenie vSetkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov, technickych zariadeni, presunov hmot, tak ako
su tieto evidované v stavebnom denniku a taktiez diela samotného. Fotodokumentdciu
odovzdd zhotovitel objednavatelovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na
CD/DVD nosici. Fotodokumentacia sa bude vykonavat tak, Ze Styri (4) zabery budu pokryvat
celt stavbu z rozlicnych statickych miest minimalne dalSie Styri (4) zdbery budu vyhotovené
podla uvaZenia zhotovitela. V pripade fotografii detailov je Ziaduce na zdbere zachytit aj
meracie zariadenie (meter, geodetickd lata, vodovaha... ), tak aby bolo jednoznacne
preukazatelné prevedenie stavebnej ¢innosti (napr. hribka Ziviéného krytu, hibka vykopu
a podobne). Rozlisenie zaberov musi byt minimalne 8 Mpix. V pripade, Ze to zhotovitel uzna
za vhodné, vzhladom k realizovanym stavebnym postupom a ¢innostiam, je fotodokumentaciu
mozné doplnit o videozaznam, realizovanych ¢innosti a postupov, v HD rozliseni.

8.8 Technicky dozor je osoba urcenad objedndvatefom na zabezpecovanie organizidcie a riadenia
¢innosti tykajucich sa vykonavania diela podla tejto zmluvy, ktory je opravneny najma:
8.8.1 zucastnit sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. jeho ¢asti;

8.8.2 vydavat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy, zapisom v
stavebnom denniku alebo pisomnym pokynom. Ak zhotovitel povazuje pokyny technického
dozoru za neopravnené, neucelné alebo v rozpore s prisluSnymi technickymi normami,
uplatni svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

8.8.3 vykonavat technickd, vecnud, cenovd, zmluvnld kontrolu c¢innosti zhotovitela pocas
uskutocnovania stavby;
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8.8.4 spolupracovat s projektantom a zhotoviteflom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii;

8.8.5 kontrolovat plnenie terminov na odstranenie vad anedorobkov a potvrdit ich
odstranenie;

8.8.6 sledovat harmonogram zhotovovania diela a dodrZiavanie inych terminov;

8.8.7 v spolupraci s projektantom sledovat spdsob a postup vystavby, ¢i sa stavba uskutocriuje
podla schvalenej projektovej dokumentdcie a podla stavebného povolenia;

8.8.8 kontrolovat vykondavanie predpisanych skusok materidlov, konstrukcii, technickych
zariadeni a prac v ramci kontrolnych a skudsobnych planov, kontrolovat ich vysledky a
vyzadovat predlozenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a dodavok;

8.8.9 kontrolovat dodrziavanie odporuéanych technologickych postupov, a do stavebného
dennika vykonavat zapisy o odchylkach a vyZzadovat napravu;

8.8.10 dozerat na riadnu instaldciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost ich
pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni;

8.8.11 sledovat vedenie stavebného dennika;

8.8.12 kontrolovat vecnli a cenovu spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
objednavatelovi Uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutocne zrealizované;

8.8.13 sledovat, ¢i sa prace vykonavaju podla platnych technickych noriem a predpisanych
technologickych predpisov a sledovat dodrZiavanie zmluvy medzi zhotovitelom
a objednavatelom.

Technicky dozor objednavatela je opravneny vykonavat aj dalSie cinnosti, ktoré vyplyvaju
z jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy; ak objedndvatel urci pre vykonavanie technického dozoru
viac 0s6b sréznym rozsahom oprdvneni, ozndmi zhotovitelovi rozsah opravneni zverenych
konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkolvek overovacej skusky/overovacich skisok pred, poc¢as a po ukonceni realizacie
prac a/alebo akejkolvek inej kontroly nezbavuju zhotovitela zodpovednosti podla tejto zmluvy.

8.9 Objednavatel ako aj technicky dozor objednavatela st opravneni kontrolovat spésob vykonavania
diela. Za uéelom uskuto¢nenia kontroly maju tieto osoby pravo pozadovat kedykolvek pristup na
stavenisko. Kontrola sa m6ze vykonavat nasledovne:

8.9.1 na uréitom stupni zhotovovania diela, prostrednictvom technického dozoru, a to
vidy pred zakrytim niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stanu nepristupnymi) pri
zhotovovani diela; na kontrolu podla tohto bodu je zhotovitel povinny objednavatela
a/alebo technicky dozor pozvat najneskér tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj
zapisom v stavebnom denniku. Ku kontrole zakryvanych prac predloZi zhotovitel vSetky
vysledky o vykonanych potrebnych skuskach prac, kvalite pouZitych materidlov,
certifikaty a atesty. Ak sa objednavatelom uréend osoba a/alebo technicky dozor bez
predchadzajuceho ospravedlnenia nedostavi ku kontrole, a to ani v ndhradnom termine,
ktory bude taktieZ zapisany v stavebnom denniku a ktory nesmie byt kratsi ako 24 hodin
po riadnom termine kontroly, je zhotovitel po zhotoveni fotodokumentacie, ktora bude
tvorit prilohu supisu prac, opravneny dotknuté prace zakryt; zhotovitel vsak tym nie je
zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych prac;

8.9.2 vo forme kontrolnych dni, a to minimalne jedenkrat do tyZdfa alebo individualne
podla potreby. Kontrolné dni budu zvolavané technickym dozorom za ucasti zhotovitela;
kontrolnych dni sa mozu zudastnit aj iné osoby uréené objednavatelom a technickym
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dozorom alebo s ich sihlasom. Zhotovitel je povinny zaistit na tieto kontrolné dni tcast
stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu).

8.10 Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouzit len vhodné stavebné vyrobky, v stlade
s ustanoveniami zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorSich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a koneénej Upravy sa overuju pocas
celého vykondvania diela. V sulade s platnymi STN a EN budu vykonané najma tieto druhy skusok:

a) pociatocna skuska typu stavebného vyrobku,

b) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skuasky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociatocnej skusky
typu stavebného vyrobku),

c) skusky stavebného vyrobku pri vykondvani prac,

d) preberacie skusky hotovej Upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom
pre preberanie prac.

e) zhotovitel je povinny predloZit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedcenia o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skisobni a zabezpedit
vietky potrebné skusky podla technickych predpisov a noriem.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma
za bezpecnost prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoZiarnej ochrany pri realizacii diela v
stlade so vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi predpismi v SR,
so zakonom ¢. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninach a o $tatnej banskej sprave v zneni
neskorsich predpisov, v sulade s nariadenim vldady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a s vyhlaskou Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

8.12 Objednavatel poveruje zhotovitela za ucelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia
vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
zabezpedit koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej osoby; Urcenie
tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefonny kontakt a email je uvedené v prilohe €. 1 tejto
zmluvy; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy
o stavbyvedicom.

8.13 Zhotovitel je povinny strpiet vykon akejkolvek kontroly/auditu na mieste suvisiacom so
zhotovovanim diela ato kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, na
zaklade ktorej su objednavatelovi poskytované finan¢né prostriedky uréené na spolufinancovanie
ceny diela; zhotovitel je povinny poskytnat opravnenym osobam na vykonanie kontroly vSetku
potrebnd sucéinnost.

8.14 Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu Zivotného prostredia a poskodzovaniu
Zivotného prostredia a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy
na zivotné prostredie. Zhotovitel prebera vo vztahu k objedndvatelovi plnld zodpovednost za
ekologickd ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy sposobi. Zhotovitel je povinny bez zbytocného
odkladu ohlasit objednévatelovi ekologickd ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy sp6sobi, najmi je
povinny ohlasit mimoriadne zhorsSenie alebo ohrozenie kvality véd alebo inych zloZiek Zivotného
prostredia alebo Unik nebezpecnych latok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave ato na
email: peter.harcarik@vucke.sk.

8.15 Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia, vratane odpadového hospodarstva. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy
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povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za
porusenie povinnosti na uUseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia, ak tieto povinnosti zatazovali zhotovitela.

8.16 Porusovanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia, vratane odpadového hospodarstva zo strany zhotovitela opravnuje
objednévatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

CLANOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim (dokonéenim) a
odovzdanim objednavatelovi v sulade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane Uspesného vykonania
vietkych skusok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZzadovanych prislusnymi technickymi
ainymi pravnymi predpismi. Pocas zhotovenia diela sa zhotovitel zavizuje odovzdavat
objednavatelovi jednotlivé Casti diela v postupovych terminoch podla tejto zmluvy.

Po zhotoveni aodovzdani vsetkych casti diela vsulade stouto zmluvou zmluvné strany
uskutocnia (konecné) odovzdanie diela ako celku ato postupom upravenym v nasledujlcich
bodoch tohto ¢lanku; ustanovenia tohto ¢lanku platia aj pre odovzddvanie jednotlivych Casti diela.

Dielo alebo jeho ¢ast sa povazuje za odovzdanu az na zaklade protokolu o prevzati jednotlivej
Casti diela podpisaného objednavatefom a/alebo technickym dozorom, resp. inou
objednavatelom poverenou/splnomocnenou osobou; ak sa stcasne odovzdava viac Casti diela,
mozno potvrdit ich prevzatie protokolom o prevzati jednotlivych ¢asti diela.

Objednavatel nadobuida vlastnicke pravo k jednotlivym castiam diela, ak sa uz nestali stéastou
veci patriacej objedndvatelovi, ich odovzdanim spésobom podla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele a na vSetkych podkladovych materidloch k dielu
znasa zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na vSetkych podkladovych materidloch k dielu
prechadza na objedndvatela az po kone¢nom odovzdani diela ako celku, alebo, ak tak neurobi
véas, v Case, ked mu zhotovitel umozini nakladat s celym dielom a objednavatel porusi tuto
zmluvu tym, Ze riadne a uplne dokoncené dielo ako celok neprevezme; to plati rovnako aj na
prechod nebezpecenstva k este neukoncéenému dielu, ak dojde k zaniku tejto zmluvy pred jeho
riadnym zhotovenim.

9.2 Zhotovitel je povinny v primeranom case vopred vyzvat objedndvatela na vykonanie spoloénej
predbeznej prehliadky diela, resp. jeho Casti, tak aby sa tato uskutocnila najneskér patnasty (15)
pracovny den (i) pred terminom ukoncenia diela, resp. pred postupovym terminom, ak sa
odovzdava Cast diela. Pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, spolo¢na predbezna prehliadka
diela, resp. Casti diela sa uskutoni na mieste, kde bolo dielo zhotovované a v pracovny den
uvedeny vo vyzve zhotovitela 0 10% hod. PredbeZnej obhliadky diela, resp. ¢asti diela sa mdzu
podla uvazenia objednavatela zGc¢astnit aj iné osoby.

O vykonani predbeinej prehliadky diela, resp. ¢asti diela spiSu zmluvné strany protokol, v ktorom
uvedd najma:

(i) popis prehliadaného diela (jeho Casti),

(i) zhodnotenie kvality (akosti) ukonéenych casti diela a supis zistenych nedorobkov, resp.
vad (pripadne aj s popisom, ako sa prejavuju) ukonéenych casti diela,

(iii) iné skutoc¢nosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo zmluvnych stran,
(iv) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zucastnenych os6b.

Podpisanie tohto protokolu sa nepovaZuje za odovzdanie diela, resp. jeho Casti objednavatelovi
ani za potvrdenie uskutocnenia diela, resp. jeho Casti bez vad.

15



9.3 Bez zbyto¢ného odkladu po ukonceni diela, resp. jeho casti je zhotovitel povinny vyzvat
objednavatela na prevzatie diela, resp. jeho Casti; zhotovitel sa zavédzuje odovzdat dielo, resp.
jeho Cast objednavatelovi bez vad (vratane nedostatkov v kvalite). Pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak, odovzdanie diela, resp. jeho Casti, vratane uskutoénenia spolo¢nej prehliadky sa
uskutoéni na mieste zhotovovania diela, resp. jeho Casti a v ¢ase uvedenom vo vyzve, nie vsak
skor ako pat (5) pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy. Odovzdania diela, resp. jeho Casti sa
mozu podla uvaZenia objednavatela zucastnit aj iné osoby.

9.4 Objednavatel je dielo, resp. jeho ¢ast na vyzvu zhotovitela podla predchadzajiceho bodu,
povinny prevziat iba v pripade, Ze:

9.4.1 neboli zistené Ziadne vady diela, resp. jeho casti; to sa netyka drobnych vad, ktoré
nemaju vplyv na celkovu funkénost diela, na sposobilost diela na jeho riadne uzivanie na ucel,
na ktory je dielo uréené alebo (ak sa kolaudacia ma uskutocnit) nebrania riadnej kolaudacii
diela ako celku;

9.4.2 dielo, resp. jeho Casti boli vykonané v sulade s podmienkami a poZiadavkami podla tejto
zmluvy;

9.4.3 zhotovitel zabezpecil vykonanie vsetkych potrebnych skusok a merani diela a vydanie
protokolov o tychto skdskach a meraniach predpisanych kontrolnym a skidSobnym planom
v sulade s poziadavkami podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (napr. zdkon ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch);

9.4.4 zhotovitel zabezpecil vydanie vsetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouZitych stavebnych vyrobkov a inych materidlov;

9.4.5 zhotovitel spolu sdielom, resp. jeho ¢astou odovzdava objednavatelovi aj vsetky
dokumenty, Specidlne ndstroje a iné prislusenstvo podla bodu 9.5 tohto ¢lanku;

9.4.6 bola vykonana predbezna prehliadka diela, resp. jeho ¢asti podla tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je pri odovzdavani diela, resp. jeho €asti (ak z povahy veci nevyplyva, Ze sa povinnost
zhotovitela uvedena v bodoch 9.5.1. az 9.5.11 vztahuje na dielo ako celok) povinny odovzdat
objednavatelovi:

9.5.1 dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia diela, resp. jeho Casti;

9.5.2 porealizacné zameranie diela, resp. jeho Casti;

9.5.3 geometricky plan;

9.5.4 protokoly, atesty, certifikdty a origindly zaruénych listov vztahujice sa na

konstrukcie, zariadenia a materialy pouzité pri zhotovovani diela; v pripade odévodnenej
poziadavky zhotovitela (napr. vyZiadanie origindlov sidom alebo inym organom, alebo
poziadavky subdodavatela) sa objednavatel zavazuje zapozZicat zhotovitelovi originaly
tychto zadrucnych listov na nevyhnutne potrebny cas;

9.5.5 kdpiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);

9.5.6 revizie a kontroly;

9.5.7 protokoly o vykonanych skuskach diela, resp. jeho Casti

9.5.8 plan uzivania verejnej prace;

9.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie a kolaudaciu diela ako celku;
9.5.10 fotodokumentaciu prac na diele podla bodu 8.7.5 v dvoch vyhotoveniach;
9.5.11 doklady preukazujuce nakladanie s odpadmi v dvoch vyhotoveniach;
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vsetko v slovenskom jazyku; dokumentdciu podla 9.5.1 az 9.5.3 v Siestich (6) vyhotoveniach a
tiez aj v elektronickej forme na CD/DVD v styroch (4) vyhotoveniach; dokumentaciu podla
9.5.4 az 9.5.9 v styroch (4) vyhotoveniach;. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi
vSetku dokumentdaciu uvedenud v bodoch 9.5.1 az 9.5.11 najneskor pri odovzddvani poslednej
Casti diela, ktoré zmluvné strany povazuju za kone¢né odovzdanie diela ako celku.

9.6 O odovzdani diela, resp. jeho Casti spiSu zmluvné strany protokol o prevzati, ktorého obsahové
nalezitosti su uréené vyhlaskou MVaRR SR ¢. 83/2008 7. z..

9.7 Naklady na odstranenie zistenych vad diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podla
protokolu o prevzati diela, resp. jeho ¢asti zndsa zhotovitel.

9.8 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeli odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) diela
zistenych pri odovzdavani diela, resp. jeho casti, vdohodnutej lehote uvedenej v protokole
o prevzati diela, resp. jeho casti, inak v primeranej lehote; o odstraneni vad sa spiSe protokol,
obsah ktorého tvori najma popis vady. V pripade, ak zhotovitel nezabezpeli odstranenie
zistenych vad (ako aj nedostatky v kvalite) podla predchadzajlicej vety, ma pravo zabezpedit ich
odstranenie objedndvatel, a to na naklady zhotovitela (Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZené).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnd pohladavku - pravo na uUhradu nakladov, ktoré
objednavatel Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZil na odstranenie zistenych vad, je objednavatel
opravneny zapocitat s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) peniaznou pohladavkou zhotovitela voci
objednavatelovi.

9.9 Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu do
piatich (5) dni odo dra konecného odovzdania diela ako celku objednavatelovi na zaklade
odovzdavacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchddzajlcej vete moéze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu uréenu v odovzddvacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol.

CLANOK 10  Zodpovednost za vady diela

10.1 Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve alebo
vyplyvajucemu zo spdsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotovitel
porusil povinnost vykonat dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uréuje tato zmluva, inak
v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel, na ktory je dielo uréené, alebo ak existuju vady
v dokumentoch odovzdanych spolu s dielom objednavatelovi), vratane, ak tieto dokumenty
chybaju, ak tieto vady dokumentov mohol zhotovitel zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti,
alebo ak nebolo spolu s dielom objedndvatelovi odovzdané vsetko dohodnuté prislusenstvo
potrebné pre riadne uZivanie a Udrzbu diela.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
(ii) vzniknuté po case uvedenom v bode (i), ak boli preukazatelne sp6sobené porusenim
povinnosti zhotovitela a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
nezodpovedd za vady spOsobené nevhodnymi pokynmi objednavatela a/alebo technického
dozoru a/alebo inej na to objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne
upozornil objedndvatela na nevhodnu povahu jeho pokynov a objedndvatel na poufZiti pokynov
pri vykonavani diela pisomne trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol ani pri nalezitej
odbornej starostlivosti zistit.

CLANOK 11  Zaruka na dielo

11.1 Zhotovitel prebera zaruku za to, ze dielo bude mat pocas zaruc¢nej doby kvalitativne vlastnosti
a prevadzkovu spdsobilost primerand obvyklému opotrebovaniu beznym dopravnym zatazenim
a vplyvu poveternostnych podmienok.
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11.2 Zarucna doba je Sestdesiat (60) mesiacov a zacina plynut diom koneéného odovzdania diela ako
celku podfa ¢lanku 9 tejto zmluvy.

11.3 Vady diela zistené pri odovzdani diela sa odstrania spdsobom uvedenym v ¢l. 9 tejto zmluvy.
Ostatné vady diela, ktoré sa zistia v zarucnej dobe objedndvatelom aza ktoré zodpoveda
zhotovitel, uplatni objedndvatel u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil,
najneskor vsak do uplynutia zarucnej doby, a to pisomnym reklamaénym oznamenim (spravou)
o vadach, v ktorom uvedie popis vad, Specifikaciu ich prejavu a pripadne sposob akym ich
pozaduje odstranit. Zhotovitel nezodpovedad za skodu, ktora vznikla v désledku neskorého
oznamenia vady v zmysle vyssie uvedeného.

11.4 Zmluvné strany sa pre pripad vad diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, dohodli, Ze objednavatel
ma pravo pozadovat a zhotovitel povinnost reklamované vady diela bezplatne odstranit. S
odstrariovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinny zacat:

11.4.1 v pripade vad, ktoré nebrdnia riadnemu uzivaniu diela, bezodkladne, najneskor do piatich
(5) dni od doruéenia oznamenia (spravy) ovadach azabezpelit odstranenie vad v c¢o
najkratSom moZnom case;

11.4.2 v pripade havarijnych poridch (vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti
a vzniknutd skodu alebo hrozbu vzniku Skody neznesu odklad) bezodkladne, najneskér do 24
hodin od dorucenia oznamenia (spravy) ovadach azabezpelit odstranenie vad v co
najkratSom moznom case; zhotovitel je povinny urobit také vhodné opatrenia, aby bol
bezodkladne odstraneny havarijny stav a zabezpecena prevadzkyschopnost dotknutej ¢asti
diela,

pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

11.5 Zhotovitel je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doruéeni
oznamenia (spravy) objednavatela ovadach vykonaného diela a urobit fotodokumentaciu
reklamovanej vady a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorsie
posudenie opravnenosti reklamacie.

11.6 V pripade omeskania zhotovitela so zacatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo sich
odstranenim, alebo ak zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je opravneny zabezpecit
odstranenie vad objednavatel, ato na naklady zhotovitela (Ucelne alebo nevyhnutne
vynaloZené); dojednanie ¢l. 9 bod 9.8 tejto zmluvy plati obdobne, pricom objedndvatel je
opravneny uplatnit aj svoje prava z bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky, poskytnutej
podla tejto zmluvy.

11.7 Za vady diela, ktoré zhotovitel pred objednavatefom zamerne skryl zhotovitel zodpoveda bez
ohladu na to, kedy boli tieto vady zo strany objednavatela zhotovitelovi oznamené.

11.8 Ak zhotovitel odstrani vadnu cast diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajlce] veci, za
pripadné vady takejto casti diela zodpoveda za rovnakych podmienok ako za vady povodnej
vadnej casti diela, pricom zaruénd doba podla bodu 11.2 tohto ¢lanku zacne vo vztahu
k dotknutej ¢asti diela plynut driom jej riadneho odovzdania objednavatelovi.

11.9 Zhotovitel sa na ucely zaruky vykonaného diela zavazuje ku dniu konecného odovzdania diela
ako celku poskytnut objednavatelovi telefénne, emailové a pripadne aj iné kontakty, na ktorych
bude mozné nepretrzite, po sedem (7) dni v tyzdni a celych 24 hodin denne, oznamit vady podla
tohto ¢lanku tejto zmluvy. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Zze zabezpeci podmienky pre prijimanie
oznameni objednavatela podla predchadzajucej vety.
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CLANOK 12  Zmluvné pokuty

12.1 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti zhotovit dielo riadne a v¢as podla ¢l. 5
bod 1 alebo v pripade omeskania zhotovitela so splnenim akejkolvek povinnosti podla tejto
zmluvy svynimkou bodu 12.3 aZ 12.8, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 0,08 % z ceny diela ako celku (s DPH) za kazdy aj zacaty den omeskania v priebehu prvych
patnastich dni omeskania a vo vyske 0,1 % z ceny diela ako celku (s DPH) za Sestnasty a kazdy
dalsi deri omeskania, zaroven je objednavatel pre porusenie povinnosti zhotovitela zhotovit dielo
riadne a vcas resp. splnit si povinnosti z tejto zmluvy riadne a véas, opravneny od tejto zmluvy
odstupit.

12.2 V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost riadne a véas vykonat jednotlivi ¢ast diela v
postupovom termine, zaplati objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za diela
pripadajicej na cast diela, sktorej vykonanim je vomeskani, ato za kazdy aj zacaty den
omeskania, zaroven je objednavatel pre porusenie povinnosti zhotovitela zhotovit jednotlivd ¢ast
diela riadne a v¢as opravneny od tejto zmluvy odstupit.

12.3 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

12.3.1 1000,- Eur pokial zhotovitel vyprace stavenisko do piatich dni odo dna kedy tak mal

urobit;

12.3.2 3000,- Eur pokial bude zhotovitel v omeskani s vypratanim staveniska viac ako pat
dni;

12.3.3 500,- Eur za Sestndsty a kazdy dalsi den, pokial bude zhotovitel v omeskani

s vypratanim staveniska viac ako patnast dni.
12.4 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim jeho zavazku:
12.4.1 odstranit vadu diela v lehote ur¢enej podla bodu 9.8 tejto zmluvy, alebo
12.4.2 odstranit reklamované vady podla bodu 11.4 tejto zmluvy,

zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania so splnenim svojej povinnosti, ato osobitne vo vztahu ku kaZdej jednotlivej
(reklamovanej) vade diela.

12.5 V pripade, Ze zhotovitel neprevezme stavenisko riadne a v&as zaplati objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 250,- Eur za kazdy aj zacaty deri omeskania, zdroven je objednavatel opravneny
od tejto zmluvy odstupit.

12.6 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda objedndvatelovi dokumenty podla bodu 7.3 tejto zmluvy,
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy jednotlivy dokument za kazdy
aj zacaty den omeskania, najviac vSak do vysky 10 000, - Eur za kazdy jednotlivy dokument,
s odovzdanim ktorého je zhotovitel v omeskani.

12.7 Ak zhotovitel porusi povinnost:

12.7.1 zabezpedit Géast stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaze by na to
existoval vazny dévod, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 ,- Eur za kazdy
jednotlivy pripad;

12.7.2 zabezpecit objedndvatelovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej objednavatelom
splnomocnenej/poverenej osobe pristup k stavebnému denniku, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500 ,- Eur a to za kaZzdy aj zacaty deri omeskania;

12.7.3 vykonavat denné zapisy do stavebného dennika, zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu
vo vySke 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie;
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12.7.4 podla bodu 3.5 alebo 3.6, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000, - EUR
za kazdé jednotlivé porusenie;

12.7.5 dorudit objednavatelovi zaruénd listinu alebo zloZit vykonovu zabezpeku spbsobom
avlehote podla bodu 13.1 tejto zmluvy, zaplati objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 0,05 % zo sumy predstavujucej 10 % ceny diela ako celku (s DPH) a to za kazdy den
aj zacaty den omeskania;

12.8 Ak zhotovitel porusi svoj zavdzok podla bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplati
objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske, 250,- Eur, a to za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
s vynimkou pripadu chybného zapracovania podmienok a poziadaviek vyplyvajlucich z aktov
organov verejnej moci ktorych nespravnost zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni nalezitej
odbornej starostlivosti predvidat.

12.9 Pokial zhotovitel porusi svoju povinnost, pre ktorej porusenie objednavatel od tejto zmluvy
odstupil, zavazuje sa za porusenie takejto povinnosti zaplatit objednévatelovi zmluvni pokutu vo
vysSke suctu sumy zodpovedajuicej 10 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajucej 10 % z ceny
diela v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dfiu zaniku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohladu na to,
¢i bola zmluvna pokuta za rovnaké porusenie povinnosti uloZzend podla iného dojednania tejto
zmluvy.

12.10 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vidy splatnd v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi. Prdvo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, s vynimkou zmluvnej pokuty podla bodu 12.9 tohto ¢lanku,
vznikne len za podmienky, Ze objedndvatel pisomne vyzve zhotovitela na zaplatenie zmluvnej
pokuty.

12.11 Celkova vyska vsetkych zmluvnych pokut podla tejto zmluvy, ktori mdbie objednavatel
pozadovat od zhotovitela, je najviac 20 % z ceny diela (s DPH) ako celku.

12.12 V pripade, ak bude objednavatel v omeskani so splnenim svojho penazného zdvazku podla
tejto zmluvy, zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske urfenej vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom.

12.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat akikolvek
svoju penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatnu) voci zhotovitelovi podla tejto zmluvy alebo
v sUvislosti s nou proti akejkolvek periaznej pohladavke zhotovitela.

12.14 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo na ndhradu skody spbsobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; ndhrada skody moéze byt
uplatfiovana objedndvatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

CLANOK 13  Zabezpedenie zavizkov

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Ucelom zabezpecenia kvality diela a pripadnych zavazkov
zhotovitela z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou je zhotovitel povinny:

13.1.1. predloZit objednéavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej
zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit
objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objedndvatela voci
zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp. jeho €asti, podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fou, ztitulu nahrady Skody sposobenej objedndvatelovi
zhotovitelom alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac
vsak vo vyske 10 % z ceny diela (s DPH) podla bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako ju objednavatel pisomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej
zadruky moze byt podmienené len dorucéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo
vyske penaznej sumy urcenej objedndvatelom (poZiadavky banky na formalne naleZitosti
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vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného
registra objedndvatela sa nepovaZuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky).
O uplatneni si ndroku na plnenie z bankovej zaruky voci banke objedndvatel zhotovitela
bezodkladne informuije,

alebo

13.1.2. previest finanéné prostriedky v sume predstavujicej 10 % ceny diela (s DPH) podla bodu
4.1 tejto zmluvy na ucet objednavatela SK30 8180 0000 0070 0018 6513 ako vykonovu
zdbezpeku, ktord bude slizit na uhradenie akejkolvek splatnej petfiaznej pohladavky
objednavatela vocli zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp.
jeho casti, podla tejto zmluvy alebo v sdvislosti s fou, z titulu nahrady Skody sp6sobenej
objednavatelovi zhotovitelom alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej
pokuty,

ato v lehote 14 pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy, pricom zhotovitel je
povinny bezodkladne po podpise tejto zmluvy objednévatela informovat, ktory z vyssie
uvedenych spbsobov zabezpecenia zavazkov bude uplatriovat.

13.2 Trvanie bankovej zdruky podla bodu 13.1.1 alebo zloZenie vykonovej zabezpeky podla bodu
13.1.2 tejto zmluvy musi zahfriat obdobie zhotovovania diela podla tejto zmluvy ako aj obdobie
trvania zarucnej doby podla ¢l. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt
po uvedenu dobu odvolatelnd bez pisomného suhlasu objednavatela, resp. zhotovitel nema
pocas plynutia tohto obdobia pravo pozadovat vratenie vykonovej zabezpeky. Zhotovitel je
povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky,
objedndvatefom, doplnit bankovi zaruku, resp. vykonovl zabezpeku, do jej povodnej vysky.
Doplnenim bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zéklade dohody s
bankou):

13.2.1 rozsirenie bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
13.2.2 zriadenie novej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola bankova
zaruka rozsSirena alebo opatovne zriadena.

13.3 Znenie zarucnej listiny podlieha predchadzajucemu schvaleniu objedndvatelom, inak
objednavatel nie je povinny zarucénu listinu, resp. bankovu zaruku prijat; objednavatel vsak nie je
opravneny bezdbvodne znenie predloZenej zarucnej listiny neschvalit, resp. bankovi zaruku
odmietnut.

13.4 NepredloZenie zarucnej listiny alebo nezloZenie vykonovej zabezpeky v lehote a sp6sobom
(vratane rozsahu zarucnej listiny alebo sumy vykonovej zabezpeky) podla bodu 13.1 vratane jeho
pododsekov sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

CLANOK 14  Spdsob ukonéenia zmluvy
14.1 Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit z nasledovnych dévodov:

14.1.1 ak objednavatel podstatnym spdsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika) porusi
povinnost zo zavdzkového vztahu zalozeného touto zmluvou;

14.1.2 z dalSich dévodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

14.2 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, popri dévodoch ainych dojednaniach
uvedenych v tejto zmluve, z tychto dévodov:

14.2.1 ak sa na majetok zhotovitela zacalo konkurzné konanie na zdklade ndvrhu tretej
osoby na vyhldsenie konkurzu a zhotovitel na Ziadost objednavatela v lehote najmene;j
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siedmich (7) dni existenciu dévodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie
konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati;

14.2.2 ak bol na majetok zhotovitela samotnym zhotovitelom podany navrh na
vyhldsenie konkurzu alebo navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak ndavrh na
povolenie restrukturalizacie bol podany tretou osobou so stihlasom zhotovitela;

14.2.3 ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok zhotovitela alebo opravnena
hrozba restrukturalizacie zhotovitela a zhotovitel na Ziadost objednavatela v lehote
najmenej siedmich (7) dni existenciu realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie
hodnoverne nevyvrati;

14.2.4 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy;

14.2.5 ak zhotovitel vstupi do likvidacie;

14.2.6 v pripade opakovaného porusenia ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. 8 body
8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku ani na vyzvu
objednavatela alebo  technického dozoru, resp. ingj objedndavatelom
splnomocnenej/poverenej osoby, v urcenej primeranej lehote;

14.2.7 ak sa zhotovitel alebo stavbyveduci (zdstupca stavbyveduceho) bez délezitych
dovodov opakovane (dva a viackrat) nezicastni na kontrolnom dni podla tejto zmluvy;

14.2.8 ak je zhotovitel v omeskani s plnenim svojich pefaznych zavazkov voci svojim
subdodévatelom v slvislosti so zhotovovanim diela o viac ako Sestdesiat (60) dni, napriek
tomu, Ze objedndvatel ma riadne splnené svoje penaziné zavazky voci zhotovitelovi podla
tejto zmluvy;

14.2.9 v pripade prerusenia zhotovovania diela z dévodov podla tejto zmluvy, za ktoré
nezodpovedd objednavatel, ak toto prerusenie trvd najmenej 30 dni;

14.2.10 ak je zhotovitel v omeskani s predloZzenim zarucnej listiny alebo so zloZenim
vykonovej zabezpeky o viac ako 15 pracovnych dni, pricom za omeskanie so splnenim
tejto povinnosti sa povaZuje aj pripad, ak obsah a rozsah zarucnej listiny nie je v sulade
s poziadavkami vyplyvajucimi z tejto zmluvy;

14.2.11 ak zhotovitel podstatnym spbsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi
ktorukolvek inl pravnu povinnost zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou nez
aka je uvedenad v predchadzajucich bodoch tohto ¢lanku;

14.2.12 z dalSich dévodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

14.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doruéené druhej zmluvnej
strane a musi v nom byt uvedeny konkrétny dévod odstlipenia, inak sa nepovaZuje za odstlpenie
od tejto zmluvy. Odstupenim od tejto zmluvy sa tato zmluva nerusi od pociatku, ale az odo dia
dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

U

14.4 V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy podla bodu 14.2 tohto ¢lanku je zhotovitel
povinny na Ziadost objednavatela uskutocnit vsetky prace potrebné pre konzervaciu
neukonceného diela, pricom ucelne alebo nevyhnutne vynaloZené naklady na konzervéciu
neukonceného diela v takom pripade zndsa zhotovitel; v pripade platného odstupenia zhotovitela
od tejto zmluvy podla bodu 14.1 tohto ¢lanku, zndSa ucelne alebo nevyhnutne vynaloZené
naklady na konzervaciu neukonceného diela objedndvatel.

14.5 Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit objednavatela na vsetky opatrenia, ktoré je
potrebné urobit v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej skody na neukoncenom diele alebo
zmiernenia jej nasledkov.
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14.6 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej objednavatelom odovzdat objednavatelovi
neukoncené dielo spolu sprislushou dokumentaciou avypratat stavenisko vsulade
s dojednaniami tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukonceného diela bude udaj
o rozsahu zhotovenia diela zhotovitelom ku dfiu zdniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo
k neukonéenému dielu, resp. jeho Casti, ktoré objedndvatelovi neboli odovzdané uz predtym,
prechadza na objedndvatela odovzdanim neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu
neukonceného diela vlehote do patnastich (15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo
k neukonéenému dielu prechddza na objednavatela uplynutim tejto lehoty.

14.7 V pripade zaniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podla tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutocne vykonanych prac na diele ku dniu zaniku tejto zmluvy.

14.8 V pripade zaniku tejto zmluvy na zdklade pisomnej dohody zmluvnych strdn, zmluva zanika
diiom uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto
zmluvy.

14.9 Objednévatel mozZe od tejto zmluvy odstupit aj z sulade s § 19 ZVO.

CLANOK 15 Poistenie zhotovitela

15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, zhotovitel je povinny odo dra odovzdania staveniska podla
bodu 7.1 tejto zmluvy aZ do odovzdania diela na svoje naklady udrZiavat primerané poistenie v rozsahu:

15.1.1 stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zni¢enia alebo poskodenia diela, v prospech
objednavatela, pricom vyska poistnej sumy musi zniet minimalne na cenu diela (s DPH);15.1.2 poistenie
pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou zhotovitela a jeho
subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny diela (s DPH).

15.2 Povinnost zhotovitela udrziavat poistenie zodpovednosti, resp. majetku podla bodu 15.1 tohto
¢lanku zahfna aj povinnost zhotovitela dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najma platit
poistné a plnit si dalSie povinnosti podla poistnej zmluvy) a tiez povinnost riadne a véas uplatriovat
naroky z poistnej zmluvy (najma na poistné plnenie) a neohrozovat negativnym spdsobom ich vysku.

15.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatela o
poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objedndvatel je kedykolvek pocas realizacie
diela opravneny pozadovat od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

15.4 Pokial zhotovitel nebude udrZiavat poistenie poZadované podla tejto zmluvy, alebo ak
nepreukaze objedndvatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej poZiadavky
(vyzvy) objedndvatela, je objednavatel opravneny uzavriet a udrziavat také poistenie a platit také
poistné, ktoré bude vzhladom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, ato na naklady
zhotovitela, a tiez zapocitat splatni pohladavku — pravo na ndhradu takto vynaloZenych nakladov
(zaplateného poistného a uUcelne alebo nevyhnutne vynaloZenych nakladov na zabezpecenie
poistenia), s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) pefiaznou pohladavkou zhotovitela voci objednavatelovi,
alebo pozadovat od zhotovitela nahradu zaplateného poistného a Ucelne alebo nevyhnutne
vynaloZenych nakladov na zabezpecenie poistenia.

15.5 Porusenie ktorejkolvek povinnosti podla tohto ¢lanku sa povaZuje za podstatné porusenie
zmluvy.

15.6 Zhotovitel sa zavézuje dorudit objednéavatelovi doklad preukazujuci splnenie jeho povinnosti
uzavriet poistenie podla tejto zmluvy najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni od odovzdania
staveniska;
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CLANOK 16 Osobitné ustanovenia

16.1 V pripade, ak sa pri zhotovovani diela objavia skryté prekazky, ktoré znemoznuja zhotovit dielo
dohodnutym spdsobom podla tejto zmluvy, ktoré zhotovitel nemohol zistit (napr. bez
uskutocnenia vykopovych prac) pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto
zmluvy aktoré sa objektivne nedaju odstranit alebo sa daju odstranit len svynaloZzenim
neprimeranych nakladov; vtomto pripade je zhotovitel povinny oznamit tato skutocnost
objedndvatelovi a navrhnit mu primerant zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovnych dni
od tohto zistenia.

Zhotovitel popri samotnom popise navrhovanych prac, ktoré je potrebné vykonat pre riadne
odovzdanie diela zabezpeci na svoje naklady aj vyprojektovanie poZzadovanej zmeny (zmeny
projektovej dokumentacie). Neoddelitelnou sucastou navrhu bude aj harmonogram ¢asového
avecného postupu prac, ktory bude zaktualizovany o navrhované prace, sjednoznacnym
a nezamenitelnym ¢asovym uréenim dizky navrhovanych prac a poloZkovité ocenenie
navrhovanych prac. V pripade neuvedenia ¢asového uréenia dizky prac sa ma za to, ze zmluvné
strany sa dohodli, Ze primerana zmena diela nema vplyv na termin ukoncenia diela.

V pripade, ak zhotovitel neporusil svoju povinnost riadne a véas zistit a oznamit objednavatelovi
prekdzky uvedené v prvej vete tohto bodu, plati obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

16.2 Po predbeznom prerokovani navrhu zmeny diela podla bodu 16.1 tejto zmluvy predloZi
zhotovitel objednavatelovi pisomny navrh na zmenu diela (dalej len ,zmenovy list“) do desiatich
(10) dni od predbezného prerokovania, ktory bude obsahovat najma:

16.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho Casti;

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotovitela zhotovit dielo v dohodnutom case alebo
zhotovit jednotlivé Casti diela v postupovych terminoch, vratane casu, v ktorom je
zhotovitel schopny tieto c¢innosti zrealizovat;

16.2.3 dalSie informacie (napr. odovodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré su
podstatné pre rozhodnutie objedndvatela pre uzavretie dohody o zmene diela
upravujucej podmienky vykonania zmeny diela.

Pre urcenie jednotkovych cien prac suvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6
tejto zmluvy.

16.3 V pripade, Ze objednavatel akceptuje navrh zhotovitela na zmenu diela predloZeny sp6sobom
podla bodu 16.2 tejto zmluvy, predloZi zhotovitelovi ndvrh na zmenu tejto zmluvy formou
dodatku; objednavatel nie je povinny posudzovat navrh zmeny diela predlozeny zhotovitelom
v rozpore s ustanoveniami bodu 16.2 (vratane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je
zmena zmluvy moZna v pripade, ak by bola vrozpore so vieobecne zavdaznym pravnym
predpisom upravujicim verejné obstaravanie.

16.4 Zmluvné strany sa vZdy pokusia dosiahnut riesenie sporov zo zavazkového vztahu zalozeného
touto zmluvou, vratane vztahu zaloZzeného jej neplatnostou alebo zru$enim, ako aj z pripadného
naroku na ndhradu skody spdsobenej porusenim tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany
nebudl schopné v rozumnom Case vyriesit spor dohodou, moZu sa obratit na prislusny sud.

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazkovy vztah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje pravnym
poriadkom Slovenskej republiky.

16.6 Pre pripad, Ze zhotovitel je zahrani¢nou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zdkonnika), zmluvné
strany na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zaloZzeného touto zmluvou, vratane vztahu
zaloZzeného jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj z pripadného naroku na ndhradu Skody
spbsobenej porusenim tejto zmluvy, zakladaju vzmysle §37e zdkona ¢. 97/1963 o
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medzinarodnom prave siukromnom a procesnom, dohodou pravomoc prislusného sudu SR, podla
toho, ktory bude na konanie v prvom stupni vecne prislusny.

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost doruc¢ovana v suvislosti s touto zmluvou sa
povazuje za doruéenu druhej zmluvnej strane v pripade dorucovania prostrednictvom

16.7.1 elektronickej posSty okamihom, kedy odosielajuca zmluvna strana prijme
potvrdenie (spravu) o Uspesnom doruceni odoslanej emailovej spravy na emailovu adresu
druhej zmluvnej strany ako jej prijemcovi; alebo

16.7.2 posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorucovania, doruéenim pisomnosti
adresatovi s tym, Ze v pripade dorucovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost
zaslana doporucene. Za den dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj den, v ktory zmluvna
strana, ktord je adresatom, odoprie dorucovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne
uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, dorucovanej postou
zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, doru¢ovanej poStou zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznacena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval”,
,adresat je nezndmy“ alebo ind pozndmka podobného vyznamu, ak sa sucasne takato
poznamka zakladd na pravde alebo v den, v ktory je zdsielka dorucovana kuriérom
vratend odosielatelovi z dovodu nemoZnosti dorucit zasielku adresatovi z dévodu
obdobnému vyznamu vysSie uvedenych poznamok ,adresat sa odstahoval” alebo
,adresat je neznamy*“

16.8 Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidla zmluvnych stran uve-
dené v zdhlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaze odosielajucej zmluvnej strane
adresat pisomnosti oznamil inu (nova) adresu uréend na dorucovanie pisomnosti.

16.9 V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy
alebo vsuvislosti stouto zmluvou sa prislusnd zmluvna strana zavazuje ozmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druht zmluvnu stranu, okrem pripadu, ak ide o zmenu adresy
sidla vobchodnom registri; vtakomto pripade je pre doruCovanie rozhodujica nova adresa
riadne oznamena zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

16.10 Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou dorucuje
inak ako postou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej podla bodu 16.8
alebo bodu 16.9 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrZuji osoby opravnené prijimat v mene
zmluvnej strany pisomnosti.

16.11 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti
tykajuce sa zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt doruéované vyhradne postou ako
doporucena zasielka alebo osobne alebo kuriérom.

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Ucelom dorucovania pisomnosti elektronickou postou sa
pouziju nasledovné Cisla a emailové adresy:

16.12.1 v pripade objedndvatela: t.¢.: 055/7268 227, peter.harcarik@vucke.sk

16.12.2 v pripade zhotovitela: +421 44 52190 78, info@cestysk.sk

16.13 Zhotovitel vyslovuje suthlas so spracovanim osobnych Udajov potrebnych na realiziciu tejto
zmluvy a sucasne vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich Udajov a Udajov nim opravnenych
fyzickych os6b, vratane osobnych informacii podla § 9 ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (zékon o slobode informécii). Ziadna skutoénost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej ml¢anlivosti, okrem skuto¢nosti
zhotovitelom vyslovne oznacenych.
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16.14 Povinnosti vyplyvajice z § 11 ZVO a zo zakona ¢. 315/2016 Z.z. musia byt splnené pocas celého
trvania tejto zmluvy.

CLANOK 17  Spolo¢né a zavereéné ustanovenia
17.1 Prilohami tejto zmluvy su:

17.1.1 Plan realizacie vystavby (priloha ¢. 1) zahfnajuci plan zhotovovania celého diela
s popisom hlavnych ¢innosti, postupnostou a ¢asovou nadvidznostou prac v sulade
s poziadavkami uvedenymi v jednotlivych technickych predpisoch, technicko -
kvalitativnych podmienkach; v sulade s dalSimi poZiadavkami objednavatela uvedenymi
v tejto zmluve a v zadavacej dokumentacii a so stanovenym terminom ukoncenia diela
a predpokladanymi klimatickymi podmienkami; plan realizdcie vystavby obsahuje
minimalne:

17.1.1.1 zoznam subdoddvatelov aich oznacenie vsulade spravnym predpisom
upravujucim verejné obstardvanie;

17.1.1.2 urcenie osoby stavbyveduceho;
17.1.1.3 urcenie osoby zastupcu stavbyveduceho;
17.1.1.4 urcenie osoby zodpovednej za koordinaciu bezpecnosti na stavenisku;

17.1.1.5 podrobny harmonogram vecnej a ¢asovej postupnosti prac pri zhotovovani
diela;

17.1.1.6 zoznam ekvivalentnych poloziek, ak ich zhotovitel uplatnil v procese verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva;

17.1.1.7 navrhované umiestnenie sidla vedenia stavby, zariadenia staveniska,
betonarky (ak je potrebnd), obalovne ato najméd sohladom na povinnost
zhotovitela postupovat pri zhotovovani diela vsulade sTKP — Dodavka
asfaltovych zmesi nasledovne: TKP ¢. 6 Hutnené asfaltové zmesi (20.12.2017)
bod 9.2 Doprava asfaltovych zmesi;

17.1.2 Rozpis ceny za dielo podla jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti diela
zaokruhlena na dve desatinné Cisla v listinnej podobe a zaroven v elektronickej
podobe zavzorcované funkciou ,round” vo formate ,,.xIs“ zaokruhlena na dve
desatinné cisla (priloha €. 2);

17.1.3 Podrobny rozpocet diela obsahujlci objem stavebnych prac, vypocet
a rekapitulaciu ceny diela zaokruhleny na dve desatinné Cisla v listinnej podobe
a zaroven v elektronickej podobe zavzorcované funkciou ,,round” vo formate
,»-XIs“ zaokruhleny na dve desatinné Cisla (priloha €. 3);

17.1.4 Opis predmetu zakazky (priloha ¢. 4);

17.1.5 Dokumentacia pre stavebné povolenie a realiziciu stavby vypracovana
zodpovednym projektantom Ing. Marcelou Habarovou, autorizovanym stavebnym
inZinierom reg. ¢. 4194*7*4-22, v elektronickej forme na CD/DVD (priloha ¢. 5).

17.2 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu vzajomne poskytovat nevyhnutné spolupdsobenie a
vzajomne sa informovat o dalSich skuto€nostiach potrebnych pre plnenie ich zavidzkov
vyplyvajucich z tejto zmluvy, oznamovat si v¢éas délezité okolnosti a ich zmeny, ktoré moézu mat
vplyv na ich spolupracu podla tejto zmluvy.
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17.3 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

17.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Vzhfadom na
spOsob spolufinancovania diela nadobuda tato zmluva Gc¢innost diiom nasledujiucim po dni
obdrzania sprdvy z kontroly verejného obstardvania, t.j. spravy o schvaleni zdkazky na zaklade ex
post kontroly zo strany riadiaceho organu/nim poverenej osoby, objednavatelom ako
prijimatefom NFP (odkladacia podmienka), nie vsak skér ako den nasledujuci po dni jej
zverejnenia na webovom sidle objednavatela. V pripade, ak proces verejného obstardvania
nebude na zdklade ex post kontroly zo strany riadiaceho organu/nim poverenej osoby schvéleny,
tato skutoénost zakladd objednavatelovi opravnenie na odstupenie od tejto zmluvy bez
akychkolvek zavazkov a ndhrady nakladov voci zhotovitelovi.

17.5 Menit alebo dopiiat tito zmluvu moino iba formou pisomnych a oislovanych dodatkov
odsuhlasenych a podpisanych opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strdn ato iba za
predpokladu, Ze takdto zmena alebo doplnenie je v sulade s § 18 ZVO a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktoré upravuju verejné obstardvanie.

17.6 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym sluzbami
kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o nenavratnom financnom prispevku pre projekt
a to opravnenymi osobami, ktorymi su najma poskytovatel nendvratného finanéného prispevku
anim poverené osoby, Najvyssi kontrolny drad SR, prislusnd sprava financénej kontroly,
CertifikaCny orgdn a nim poverené osoby, Orgdn auditu, jeho spolupracujice organy a nimi
poverené osoby, splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
osoby prizvané orgdnmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a ES, a poskytnut im potrebnt sucinnost.

17.7 Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrzi 4 rovnopisy a zhotovitel 2
rovnopisy.

17.8 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom predcitali a s jej obsahom
suhlasia, a Ze nebola uzavreta v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok. Na ddkaz
uvedeného pripdjaju svoje podpisy.

V Kosiciach, dna 26.01.2022 V Kosiciach, dna 16.12.2021

Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Rastislav Trnka
predseda Ing. Tomas Kolarcik Ing. Peter Visnai
konatelia CESTY SK s.r.o.
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