Zmluva o dielo &. 3/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskordich predpisov uzatvorend
v niisie uvedeny def, medzi uvedenymi stranami

Zmluvné strany

1.1. Objednavatel:

Obchodné meno: Gymnazium

Sidlo: Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves

Zastupeny: PaedDr. Ingeborg Skalska

ICO: 17151589

DIC: 2020719162

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SKO9 8180 0000 0070 0019 2323

Telefdn, e-mail: 053/4413948,0948612526, skola@gjavsnv.edu.sk, skola.gjavsnv@gmail.com

Osoba opravnena konat vo veciach technickych:
(dalej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: ALNIKO, s.r.0.

Sidlo: Radlinského 17, 052 01 Spisska Nova Ves
Zastupeny: Martin Smyk - konatel

ICO: 36582930

DIC: 2021869608

IC DPH: SK2021869608

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK09 7500 0000 0040 1919 3429

Reg. C. z Obchodného registra: 15281/V

Telefon, e-mail: 0911263831, smyk@alniko.sk

Osoba oprévnend konat vo veciach technickych: Martin Smyk
(dalej len ,zhotovitel”)

uzatvaraji podla § 536 a ndsl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného obstaravania
vyhldseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneny
niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zévidzok zhotovitefa zhotovif pre objednavatefa dielo ,Odstranenie
havarijného stavu v $kolskej kuchyni a jeddIni" (dalej len ,,dielo") v rozsahu a spésobom dohodnutom v
tejto Zmluve.

2.2. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podla polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitefom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne
a véas odovzdal objedndvatelovi v zodpovedajdcej kvalite a v pontiknutej cene.,
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Zhotovitel” sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady a
v dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil s Vykazom
vymer,

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok 3$pecifikovanych v Zmluve, zhotovi pre Objednévatelia Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvaZil a odborne postdil vietky rizikd spojené s realiziciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do tUvahy rozsah potrebnych materidlov,
prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ( materialy, transport, energie, ndklady na zariadenia a
stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstrdnenie odpadov, ndklady na zamestnancov a
$pecialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok 1.
Miesto plnenia

Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: : Gymnazium, Javorova 16, Spisska Nova Ves

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podfa ¢lanku I1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle
zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je konecnd a
je mozné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v silade s prisludnymi pravnymi
predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom za cely predmet:

Cena bez DPH: 19 495,97 EUR
Cena DPH (20%): 3 899,19 EUR
Cena s DPH: 23 395,16 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu &.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel’ na zéklade podrobného obozndmenia sa dielom. Cena diela
podla tohto ¢lanku zahfiia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odbarné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania,
respektive pri kolaudécii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavdzuje pre Objedndvatela vykonat na zdklade pisomného
dodatku k tejto Zmluve podpisanom oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych
prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zaklade objednavky, resp.
odsuhlasenia naviac prac stavbyvedicim objedndvatefa. Pre vznik ndroku Zhotovitela na vystavenie
faktury je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto Zmluve.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpotty nerealizovanych prac a dodévok su zavdzné jednotkové ceny
uvedené v cenovej $pecifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha €.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je moiné stanovit cenu na zéklade jednotkovych cien podfa Specifikacie ( Priloha ¢.2)
bude cena tychto prac uréend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v takom
pripade pouziju jednotkové ceny uvedené v cenovej 3pecifikdcii prac zhotovitela a platné po dobu
realizicie préc, vypotitané podla predpisov platnych a tcinnych ku driu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju, alebo
vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
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Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny aj v pripade, ak sa &ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne v
pozadovanej kvalite a na poZadovanej urovni v ponutknutej cene a v sulade s projektovou
dokumentdciou.

Zhotovitel prehlasuje, 2e cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zdklade dokumentacie -
zhotovitel si prepoéital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zaruuje, ze Zhotovitefom predloZena cenova kalkulécia - podrobny rozpocet je Uplny a zavédzny a teda
aj v pripade vzniku ¢innosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitefovi nérok poZadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo podfa &l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednévatelovi v lehote
zhotovenia do 31.05.2022.

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, podas ktorej budu prace zo
strany objedndvatefa preruéené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podfa ods. 5.1. Takéto
skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskér v den, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord mé
vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavdzuje zahdjit prace do 7 dni od podpisania zmluvy o dielo.

Clanok V1.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizicii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za zhotovitefa: p. Martin Smyk

Clanok VIL.
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za kodu, stavenisko, zabezpetenie ochrany staveniska a poistenie stavhy,
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poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zéklade pisomnej vyzvy
objednévatela do 5 dni od GEinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaZe objednévatelovi, Ze md uzatvorent zmluvu o poisteni na
krytie rizik zo stavebnych prac po celu dobu realizécie diela. Pozadované zmluvné poistné krytie musf
byt minimalne vo vyske cenového nadvrhu zhotovitela, ktory ponikol v procese verejného obstaravania,
na jednu poistnu udalost. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel zodpovedd za 3kody pocas realizicie diela. Zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prdc alebo ako ich
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dosledok. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit vietky $kody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknd pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatefov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za téelom plnenia
zévézkov pri odstraniovani vad a opravach poéas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, 3e dodané
mnoistvo a kvalita vykonanych prdc sa zhoduju s udajmi uvedenymi v stpise prac a dodévok.
Zhotovitel bude zhotovovat dielo pocas plnej prevadzky 3koly, ¢omu je povinny prispésobit vecny a
¢asovy harmonogram realizacie diela,

Zriadenie, previdzkovanie, likvidécia, recykldcia, vypratanie a vyéistenie zariadenia staveniska, ako aj

zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaéeni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela,

Objednavatel uhradi pocdas vystavby vietky naklady na energie na stavbe.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi o
pozemnych komunikécidch zabezpeéi a uhradi zhotovitel,

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat (daje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, Udaje o poéte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov préc.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Su&asne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebeh u diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom objedndvatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedliceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zdznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentdcie alebo prislusné
organy statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu asti diela, ktoré budid dalsim postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnast, je povinny umoznit objednévatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méie
zhotovitel pokradovat v realizacii diela, aviak ai potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu
takychto ¢asti diela, ktord zaile bez zbytoéného odkladu objednévatelovi. Ak uéast na kontrole
objednavatelovi znemoini prekédika, ktord nemohol odstréanit, méze bez zbytoéného odkladu poZadovat
vykonanie dodatoZnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Gcasti objedndvatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na
utast pri vykonavani skigok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objedndvatel nedostavi v
stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ugasti. Zhotovitel je povinny v
spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.
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Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmd mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené
stavbyvedtcim a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znagenim v zmysle Nariadenia viady SR &.
387/2006 Z. z. o potiadavkich na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri préaci a Nariadenia vlady .
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac méze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela
a zavazuje sa zabezpedit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k drazu, najmd Ziakov a zamestnancov
objedndvatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (trazy,
poZiare, havdrie a pod.) vodi prisluénym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za uéelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju ui v priebehu realizacie nedostatky, alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné ndklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej idribe zaru¢end pozadovana mechanickd pevnost a
stabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpetnost pri uzivani stavhy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady. Zhotovitel je povinny udrziavat vstupné a prijazdové
komunikacie v takom stave a Eistote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi a
tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takuto Skodu
sposobi, zavdzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeéi zhodnocovanie odpadov recykldciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zakona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a jeho
prilohy &. 1 pre &innost R5 — Recykldcia alebo spdtné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednédvatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavate! dal na vyhotovenie diela. V pripade preru3enia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v
omeskani.

Nebezpelenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znada zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny ztiéastiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebeh u
realizécie diela zvoldvat objednavatel. Kontrolné dni budi vykondvané pravide'ne raz za 14 dni. V
pripade potreby mimoriadneho kontrolného dfia objedndvatel minimédlne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznadmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednéavatela na Ucast rovnakym spésobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodriiavanie vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa &nnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto
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povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s
odstranenim tejto skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonlenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspeiné vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumenticiou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho konania budy zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat najmai
zdkladné udaje dokonéeného diela, stpis zistenych drobnych vdd a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych pravach
zo zodpovednosti za vady,

- ak objednadvatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spi$u
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3uji cenu prac, nie st vadami, ak boli
dohodnuté aspon sthlasnym zapisom objednavatela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:
- certifikdty o pouzitych materidloch,
- certifikaty vyrobkov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, & je zdvdzok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho siéasti a
prisludenstva, overia sa revizne spravy, a testy a komplexné skisky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok ViIl.
Subdodavatelia

Kaidy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musi spliiat podmienky Uéasti tykajiice sa osobného postavenia podia § 32 ods.1
pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podfa

§ 40 ods. 6 pism. a) ai h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat tovar,
uskutoériovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zdkazky, ktort ma subdodavatel plnit.

Zhotovitel je oprévneny kedykolvek poéas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za
predpokladu, 3e novy subdoddvatel spifia podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 pism. e) a |) zdkona ¢&. 343/201S Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuju u neho ddévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi akukolvek zmenu tdajov o kaidom subdodavatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujlicom po dni, kedy k zmene doslo.



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

91,

9.2

9.2

9.4,

9.5,

9.6.

V pripade zmeny subdodévatefa poéas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pdvodne
navrhnutého subdodavatela alebo vstup daldieho nového subdodavatela je povinny Zhotovitel
najneskér v den, ktory predchédza dfiu, v ktorom ma zmena subdodavatcla nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodévatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zékazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobdm, navrhovanych novych subdoddvatefov, predmety
plnenia. KaZdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka musi spliat podmienky osobného postavenia podfa
§ 32 ods. 1 pism e) a |) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej asti predmetu zaka:'y ktord ma plnit a
zaroven subdoddvatel musi splfiaf aj podmienku podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatefa vztahujlcich so ku ktorémukofvek
subdodévatelovi, si Objednavatel mdze overit sdm vyziadanim si od Zhotovitefa ;- trebnych dokladov
tykajlicich sa preukézania spinenia podmienok podra zakona ¢. 343/2015 Z. z. o vere nom obstardvani u
vietkych subdodavatelov.

V pripade porugenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ic'" -meny podTfa tohto
¢ldnku, ma Objednavatel pravo odstipit od zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obcho ! om, sidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Objedndvatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vy 'avenie faktdry je
stpis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odstihlaseny a po ‘pisany technickym
dozorom objednavatela. Stpis vykonanych préc je stcastou faktiry, musi byt zc taveny prehladne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznaenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vkaz/vymer) podfa zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel méze vystavit jednu faktiru po ukonéeni diela. Zhotovitel méZe zahrnut do fakturovanej
sumy len Uplne dokon&ené prace podla — Vykazu vymer podla Prilohy €. 2 tejto zm!u v,

Zhotovitel vystavi faktdru najneskér do dvoch dnf od odsahlasenia Stpisu vykonai h prac a dorudi ju
objednéavatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 30 dni odo dria doruéenia objednav tefovi.

Objednavatel sa zavizuje, e v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a
Stpisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo dia jeho
predioienia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi stav bny dozor svojim
podpisom a petiatkou; ak objednévatel do desiatich dni odo dria predloZenia Stp' 11 vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, mé sa za to, Ze s predloZenym Stipisom vyko: ‘nych prac suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prdc pripomient  budu odstranené
vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktura vystavend zhotovitelom musi obsahovat vietky nalefitosti dafiového doklac' v silade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych pr . Faktdry vratane
potvrdeného stpisu vykonanych prac budu doruéené objednavatelovi v 4 (% roch) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny slpis stavebnych prac sa povaiuje taky sipis, ktor "o kaida strana je
potvrdend petiatkou a podpisom kaidej zulastnenej strany. V pripade, ze da 7 doklad nebude
obsahovat tieto nalefitosti, objednadvatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prep: ~vanie. V takomto
pripade sa preruéi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objedndvatela zacr - plynat dorucenim
dokladu objednavatelovi.



9.4,

9.8

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavend faktura zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujice

naleZitosti, a to:

- oznalenie ,fakttra” a jej poradové &islo,

- identifika¢né Gdaje zhotovitefa a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, 1O, DI, IC DPH,
registracia),

- tislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktury, dadtum splatnosti faktdry a datum zdanitelného pinenia,

- fakturovan( cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovd fakturovant cenu v Eur,

- oznatenie pefiazného Ustavu a &islo Uctu IBAN, na ktory sa mé platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Zhotovitel doruuje objednévatelovi faktiru na adresu objedndvatela uvedent v zdhlavi tejto zmluvy,
pokial objednavatel vyslovne neuréi inak.

V pripade, Ze zhotovite! ma Ucet v banke mimo Uzemia SR, bude zna3at vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s thradou zévazkov vyplyvajdcich z pinenia zmluvy v pinej vyske. V takom
pripade bude Objedndvatel postupovat v stlade s § 24 zdkona o Gétovnictve a pri prevode pefiaznych
prostriedkov v cudzej mene z (i¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na Ucet Zhotovitela zriadeného v
cudzej mene, Objedndvatel pouZije kurz banky platny v den odpisania prostriedkov z UGétu
Objednévatela, tzn. v defi uskutocnenia Uctovného pripadu. Tymto kurzom prepoéitany vydavok na EUR,
bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu penainych prostriedkov v cudzej mene z uétu
Objednavatela zriadeného v cudzej mene na Ulet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouiije
Objednavatel’ referenény vymenny kurz uréeny a wvyhldseny Eurdpskou centrdlnou bankou v def
predchadzajici driu uskutoénenia uétovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny dodévatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedd
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednavatelom, na stroje a
zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zdruénej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udriby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doilo, alebo k nemu doslo vo vd¢iom rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim pripadnych véd diela reklamovanych objednéavatelom do 5
dni odo diia obdfZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné vady
odstraniovat.

V pripade, e zhotovitel nesplIni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednévatel opravneny
zabezpedit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.



Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1. V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, obi dnavatel ma pravo

1.2

11-3;

11.4.

13145,

11.6.

1.4,

11.8.

12:1.

122

123

12.4.

125

na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s uhradou fakttry, zhotovitel ma pravo n (‘roky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske © 15% za kaidy den
omeskania.

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nespifia po ' mienky podfa § 32
ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objednévatel narok na zmluv 10 pokutu vo vyéke
5% z ceny diela za kaZdé porusenie ktorejkolvek z vy$sie uvedenych povinnosti a to = opakovane.

V pripade neodstranenia vdd a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, k' * bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi nar.  voéi Zhotovitelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaidy aj zacaty der oreikania, a to aZ do
dia uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov. Zmluvnd pokuta je splatr ' na zaklade vyzvy
Objednavatefa na Ghradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dn’ '~ dia dorulenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo stro- -~ Zhotovitela neméd
vplyv na pripadné néroky Objednavatela na ndhradu skody prevysujice zmluvnd po

V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje Cast stavby, luvnud pokuta je
stanovend v hodnote nedodanej Casti stavby.

Ak Zhotovitel nevykonad riadne a véas Dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerus’ e na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objedndvatel pokyn, alebo aby dané bolo sp”- ' =2né okolnostami,
ktoré nie st na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny poiadovat od ~ Ttefa uhradenie

vietkych nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukdzatelne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel wuje  povinnosti
Dielo vykonat.
Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnd poku! 1a tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok Xil.

Odsttpenie od zmluvy
Od zmluvy moino odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obc iého zdkonnika.
Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urcitld Cast zmluvnych prac a dod!
Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy Uplne alebo giastocne ak 1 k prepracavaniu

alebo napravnym opatreniam zhotovitela su prace, alebo ich ¢asti vadné v takc ozsahu, Ze dalSie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecn  ochrane zdravia
pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdc vatelov (osobitne
zakazu poiivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné po! “v. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zava: “rufuju pracovnd
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a potziarnej ochrany, pr ' ~akladania s
odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objedndvatel odst "2t ! zmiluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.
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12.7.

13:1,
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13.3,
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14.1.

14.2.

14.3.

Objednavatel je oprdvneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného poruenia Zmluvy zo strany

zhotovitela, za ¢o sa povazuju najmé tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukdie objednavatelovi, e ma uzatvorené
poistné zmluvy podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj imysel
nepokrafovat v plneni zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnl vady v pineni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednévatefom,

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neozndmenie
zmeny subdoddvatela alebo vyuzitie subdoddvatela, ktory nesplfia podmienky podla § 32 ods. 1 pism.
e) a 1) zdkona €. 343/2015 zdkona o verejnom obstaravani,

- ak je zhotovitel v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podfa pril. €. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel méze odstipit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 z&kona 343/2015 Z2.z. o
verejnom obstardvani.

Clanok X,
Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy38ia moc

V pripade, e jedna zo zmluvnych stran neoprdvnene prerudi alebo zastavi prace, pripadne pride k
prerudeniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukdzané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisiondlne $tatutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skuto€nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma nérok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavédzku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzdjomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vys$iej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vys$sej moci neplynie doba vystavby.

Ak konanie zhotovitela v sUvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndsledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budd mat za ndsledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Clanok X1V,
Osobitné ustanovenia

Dielo je majetkom objedndavatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitelom.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budd mat za ndsledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odikodni zhotovitel
objednévatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prisludenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladdvky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez

predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zdvidzku zhotovitel stotoZfiuje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto Ukon je v rozpore s dobrymi
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14.4,

14.5.

15.1.

1552,

15.3.

15.4.

15.5,

15.6.

15.7,

15.8.

15:5%

mravmi s nasledkami jeho absoldtnej neplatnosti (§39 Obéiansky zakonnik v spojeni s 5 1 ods. 2 a § 261
ods. 6 Obchodného zékonnika).

Zhotovitel je povinny hasit akékolvek $kody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a 1 © bez zbyto€ného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, doddvky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢ -* "¢ alebo dplne
zni¢ené, zabezpedi zhotovitel ndhradné plnenie dodévky, pripadne vykona prace o *!a-1né naklady,
riziko a nebezpetenstvo s cielom zabezpetit zmluvné plnenie. Tato skutocnost nermd v yv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela, je tentc oprdvneny pouzit
poistoviiou zaplatent sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je ¢ ‘nny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistovia zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, © t~to povinny na
vlastné naklady odstranit vietky Skody tak, aby objedndvatel neutrpel ziadnu « 1. V pripade, ie
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulz touto zmluvou,
musi odskodnit objednédvatela za vietky $kody a naroky, ktoré vzniknu nasledkon ania tychto

podmienok a povinnosti,

Clanok XV.
Spoloc¢né a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a poviinc niuvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinn /nych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a pod noveniami

Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a dopinkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budld zmluvné strany 11 ! predovSetkym
dohodou a vzadjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bud r predloZeny k
rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho stdne ! indku,

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objedndvatel ol ' ‘tovenia a

zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristi; ¢ = informécidm v
platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost driom podpisu cboma zmluvnym stranami a G rejneni na
stranke verejného obstaravatela.

Zmena zmluvy je mozna len vsulade sust. § 18 zdkona 343/2015 Z.z. o vere] -avani ao
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a « aného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dc k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podfa tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situdcia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom v ‘oénosfou,
ktorych stlad potvrdil objednavatel v ¢ase pripravy ponuk, ktoré ani objednav: ‘dzadi pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodat uve na takto
vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsuhlaseni jednotlivych ,, stavebnym

dozorom, objednavatelom a zhotovitelom diela.

Zhotovitel sa zavidzuje, ze pocas platnosti a Gcinnosti tejto Zmluvy budd on : ubdodévatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju, a . 4 plnit vsetky
povinnosti vyplyvajlce so zdkona €. 315/2016 Z.Z. O registri partnerov verejnéh- aaozmenea

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

11



15.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak &oho ju vlastnoruéne podpisuju.

15.11. Sucastou tejto Zmluvy je:

- priloha ¢. 1. - Ponukovy rozpoéet — oceneny vykaz vymer
- priloha €. 2. - Zoznam subdoddavatelov ( ak je uplatnitelné)
- priloha €. 3. - Poistnd zmluva

. . r
FLo - A V Spiéskej Novej Vsi, diia .25 21 .00 s

12



{-—-"“"—"

KRYCI LIST ROZPOCTU

»Odstranenie havarijného stavu v Skolskej kuchyni a jedalni”

KRS
Niasto Gymnazium, Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves Datur
weidvate 17151589
Gymnazium, Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves
i Helog 36582930
Alniko s.r.0. . Radlingkého 17 , 052 01 Spisska Nova Ves iC DF SK2021869608
- ICO.
IC DPH
Cena bez DPH 19 495,97
Sadzba dane
20.00%
20,00%
Cena s DPH v EUR 23 395,16
Projektant - Spracovatél' h
m o2 podpis i e } Petiatka
Objedn'é'watel"' ' _ ] © Zhotovitel “Alniko s.r.0. ) B

3 podpls Fediatng YETUT @ oS




0ZPOCET

"Odstranenie havarijneho stavu v §kolskej kuchyni a jedalni”

PC Typ Kod

Naklady z rozpoétu

o HSV

D 6 = - ek
1K 612425931
3 K 632001051
3 M 585520008700
4 K 632458534

D. g - =
5 K 941955003
6 K 952901111
7 K 965081812
8 K 968061113
g K 968062356
10 K 979011131
11 K 979011141
12 K 979081111
1 K 979081121
14 K 979089012
16 K 979089112

o 99
16 K 999281111

o PSV

I
17 K 711211001
18 K 998711202
B 767 1 )
19 K 767612100
20 M 283290006100
21 M 283290006300
22 M 553000000 1
23 M 5530000002
24 M 5530000003
25 M 553000000 4

q\f_yve-ser-ne-dre_veﬁél';b f-)-ke'ﬁnéim '!{ri&la_do' sui: pl_ochy ﬁad 15 m2 .

Hiinikova zostava 2

Gymnazium, Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves
Gymnazium, Javorova 16, 052 01 Spisska Nova Ves

Alniko s.r.0. , Radlinského 17 , 052 01 Spisska Nova Ves

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podiahy, osadenie

Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo , dverného
slukova -

‘Zhotovenie Jednonasobneho penetracneho néteru pre polery a

stlerky
F’enerrac:ny nérer CEMIX Estrich, podiahovy, 1(] kg

Cementova samonivelizaéna stierka CEMIX Nivela PROFI, ozn 260,
tnedy CT- C20-F5, hr 15 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

" Ledenie fahké pracovné pomocné s vyskou ieser‘-ovej podiahy nad
190do250m

Vyélsteme budov pri vyske podiaz: do4dm

Buranie dlaZieb, z kamen , cemenl., terazzovych, taditovych alebo
keramickych, hr nad 10 mm, -0,065001

0,01600t
Vyburame drevenych ramov okien dvolﬂych alebo zdvo]enych
plochy do 4 m2, -0,054001

2v1sla doprava suhny po schodoch ruénedo 35 m

Pnplalok za kazdych dalslch 35 m

Odvoz sulmy a vyburanych hmét na sklédku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km
50733 ) ' )

Pop1atok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01} cstatne

Poplatok za skladmrama drevo, sklo, plasw (17 02 ), ostaine

Presun hmot HSV
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane vonka;élch
plastov vysky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Jednozioz. hydrmzoiaéna hmota Weber - Terranova nater na
| vnudtorne pouzietie, weber, akryzol vodorovna

Prasun hmot pre’izolaciu proti vode v objekloch vydky nad 6 do 12 m

‘Konstrukcie doplnkove | kovové
"Montaz akien hiinikovych s hydronzo1acnymt SO paskaml
_ (exterierova a interiérova)

Tesniaca folia CX exteriér, §. 290 mm, di 30 m, pre tesnenie
pnpé;acej Skary okenneéhe ramu a munva, polymér, ALLMEDIA

Tesniaca folia CX intenér, § 90 mm. di. 30 m. pre tesnemne pripédjaces
gkary okenného ramu a munva, polfymér ALLMEDIA

Hnn!kové zostava 1

Hiinikové zostava 3

Hiinikové zostava 4

Datum
Frojeriant,
MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
19 495,97
5 226,95
e 295672
m2 157,000 11,80 1 852,60
m2 45,000 0,80 36,00
kg 9,270 6,00 55,62
m2 45,000 22,50 1012,50
St bt Do U 211934
‘m2 28,000 4,00 112,00
m2 90000 450 405,00
m2 45,000 5,00 225,00
ks 33,000 0,70 23,10
m2 30,000 5,20 156,00
¢ '5'0?'3' 18,00 9131
. Agnli
t 5,073 6,50 32,97
t 5 0?3 12,30 62, 40
o A
t 15,219 0,80 12,18
T L -
{ 5073 140,00 710,22
t . 5073 57.00 289,16
o . . 1s088
t 7,185 21,00 150,89
14 269,02
. 590,81
m2 45,000 12,30 553,50
% 3,731 10,00 37.31
0 TR 1035354
m 85,000 15,00 1 275,00
= s Jise M R 4 =
m 89,250 1,50 133,88
| i
m 89,250 0,60 53,55
ks 1.000 342030 "3_426 30
ks 1,000 2 259,90 2 259,90
ks 1,000 2720,00 " 2720,00
ks 1,000 332,00 332,00

|



PC Typ

26

27

29

30

32

3

3

34

<

36

L
e |

5

K

M

Kod

998767202

Dl

771571112

597740001600

998771202

781

781441020

597740000900

998781202

784
784410100

784411301
784418011

784418012

784452271

Popis

Presun hmét pré kovové stavebné doplnkové konstrukcie v

Iolq;ekto_cr!_vyéky nad 6do 12 m

Podlahy z dlazdic
MontaZ podlah z diazdic kerammkych do malty vel 300 x 300 mm

Drazdrce keram:cké, Ixvxhr 29 7x297x8 mm
451,02 ‘Plepotitane koeficientom mnoistva

Presun hmot pre Pod!ahy z dlaidic v objekloch vysky nad6do12m

~ Obklady

Montaz obkladov vnutor. stien z obkiadaclek kladenych do malty vel
300x300 mm

Diazdice keramické Ixv 300x300 mm
2871,02 'Plepotitane saencmr:o—n mnoistva
Presun hmot pre obklady keramncké v objekioch vysky nad 6 do 12

Malby

“Penetrovanie Jé'dnonasobné jemnozmnych podk1adov vyéky do 3 80

m

Padokovanie vapennym mhekom jednonasobne jemnozrmnych
_podkladoy vy$ky do 3,80 m

Zakryvanie otvarov, podléh a zanadem féliou v miesmostuach alebo
na schodisku

Zakryvante podléh a zariadeni pap|erom v miestnostiach alebo na
schodlsku

Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne nanasane
dvo;nasobne zakladne na podklad ;emnozrrny wysky do 3,80 m

MJ

%

m2

0/0

m2
m2

Ofo
m?2
m2
m2

me

m2

MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
105,941 1,50 158,91
R - 180796
45,000 21,00 945,00
45900 w800 82620
45,900 o
17,505 2.10 36,76
B SR I — o 124571
28,000 25,00 700,00
28,560 18,00 514,08
28,560 o i
15,061 2,10 31,63
I et ...
40,000 0,50 20,00
40,000 0,50 20,00
90,000 0,90 81,00
90,000 1,00 90,00
40,000 1,50 60,00



V/025/21

cert

POISTKA

Gislo

8100079216

pisomné potvrdenie o prijati navrhu €. 8100079216

- Firma & Ochrana

Poistnik: ALNIKO .s.r.0.
Radlinského 17
052 01 Spisska nova Ves
RCACO poistnika: 36582930
Poisteny: ALNIKO .s.r.o.
Radlinského 17,
052 01 Spisska nova Ves
RCACO poisteného: 36582930
Zaciatok poistenia: 17.2. 2021
Koniec poistenia: na neurcito
Periodicita platenia poistného: rocne
Datum splatnosti: 17. 2. bezného roka
Roéné poistné na krytie rizik: 118,58 eur
Dan z poistenia (8 %): 9,49 eur
Poistné za poistné obdobie
vratane dane: 128,07 eur
Splatka poistného vratane dane: 128,07 eur
Cislo vydania: 000
Uginnost zmeny: 17.2. 2021

Miesto poistenia; Sloenska republika

Druh poistenia: V$eobecna zodpovednost

Rozsah poistenia je uvedeny
v prilohe, ktora je neoddelitelnou
suc¢astou tejto poistky.

UNIQA poistoviia, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Slovenska republika

Nhrhadmd ranictar Nkracndha cidn Braticlava | NAddial- €a vla¥la Fficdas 242 /R

Ing. Martin Zagek, CSc.
predseda predstavenstva

Infolinka: (+421) 2 32 600 100
Web: www.uniqa.sk
E-mail: poistovna@uniga.sk

q@a}’w

Wolfgang Friedl
podpredseda predstavenstva

1CO: 00 653 501
DIC: 2021096242
IC DPH: SK7020000471



VAT 92T

priloha k poistke Datum tlace: 24. 2. 2021

¢. 8100079216 Cislo vydania: 000
Firma & Ochrana strana 1/1
Miesto poistenia
Sloenska republika
Vs na zodpovednos
Predmet poistenia Poistna suma Ro¢né poistné na
krytie rizik

Skoda spdsobena ¢innostou poisteného fretej 10 000,00 eur 118,58 eur

osobe

Spoluti¢ast: 50,00 eur

Na dojednané poistenie sa nevztahuje indexacia

Véeobecné zmluvné dojednania:
Pre tento druh poistenia platia V§eobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za Skodu -
2021, dopinené a modifikované klauzulami a inymi prilohami pre tento druh poistenia, uvedenymi v tejto zmluve.

Osobitné zmluvné dojednania:

Poistenie sa okrem vyluk uvedenych v ¢1.5 VPPZ nevztahuje ani na akékolvek skody: a,spésobené vybusninou
b,spésobené poddolovanim, podkopavanim, vibraciami alebo zhutfiovanim terénu. ¢, spésobené vykonavanim
&innosti v podzemi, baniach alebo tuneloch. spésobené atmosférickymi zrazkami pri realizacii vystavby, prestavby
alebo Uprav striech alebo podkrovi, e, $kody spésobené vykopovou alebo demola¢nou cinnostou na
nadzemnych alebo podzemnych kabloch, vedeniach alebo potrubiach.

UNIQA poistoviia, a.s. Infolinka: (+421) 2 32 600 1C0 1CO: 00 653 501
Krasovského 15, 851 01 Bratislava Web: www.uniqa.sk DIC: 2021096242
Slovenska republika E-mail: poistovna@uniga.sk IC DPH: SK7020000471

Nhrhadnd ramictar Nbracnédha aidn Reaticlawa | MiAdAials €3 wla¥lba ficlas RA2 /R



