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PRILOHA &.6

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,,Obchodny zdkonnik) a zékona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(d'alej v texte len ,Zmluva")

élénpk I.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel"

Nazov organizacie: Gymnazium, Opatovska cesta 7, Kosice
Sidlo organizacie: Opatovska cesta 7, KoSice

Statutarny organ: Mgr. Lenka Heézselyova, riaditel’ gymnazia
1CO: 00162159

DIC: 2021189764

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gctu v tvare IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 1566

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Lenka Hézselyova, riaditel gymnazia
Cislo telefénu: +421 905 749 745
Email; riaditel@opatovska.sk
b) technickych: Mgr. Cyril Celuch
Cislo telefonu: +421 907 143 532
Email: cyril.celuch@opatovska.sk

(d'alej len “Objednavatel )

a

1.2 Zhotovitel:

Nazov: IT alarm spol. s r.o.

Sidlo: Hroncova ¢.1, 040 01 Kosice

Statutarny organ: Imrich Lazir konatel’ spolo¢nosti

Zapisana v: OR SR Kosice I, odd: Sro, vioZka Cislo: 18522/V

I1CO: 35926252

DIC: 2021966650

IC DPH: d SK2021966650

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo uctu: SK17 0900 0000 0051 2069 2409

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Imrich Lazur konatel spoloénosti

b) technickych: Ing. Gabriel Ruska , Ing. Matej Marcinéak

Cislo telefonu: +421 903 724 358, +421 911 513 944
Email: italarm@iol.sk, techniciitalarm@gmail.com

marcincakovaitalarm®@iol.sk

(d'alej len “Zhotovitel™)

Verzia 1
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Objednavatel' a Zhotovitel' (dalej aj ako ,zmluvna strana® alebo ,zmluvné strany" vo vietkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d‘alej aj ako ,ZoD").

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Clanok II.
PREAMBULA

Predmet zékazky (dalej aj ako ,projekt") bude financovany z finanénych prostriedkov
poskytnutych objednéavatel'ovi zriad'ovatelom— KoSicky samospravny kraj (d‘alej ako ,KSK")
na zaklade odsuhlasenia kapitalovych vydavkov uréenych pre investi¢ni akciu Stavebné prace
~Rekonstrukcia elektroinstalacie v budove Skoly" v zmysle rozpisu kapitalovych vydavkov KSK
v rozpocte za rok 2020, ktory bol schvéleny Zastupitel'stvom KoSického samospravneho kraja,
pricom sa nevylucuje, Ze v pricbehu procesu verejného obstaravania, alebo v priebehu
realizacie stavebnych prac — rekonstrukcie elektroinstalacie, bude zabezpedené financovanie aj
z inych financnych zdrojov ako zo zdrojov vyssie uvedenych a identifikovanych, napr. zingj
dotacie SK, z vlastnych zdrojov objednavatela, alebo dalsich dotacii napr. dotacii z Uradu
vlady SR, ministerstiev SR lebo z NFP, alebo z inych, tu neuvedenych finanénych zdrojov.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju, Ze bud( spoloéne koordinovat’ postup
a poskytovat’ si poZzadovanu stcinnost’ plnenia predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii diela.

Tato Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako
UspeSnym uchddzalom vo verejnom obstaravani na predmet zakazky Stavebné prace
~Rekonstrukcia elektroinstalacie v budove skoly", ako vysledok zadavania podlimitnej
zakazky.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné prace — realizacia
diela Stavebné prace ,Rekonstrukcia elektroinstalacie v budove skoly™.

Predmet zmluvy (dalej aj ako ,Dielo") , jeho rozsah a Specifikacia je uvedené
v Prilohe ¢. 1 ZoD - Projektova dokumentacia stavby a slvisiaca sprievodnad dokumentdcia
(dalej ako ,Priloha ¢. 1 ZoD“) a v Prilohe ¢ 2 ZoD - Oceneny Vykazy vymery stavby —
rozpoCet stavby, ktory bol vyhotoveny Uspednym uchadzacom - Zhotovitelom (dalej ako
«Priloha €. 2 ZoD"), ktoré tvoria neoddelitelnd stcast’ tejto Zmluvy o dielo.

Predmet zékazky - Dielo, jeho rozsah a Specifikacia, je plne uréeny podla Prilohy ¢ 2 ZoD.
Projektova dokumentacia stavby a sOvisiaca sprievodnd dokumentécia Priloha
¢. 1 ZoD, je dokumentom pre uréenie opisu a rozsahu predmetu zdkazky a tvorila zavazny
podklad pre vyhotovenie a predloZenie oceneného vykazu vymer stavby — realizaéného
rozpoCtu stavby, ktory vyhotovil av ponuke predioZil Zhotovitel' v postaveni UspeSného
uchadzaca.

Dielo — jeho rozsah a technicka Specifikacia je urcend v Prilohe ¢ 1 ZoD av Prilohe
€. 2 ZoD adané dokumenty vo vzdjomnej vézbe sd rozhodujlce pre stanovenie rozsahu
a Specifikacie stavebnych prac - Diela.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohou €. 1 ZoD, a s Prilohou & 2 ZoD, ako aj v stlade
s d'alSimi Prilohami tejto Zmluvy, ktoré definuji poziadavky na realiziciu Diela a podmienky
pri realizacii Diela, ktoré tvoria neoddelitelnd sicast’ tejto Zmiuvy.
Zhotovitel' sa zavazuje realizovat' pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve
a to najma:

- podla technickej Specifikacie (uréenej v Prilohe ¢. 1 ZoD a v Prilohe & 2 ZoD);
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C.sp.: 0

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

Verzia 1

azium, Opatovska cesta 7, 040 01 Kosice

1/2022V0

- podla Casového harmonogramu préac (Priloha & 3 ZoD);

- podla oceneného vykazu vymer stavby — rozpoctu stavby, vyhotoveného
UspeSnym uchadzacom — zhotovitefom (Priloha &, 2 ZoD);

- bez rozporu s ponukou predloZenou vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej
bol  wyhodnoteny a vybrany Zhotovitel ako  GspeSny  uchadzad
vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu Diela
podla podmienok a poziadaviek uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu

Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborn(
kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a
Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v silade s (pinym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené Gplne a kompletne.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze vyhotovil vykaz vymer stavby — rozpocet stavby na zaklade uréeného
opisu predmetu zdkazky - Projektovej dokumentacie stavby a slvisiacej sprievodnej
dokumentacie a stanovil cenu véetkych poloZiek nevyhnutnych na riadne plnenie predmetu
zmluvy - realizaciu Diela uvedenych v nim vyhotovenom vykaze vymer stavby — rozpocet
stavby a Ze riadne ocenil vSetky polozky, ktoré tvoria predmet zakazky a stanovil cenu za
polozky nim vyhotoveného vykazu vymer stavby — rozpocet stavby a cenu celkom za predmet
zakazky tak, Ze do ceny poloZiek nim vyhotoveného Vykazu vymer stavby — rozpoctu stavby a
ceny celkom zahrnul cenu za vSetky prace, profesie, material a iné za Ukony nevyhnutné pre
realizaciu Diela, ako aj cenu za d'alSie naklady, ktoré by mu mohli v sivislosti s realiziciou
Diela, vzniknut’ pri riadnom plneni predmetu zakazky.

Zhotovitel' berie na vedomie Ze realizacia prac bude vykonavanéd za plnej prevédzky Skoly.
Zhotovitel’ bude povinny realizovat’ prace po dohode s objednavatelom tak, aby mohol byt
zabezpecovany vychovno - vzdeldvaci proces s minimalnymi obmedzeniami. Zhotovitel' bude
povinny vykon prac ¢asovo prispdsobit’ postupnému uvolTiovaniu jednotlivych traktov objektu
a prevadzkovému rezimu Objednavatela.

Realizaciu prac bude nevyhnutné koordinovat’ s Objednavatel'om tak, aby nedochédzalo ani
k obmedzeniu realizicie Diela, a zaroven tak, aby boli vykonané véetky opatrenia na ochranu
a bezpefnost’ zamestnancov Objednévatela a ziakov Skoly, ako aj os6b, ktoré bud( oprévnené
k vstupu do objektov Objednavatela, kde sa bud( realizovat’ prace — plnenie predmetu
zékazky.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vélu vzajomne spolupracovat’ pri
realizacii predmetu Zmluvy v silade s niZSie uvedenymi podmienkami, priom sa zavizujl
poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok 1IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy - Dielo, bez vad
a nedostatkov braniacich jeho riadnemu uzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - Dielo uréené
a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou Projektovou dokumentaciou stavby
a suvisiacou sprievodnou dokumentaciou (Priloha ¢. 1 ZoD) a nim vyhotovenym ocenenym

vykazom vymer stavby — rozpoftom stavby (Priloha €. 2 ZoD) a je viazany pokynmi
Objednavatela.
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Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouZije materidly, o ktorych je v Case jeho pouZitia zndme, Ze
st Skodlivé. Zhotovitel' vyhradne pouZije materidly, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujl technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednéavatelom poskytnuté a zaroveri ktoré boli sidastou ponuky
tuspesného uchadzaca — Zhotovitel'a, a s ktorymi sa spaja realizcia Diela a je si vedomy toho,
Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela nemdze si uplatfiovat’ ndroky na Upravu zmluvnych
podmienok, okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto zmluve a ktoré sd pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizicie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady v ramci postupu zadavania zakazky boli
postacujuce a Uplne na vyhotovenie ponuky a pozadovanych priloh, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uUspeSny uchédzaca a tieto boli dostatoné na vyhotovenie oceneného
vykazu vymer stavby — rozpoltu stavby a stanovenie ceny za vSetky polozky a ceny za
predmet zakazky UspeSnym uchédzadom a s dostato¢né a presné na realizéciu kompletného
Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpetenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sllade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a
vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi
polozkami, podl'a oceneného vykazu vymer stavby — stavebny rozpodet, ktory tvori predmet

zékazky a to podla Prilohy €. 2 ZoD a ktory tvori nedelitelni sGcast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 249 978,77 EUR
DPH 20%: 49 995,78 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 299 974,55 EUR

Celkové cena Diela s DPH slovom:
dvestodevit'desiatdevit'tisicdevit'stosedemdesiatstyri 55 /100 EUR

Cena Diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena ocenenym vykazom vymer
stavby — rozpoctom stavby, ktory tvori Prilohu &. 2 ZoD.

Ak zhotovitel' nie je platcom DPH, av priebehu vykondvania predmetu Zmluvy, realizacie
Diela, sa stane platcom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnutl cenu neprekroéi. Zhotovitel je
povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat' si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdze Ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatotnej
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koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizécie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizécii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, ak:

dbjde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutonosti, Ze sa Zhotovitel' v priebehu realizécie Diela stal platcom DPH),
dbjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby —
rozpoCtu stavby (Priloha ¢. 2 ZoD), ktory vyhotovil a v ponuke predloZil Zhotovitel’ (v
postaveni uchadzaca) vo vézbe na zistenie, Ze potreba identifikovanych prac naviac
nebola stanovend v zavéznom podklade — Projektovd dokumentacia stavby a stvisiaca
sprievodna dokumentacia (Priloha ¢. 3 sltaznych podkladov, uréujicom rozsah a opis
predmetu zakazky — predmetu zmluvy) a realizacia tychto prac naviac sa vyzaduje pre
riadne uskutocnenie Diela v rozsahu uréenom v Projektovej dokumentécii a sprievodnej
suvisiacej dokumentacii (Priloha ¢, 1 ZoD) pre (ely na ktoré je Dielo uréené a ktorych
potrebu Objednavatel' v ¢ase vyhlaseného verejného obstaravania nemohol predvidat’ a
ktorych potreba vyplynula az pri samotnej realizacii Diela a tieto préce naviac neboli
predmetom tejto zmluvy a neboli zahrnuté v uréenom rozsahu predmetu zékazky podla
Prilohy &. 1 ZoD — Projektova dokumentécia stavby a sprievodnd projektova dokumentacia
a Objednavatel’ ich v ase verejného obstardvania nemohol predvidat’ a rovnako ani ich
potrebu nemohol predvidat’ pred uskutocnenim samotnej realizacie Diela ani Zhotovitel'.
déjde v priebehu realizicie Diela k zniZeniu rozsahu Diela ato na zaklade uplatneniu
poziadavky Objednévatela na menej prac.

Za prace naviac sa nepovazuji prace, ktorych potreba vyplynula z uréeného rozsahu
a opisu predmetu zakazky podla Prilohy ¢. 1 ZoD a neboli zahrnuté v Ocenenom vykaze
vymer stavby - rozpolet stavby, ktory vyhotovil av ponuke predloZil Zhotovitel (v
postaveni uchadzaca) na zaklade jednoznaéného opisu predmetu zékazky podla Prilohy &.
3 sttaznych podkladov.

K zmene ceny mdze ddjst’ okrem ddvodov uvedenych podla bodu 5.7 tohto &lanku Zmluvy aj
na zaklade nasledovnych skutocnosti :

a) ztitulu preukazatel'nej inflacie a to vylucne len ak ta presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhlésenej Statistickym (radom Slovenskej republiky, a to o
sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za beZny kalendarny rok a vygky
jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beZnom kalendarnom roku, a to
vo vztahu k vietkym jednotkovym cenam za sluzby,
alebo

b) z titulu zmeny vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajlicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto zvyeni,
a to vo vztahu k tym jednotkovym cendm za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa
takato zmena tyka,

alebo
c) =ztitulu 2zvysenia preukazatel'nych nakladov Zhotovitela =z ddvodov
vyplyvajlcich  z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr.

za no¢nl pracu, pracu nadCas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie
povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), priom tieto zmeny cien
jednotlivych poloZiek predmetu zékazky a ceny celkom za predmet zakazy sa povaZzuje
za zmenu zmluvy, ktora si nebude vyZadovat' podas trvania Zmluvy potrebu nového
verejného obstarévania a ku ktorej mdZze dbjst ku dfiu nadobudnutia G&innosti
citovanych dévodov, ktoré takito zmenu vyvolali.

Zmluvnd cena mdZe byt zvysena len o cenu naviac prac, ktoré vznikli na zaklade ddvodov
uvedenych v bode 5.7 a 5.8 tohto &lanku zmluvy.




azium, Opatovska cesta 7, 040 01 Kosice

C. sp.: 01/2022V0

5.10

5.11

512

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Zhotovitel' najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutocnenim prac naviac predloZi oceneny
vykaz vymer poloziek prac naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objednévatelovi, ktory si
vyhradzuje pravo na odslhlasenie/neodsthlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpoétom oceneného vykazu
vymer poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena préac naviac nebol
vyhotoveny v stlade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve, Zhotovitel' je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prisludne
polozky prac naviac podla pokynov Objednavatela a v sdlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla rozpottu,
ktory bol vyhotoveny v sllade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela —plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZzeniu rozsahu
prac - k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktord bude
vycislena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predioZenom ocenenom vykaze
vymer stavby — rozpolet stavby, ktory tvori Prilohu & 2 ZoD tejto Zmluvy a ktory bol
vyhotoveny a predlozeny v ponuke podanej Zhotovitel'om) v postaveni uchadzaca), na zaklade
ktorého bol Zhotovitel' (v postaveni uchadzaca) vyhodnoteny ako (spe$ny uchadzal a na
zéklade Coho bola dohodnutéd zmluvnd cena v zmysle tejto Zmluvy, vietko vdak po
odsUhlaseni Objednavatelom, pricom hodnota tychto menej prac bude odpoéitana od celkovej
zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac amenej prace sa mbzu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov, priom ich uzatvorenie podliecha splneniu
zmluvnych podmienck a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a prislugnymi
podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovatela financnych prostriedkov na
financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu
Zmluvy.

Daf z pridanej hodnoty bude Gctovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného pinenia.

Cena za Dielo je urlend vtejto Zmluve vbode 5.2 tohto é&lanku Zmluvy av Prilohe
€. 2 ZoD. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze Priloha ¢ 2 ZoD je uréujica pre Cenu za Dielo, je to
dokument Gpiny a zévdzny a k jeho zmene mdZze ddjst vyluéne na zdklade pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sllade so zakonom o verejnom
obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahffia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstrénenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeif (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skisok, zabezpecenie bezpe¢nosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikécidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj néklady na vodné, stocné,
elektrickl energiu a pod. ak st dané naklady spojené priamo s plnenim predmetu Zmluvy —
realizaciou Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnuté zmluvna cena Diela je s ohladom na vietky okolnosti a
rozsah Diela primerana a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto clanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit’ dohodnutl Cenu za Dielo, ktord je vypocitana a dohodnuta
v sllade so Zmluvou vo vySke uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotdch uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného sthlasu Objedndvatela menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe &. 2 ZoD.
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5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e Zhotovitel bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktdr, vystavenych vidy po uplynuti mesiaca, v ktorom sa dodavky a stavebné
prace uskutocnili, Po ukon&eni realizicie diela vyhotovi zhotovitel' kone&nt fakturu, Zhotovitel
je opravneny vyhotovit’ kone&n(i faktdry po protokolarnom odovzdani Diela, vietko viak po
ukonceni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatelovi a to na zéklade supisu dodavok a
vykonanych prac schvéleného stavebnym dozorom. Prilohou faktdr budi podrobné stipisy
dodanych uskutoénenych stavebnych pric tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované
obdobie dokumentujiice pinenie Zhotovitela a odsthlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel
zale Objednavatelovi 2 (dva) origindly prislusnej faktdry a zavézuje sa na poZziadanie
Objednavatela vystavit’ v odbvodnenych pripadoch dalgie originaly dotknutej fakttiry.

Faktara je splatna do 30 dni od doru&enia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynat’
dfiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktdra preukézatelne dorudena Objednavatelovi.
Cena bude uhradena na (i¢et Zhotovitel'a uvedendho v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti
faktary bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

v

Faktira musi obsahovat' néleditosti podla § 71 ods. 2 zdkona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZend fakt(ra bude
obsahovat’ aj Udaje, ktoré nie sti uvedend v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktdry,

- forma dhrady,

- oznacenie pefiaZného Ustavu a &islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat/,

- meno, podpis, odtlatok petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kaZdého vyhotovenia faktdry bude:

- dodaci list - sipis dodanych préc (alebo inak nazvany dokument, deklarujici rozsah
vykonanych prac) za fakturované obdobie S vyznalenim jednotkovej ceny
za fakturovan(i polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou Objednavatela a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych
prac a dodavok ak je to relevantné. Za odsthlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje
taky sdpis, ktory je na kaZdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela,
stavebného dozoru alebo opravnenej osoby Objednavatela a Objednavatela,

- sUpis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (darovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo nelipiné (daje, bude
vykazovat’' vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti dariového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakttru (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novu,
Po dobu opravy t. j. Preépracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry
nie je Objednavatel’ v omedkani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktury zacne plynit’ od nasledujiceho dfia po jej dorudeni Objednavatel'ovi podla tohto
clanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od Projektovej dokumentacie stavby a suvisiacej projektovej dokumentacie (Priloha
¢. 1 ZoD) a odchylne od Oceneného vykazu vymer stavby — rozpoctu stavby (Priloha & 2 ZoD)
bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych podmienck, Objednavatel
neuhradi/resp. neodpocita od zékladnej zmluvnej ceny,

Ak Zhotovitel” vykond/nevykona préce bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne
od Projektovej dokumentacie stavby a slvisiacej projektovej dokumentécie (Priloha ¢. 1 ZoD)
a odchylne od Oceneného vykazu vymer stavby - rozpoctu stavby (Priloha ¢ 2 ZoD) a
dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela
ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstréni, pokial' sa nedohodne inak. V pripade,
Ze ich na vyzvu Objednavatel’a neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy podla oceneného vykazu vymer stavby — rozpoctu stavby, ktory tvori Prilohu
¢. 2 ZOD tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavdzuje dodat/vyhotovit’ a Dielo realizovat’ v uréenom
rozsahu najneskér do 4 mesiacov odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plyndt’ od nasledujiceho dfia po
protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko najneskér do 14 dni po nadobudnuti (innosti
Zmluvy, vSetko so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na pinenie predmetu
zakazky v zmysle dohodnutého Casového harmonogramu préc, stanoveného podla Prilohy &.
3.1 ZoD a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat' v minimalnej lehote uvedenej v bode
6.1 tohto clanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje poskytndt’ pinenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme préc ,
ktory bude obojstranne odslhlaseny a ako aktualizovany k momentu uzavretia Zmluvy
podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento ¢asovy harmonogram prac, bude
tvorit’ neoddeliteln sucast Zmluvy ako sdcast’ Prilohy ¢ 3.1 ZoD. NedodrZanie tohto
¢asového harmonogramu prac bude povaZované za podstatné porudenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov- lehot realizacie diela podia bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sdcinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s plnenim podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vy$Sej moci, md Objedndvatel' pravo Ziadat' nahradu
Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel uré Zhotovitelovi primerany,
dodatocny cas — dodato¢nil lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodatocne
stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizacie Diela nenastane zo
strany Zhotovitel'a ndprava, moze Objednavatel uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi sankcie a mdze
uplatnit’ pravo na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace v pripade vy$$ej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realizaciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povoden, zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani spineniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel' tito prekazku odvrétil, alebo predpokladal,
a ktor( by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel' nie je v. omegkani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerudit’ len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podla
predchadzajlceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a stcasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdZka sposobila prerusenie pinenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodn( na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny nérok ma Zhotovitel' v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy
predloZi Zhotovitel' najneskdr do 5 (p&t’) pracovnych dni, od kedy skondili dévody prerusenia.
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6.8 V pripade, ak Objednavatel' rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie
terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

6.9 Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze Upravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade,
Ze z ddvodov vySsie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit
za dohodnutych podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze i v
takychto pripadoch vyvinie maximalne Gsilie k dodrZaniu pdvodnej lehoty pre dokoncenie
Diela.

6.10 OmeSkanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktor( pouZzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

6.11  Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitela na prerudenie realizicie Diela len z
dovodov vy33ej moci, vykonu Gradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za v3etky prace vykonané ku diiu prerusenia
zhotovenia Diela.

6.12  Zhotovitel' akceptuje a berie na vedomie, ze Objednavatel’ ma pravo prerusit’ realizaciu prac v
pripade neschvalenia resp. kratenia (celovych financnych prostriedkov uréenych na
financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatela, na zaklade c¢oho doslo k obmedzeniu
zabezpecenia financného krytia predmetu zakazky a to hoci aj z &asti, a to bez akychkol'vek
sankcii zo strany Zhotovitela, a to do schvalenia, alebo ziskania potrebného finanéného krytia
na financovanie celého predmetu zakazky alebo jeho ¢asti, najdihdie véak na 4 mesiace.

6.13 Ak neddjde k zabezpeceniu potrebného financného krytia na financovanie predmetu zékazky
alebo jeho casti ani po 4 mesiacoch pofas ktorych dodlo k prerudeniu realizacie préc
z dovodov negativneho vyvoja rozpoctového krytia na financovanie uvedenej investi¢nej akcie,
a to ani pri vynalozeni maximalneho Usilia Objednavatel'a smerujliceho k ziskaniu finanénych
prostriedkov na financovanie predmet zakazky alebo Casti predmetu zakazky, moze
ktorakolvek zmluvna strana odstupit’ od Zmluvy o Dielo.

Pre odstlpenie od Zmiuvy o dielo z dévodov podla bodov 6.12 a 6.13 tohto ¢lanku platia
podmienky viazuce sa k ukonéeniu Zmluvy odstipenim, uvedené v tejto Zmiuve,

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Predmet zmluvy — Dielo sa bude realizovat’ v objekte sidla Objednavatela na adrese
Opatovska cesta 7, KoSice. Presné vymedzenie miesta plnenia predmetu Zmluvy - realizacie
Diela, je uréené v Projektovej dokumentécii stavby a slvisiacej sprievodnej dokumentacii
(Priloha €. 1 ZoD)

Realizacia prac bude vykonavana za plnej prevadzky skoly, zhotovitel’ bude povinny realizovat’
prace po dohode s verejnym obstaravatelom tak, aby mohol byt’ zabezpecovany vychovno -
vzdelavaci proces s minimalnymi obmedzeniami. Zhotovitel’ bude povinny vykon préc ¢asovo
prispdsobit’ postupnému uvolfiovaniu jednotlivych traktov objektu a prevadzkovému rezimu
verejného obstaravatela.
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) Clanok VIII. _
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatela

8.1.1

8.1.2

8.1.3

Objednavatel' je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy — realiziciu Diela
v kazdom stupni a Case jeho realizacie. Ak pri kontrole Objednavatel, alebo nim poverena
osoba zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat', aby Zhotovitel’ odstranil
vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a d‘alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju
povinnost, mé Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Planované kontroly bud( vykonavané vzdy pred planovanym vystavenim konecnej faktury zo
strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na zaklade vyzvy
niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade casového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi
stranami.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu za riadne zrealizované Dielo v stanovenom rozsahu,
Specifikacii a kvalite a to cenu za Dielo dohodnutt v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

8.1.4

8.1.5

8.1.6

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost' potrebn( na zabezpeéenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecovat' odborné prace a profesie prostrednictvom oséb
uvedenych v Zozname zodpovednych os6b za riadenie stavby (Priloha ¢ 6 ZoD) a akukol'vek
zmenu osoby uvedenej v predmetnom zozname je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi a to
najneskér 3 dni pred danou zmenou na odsthlasenie.

V pripade ak do troch dni sa Objednavatel’ k zmene nevyjadri, ma sa za to, ?e so zmenou
osoby suhlasi.

Objednavatel’ si vyhradzuje prédvo na neodsihlasenie zmeny osoby zo zoznamu os6b
zodpovednych za riadenie stavby z dévodov ako pri zmene subdodévatela s naslednou
poziadavkou na urcenie inej osoby zodpovednej za riadenie stavby.

Zhotovitel’ je povinny uviest' zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢. 4 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok (d‘alej ako ,Priloha €. 4 ZoD“), tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajlicim pisomnym sihlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu
subdodavatel'a pisomne predkladéd Zhotovitel' Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dnf
pred planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sllade s § 41 ZovO
povinny uvadzat' aktualne (daje o svojich subdodavateloch, udaje o osobéach opravnenych
konat'

za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodévatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informdcie
uvadza Zhotovitel' v Prilohe ¢.4 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny poZadovat’ od
subdodavatel'ov poskytovanie aktudlnych tdajov podla predchadzajlcej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat’ aktualizované (daje Objednavatel'ovi. Zhotovitel' je povinny plnit
vsetky povinnosti podia zékona o verejnom obstaravani a inych slvisiacich pravnych
predpisov (o. i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam
v registri partnerov verejného sektora,

i) zabezpelit' splnenie povinnosti podla pism. i) u kafdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet/, Ze nim poskytované plnenia
sQvisia s pinenim predmetu tejto zmluvy,
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ii) oznamoval Objednévatelovi aktudlne uUdaje o svojich subdodavateloch, U(daje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podia zdkona
o verejnom obstaravani, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel
na pineni predmetu zmluvy.

8.1.7 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto
Zmluvy a dodrziavali zakaz fajCenia a narabanie s otvorenym ohfiom v Objektoch a v celom
areali skoly . PoruSenie tejto povinnosti sa povaZzuje za zavazné porudenie Zmluvy;

8.1.8 Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi

8.1.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrZiavali zasady hygieny;

8.1.10 Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,
Ze vykonané prace budl zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

8.1.11 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o0 zmene a splneni niektorych zékonov v
zneni neskorsSich predpisov a vyhldskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovujl podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a dalSimi
osobitnymi predpismi.

8.1.12 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava.

8.1.13 Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré sU vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

8.1.14 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také Cinnosti vykonava.

8.1.15 Zhotovitel' spini svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a (plnym dokonéenim
a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sllade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a
Objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,
ktoré by branili jeho riadnemu uzZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v
preberacom protokole Zmluvné strany dohodnl, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primeran( lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustancvuje inak.

8.1.16 Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ véetok odpad vzniknuty v shvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v sllade so zdkonom ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpovedé
za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstranovat’ odpad a necistotu spésoben jeho &innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpedit’

pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

8.1.17 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prislusnych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo vazbe na
obsah sut'aznych podkladov a predloZzeni ponuku Zhotovitela (v postaveni uchadzaca) ,
vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.
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8.1.18

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.3

9.4

9.5

9.6

PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za podétatné porusenie zmluvy a objednavatel’ bude
mat’ narok na zmluvnd pokutu vo vySke 10.000,- € a aj pravo odstlpit’ od zmluvy).

PoruSenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a.1.11 sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel’ bude mat’ pravo na zmluvnd pokutu jednorazovo vo vyske 1
000,- € a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v bode 8.1.5,
8.1.6 a 8.1.11 a to aZ do odstranenia daného stavu, spinenia si danej povinnosti.

Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat’ druhd Zmluvn( stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit' riadne pinit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tieZ povinna informovat druhi  ZmluvnG  stranu
s dostatoCnym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine.

Ak  Zhotovitel neposkytne Objedndvatelovi poistnG zmluvu podia bodu 15.4
a vykonov( zaruku podla bodu 12.1 povaZuje sa to za podstatné porudenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznédmia druhej strane, alebo sd okolnosti vyS$ej moci véeobecne zname.

) Clanok IX. ) )
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel' vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Severin Kendra Ing., osvedéenie
odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavebného dozoru ¢&.:08684*10*

Zhotovitel'  poveril  vykonavanim funkcie hlavného stavbyvedliceho zodpovedného
za prevedenie Diela v sllade so znenim tejto Zmluvy: Viadimir Svec Ing., osvedcenie o
odbornej sposobilosti pre Cinnost’ stavbyved(ceho &.: 10514*10*

Stavbyvedici alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt
na stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’
na stavenisku neustale zodpovedn osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace,
je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavézkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zékon, vyhlaska
Ministerstva Zzivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela
je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko do troch pracovnych
dni odo dita zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze
Zhotovitel' povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tlto skutonost v
zazname uviest'
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat' stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednévatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebneho dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st déleZité pre riadne vykonanie Diela, a
ktore majl vplyv na plnenie zavézku zo Zmluvy, najmé (daje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energetickl siet’ stavby, popr. Objednavatela, (daje o zacati a ukonéeni prace i
udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku Objednévatela o
pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si
Zmluvné strany dohodni presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel' prevezme dokonéené Dielo v stlade s touto Zmluvou podla Easového
harmonogramu prac od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia bud( prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel' prevezme Diela len v pripade, ?e bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavéznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZilo k
ur¢enému Gcelu.

Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne. K
oznameniu Zhotovitel' pripoji stpis dokumentécie podla tohto Elanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vietky doklady osvedcujlice kvalitu a kompletnost’ Diela najmé:

- Prislusnt képiu Casti Stavebného dennika,

- Sprévy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skdSok — bez zévad,

- Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikiciami,
resp. certifikaty,

- Osvedcenia o vykonanych sktiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

- Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,

- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

- Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tladené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

- Fotodokumentacia realizicie stavby Diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v tomto ¢lanku, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budl zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje
sa prisluSny cast' Diela za riadne vykonani a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje
za riadne a véas splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté Dielo neprevziat’,

Za defi odovzdania alebo defi ukondenia Uspeéného preberania Diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajtice zaruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela z(éastni prehliadky dokonéovaného Diela, pri
nej bude postidena jeho kvalita a Uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela asporn pat dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocniuje v mieste jeho zhotovenia.
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10.12 Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
po riadnej realizacii Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik;
- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

_ Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1  Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku III. a bud( mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.,

11.2  Zhotovitel sa zavézuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy v
stlade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi
normami, vztahujlcimi sa na predmet plnenia a na stavebn( ¢ast’ zhotoveného diela
poskytuje zaruku minimalne 36 mesiacov a na Strukturovany kabelovy systém 20 rokov s
vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

11.3  Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4  Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodného zékonnika.

11.5 Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnitt bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel' je povinny zaéat
odstrafiovat’ vadu do 8 hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskér do 24 hodin
od jej telefonického nahldsenia. V pripade zévaznej reklaméacie ktorej riesenie
si vyzaduje viac Casu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zépis, ktory urdi
podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpidu.
Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktord Objedndvatel zasle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporudenou
listovou zasielkou, pri¢om za den nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre
pocitanie a dodrZanie leh6t sa povazuje def odoslania faxu alebo e-mailu Objednévatel'om
Zhatovitel'ovi.

11.6  Zhotovitel' je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednévatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskér vSak do 3 dni odo dfia jeho doruenia.
Za tym Ucelom sa Zmluvné strany zavazujli vykonat obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodni aj termin zadatia a ukonéenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavazuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit vady
predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z
obhliadky reklamovanej vady. Za tym (celom je Objednévatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi
vstup do priestorov Objednavatela.

11.7  Zarucna doba zacina plynat’ diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. dfiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni véd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia préva Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazujl
za konecnl moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany Objednéavatel'a a odovzdanie diela sa
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

12.1

12.2

12.3

nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na néklady Zhotovitel'a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajl Zmluve a poZzadovanym skdskam,
musi Zhotovitel’ na viastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednévatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny podas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost a naklady,
bez ohladu ¢&i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel' preberd zavézok odstranenia vSetkych vzadjomne odsthlasenych vad
v zarucnej dobe a sli¢asne sa zavézuje, Ze v priebehu vykonavania rdznych prac, sdvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou doddvanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a
c¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa prediZuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitel'a a
Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky
a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek zo
Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi
odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamacidch odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla
nedostatocnou alebo vadnou Udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknd Objednavatelovi v ddsledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi spésobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkol'vek pokdt alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV
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13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

- Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvn( pokutu vo vyske
0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zaCaty kalendarny defn omeskania.

- Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zérucnej dobe sa Zhotovitel' zavazuje zaplatit’ zmluvnid pokutu
vo vyske 2 000,00 € za kazdy den omeskania Zhotovitela aZ do doby ich skutoéného
odstranenia.

- Za nezalatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vrdtane zarucnych)
v termine podla Casového harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z
celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny def omeskania.

-V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajenia a narabania s otvorenym
ohfiom v Objektoch a v celom areali Skoly Objednavatela u pracovnikov Zhotovitela
podiel'ajlcich sa na realizacii Diela, zmluvn( pokutu vo vyske 1 000,00 € za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane pri opakovanom zisteni
daného porusenia. Tymto nezaniké narok Objednavatela na odst(penie od Zmluvy.

-V pripade porusenia ingj povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktor( nie je urend individualna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvn( pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj
opakovane.

-V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa subdodavatelov a osdb
zodpovednych za riadenie stavby alebo zakazov uvedenych v Zmluve sa toto
poruSenie povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel md pravo
odstupit’ od Zmluvy a zérovei mé narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej
hodnoty diela za kaZdé poruSenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj
opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstlpenie od Zmluvy.

Clanok X1IV.
POISTENIE

Zhotovitel' sa zavazuje Ze ku diu odovzdania a prevzatia staveniska — miesta plnenia
realizacie Diela, bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent na
zivote, zdravi a majetku Objednévatela a tretich osdb ktord by v slvislosti s vykondvanim
stavebnych prac — v suvislosti s realizaciou Diela podla tejto Zmluvy mohol Objednavatelovi
sposobit’ sdm Zhotovitel, prip. ktoré by mohli spsobit’ Objednavatelovi tretie osoby (napr.
subdodavatelia Zhotovitel'a) na sumu minimalne do vy$ky zodpovedajiicej hodnoty
Zmluvnej ceny bez DPH.

Zhotovitel' je povinny poistenie podla tohto ¢lanku udrZiavat’ po cely ¢as trvania tejto Zmluvy
a tlto skutocnost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatela, v lehote piatich (5) pracovnych
dni od dorucenia tejto poziadavky, aj preukazat’ Objednavatelovi predloZenim relevantného
dokladu preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15,5

_ . Clanok xv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V8etky ozndmenia budu
zasielané doporuéenym listom s dorudenkou, resp. dorudené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

zZa Zhotovitel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Imrich Lazlr, konatel spolocnosti

Tel: +421 903 724 358

Email: italarm@iol.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Gabriel Ruska-technik Specialista, Ing. Matej Marcinéak-
technik Specialista

Tel: +421 903513944

Email: techniciitalarm@gmail.com

za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Lenka Hézselyova, riaditel'ka gymnazia
Tel: +421 905 749 745

Email: riaditel@opatovska.sk

Za technicke rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Cyril Cel'uch, informatik

Tel.+421 907 143 532..

Email: cyril.celuch@opatovska.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazujii za obchodné tajomstvo podia § 17
Obchodného zakonnika.

VSetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavazuji prednostne riesit’ vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v sivislosti s plnenim
zavazkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia,
ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie,
budd rieSené na miestne a vecne prislusnom side Slovenskej republiky podlia pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujlce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto  Zmluvy
sa povaZuje prekdzka, ktord nastala nezavisle od vdle Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tdto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d'alej Ze by v ase vzniku zavazku tito
prekazku predvidala. Uinky vylucujice zodpovednost sii obmedzené iba na dobu dokial’ trvé
prekazka, s ktorou su tieto Gcinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluéuje prekazka,
ktora nastala az v ase, ked' bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo
vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo dopinenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak
je zmena &i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zakone o verejnom obstaravani.
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Tato Zmluva podlicha podla zdkona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informédcidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktdr vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom déava stihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v pinom rozsahu.

Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych stran, a Géinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Objednavatela.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej stcinnosti podla bodu Chyba! Nenasiel sa
¥iaden zdroj odkazov. tohto ¢lanku Zmluvy zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné
porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova
ujma z titulu neposkytnutia stcinnosti Zhotovitela podla bodu Chyba! Nenasiel sa Ziaden
zdroj odkazov. tohto clanku Zmluvy, uplatni
si jej ndhradu v pinej vySke Objednavatel’ u Zhotovitela

Clanok XVI. ] §
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy: 4 mesiace a zadina plynit' od nasledujiceho dha po
protokoldrnom odovzdani staveniska a jeho prevzati zhotovitelom. Lehota pinenia predmetu
zmluvy je stanovend v silade s predloZzenym a zmluvnymi stranami odsuhlasenym Casovym
harmonogramom prac a s obsahom predloZenej ponuky.

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukondenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, Objednavatel
vysporiada pohl'adévky Zhotovitefa podia bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mébze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstdpit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na dcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

- preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

- opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dbvodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatefa;

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizécie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednévatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitefa do
likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo ]eho Casti Zhotovitelom v omesSkani voCi Casovému
harmonogramu prac podla Prilohy &. 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako
7 dni,

- iné podstatné porudenie podia textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porueni dozvedela. V pripade nepodstatného

18

Verzial



C.sp.:0

16.6

16.7

16.8

16.9

17.1

17.2

17.3

Ve.rzia 1

azium, Opatovska cesta 7, 040 01 KoSice

1/2022V0

- zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z ddvodov na strane Zhotovitela, priCom toto
zastavenie realizicie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela;

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeSkani voci Casovemu
harmonogramu prac podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni,

- iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstlpit, ak strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola
poskytnutd, Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnad strana opravnend
postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy. .

Odstlpenie od Zmluvy je G¢inné driom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Qdstipenim od Zmluvy zanikajl vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykajl konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uéinnost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednédvatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel je dalej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do dna
nadobudnutia Gcinnosti odstipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel vystavi vydctovaciu faktdru do 21 dni od nadobudnutia Gcinnosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

_ Clanok XVILI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a stvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Porudenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sGlinnosti tohto clanku Zmluvy
zo strany Zhotovitela povaZzuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
suéinnosti Zhotovitela, uplatni si jej nahradu v plnej vyske Objednavatel u Zhotovitela

Neoddelitel'nu stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 ZoD Projektové dokumentdacia stavby a stvisiaca sprievodna
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dokumentacia
Priloha ¢&. 2 ZoD Oceneny Vykazy vymer stavby — realizacny rozpocet stavby
Priloha €. 3 ZoD Casovy harmonogram prac
Priloha ¢. 4 ZoD Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok
Priloha ¢. 5 ZoD Poistna zmluva — kdpia
Priloha €. 6 ZoD Zoznam zodpovednych os6b za riadenie stavby

17.4  Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dva exemplare dostane Objednavatel
a dva exemplare Zhotovitel'.

175 VvV prlpade ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucmnym nedotyka sa to ostatnych ustanoveni te]to Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k te]to Zmluve nahradit’
neplatné alebo nelcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré o
najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému Gcelu ustanovenia neplatného alebo nelinného.
Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna dprava vieobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

17.6  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym (cinkom z nej vyplyvajlcich. Ich zmluvné prejavy st dostatone jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby sU opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobadného a vazneho slhlasu ju podpisali.

17.7  Zmluva nadobtda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

17.8  Tato zmluva podlieha povinnému zverejfiovaniu zmlav podla osobitného predpisu.

17.9  Pre nadobudnutie ucinnosti je potrebné, aby boli spinené vietky podmienky, ktoré
sa viazu na nadobudnutie Ucinnosti tejto zmluvy.

17.10 Objednavatel je povinny najneskdr do 3 dni od nadobudnutia (&innosti tejto Zmluvy o Dielo
o tejto skutocnosti pisomne informovat’ Zhotovitel'a.

17.11 Ak nedbjde knadobudnutiu Ucinnosti tejto Zmluvy oDielo do jedného roka
od nadobudnutia platnosti Zmluvy o Dielo podla bodu 18.7 Zmluvy, mdZe ktordkol'vek
zmluvna strana od Zmluvy o Dielo odstlpit bez naroku na nahradu Skody alebo inym
finanénym narokom ktorejkol'vek zo zmluvnych stran voéi druhej zmluvnej strane.

17.12 Ak neddjde k odstupeniu od Zmluvy o Dielo podla bodu 18.12, Zmluva o Dielo po uplynuti
jeden apol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o Dielo podla bodu 18.7 Zmluvy,
automaticky zanika, bez akychkol'vek narokov na nahradu $kody alebo inych finanénych
narokov ktorejkol'vek zo zmluvnych stran voci druhej zmluvnej strane.

Objednéavatel”: Zhotovitel"
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Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Podiel na Osaba opravnena
Por. ¥ S realizacii A konat' za
islo Obchodné meno 1Co 24kazky v Predmet subdodavky subdodévatel'a (meno a
% _priezvisko, funkcia)
Vykonanie revizie diela,
; i tlageni —
1 | E-Installations s.ro. | 36571733 | 19 | YyStavenie, vytlatenie Juraj Kotan
a dodanie reviznej spravy
na realizované dielo
5 Vykondavanie potrebnych
Jozef Cuchran-pcb § inaB kontrol y
2 . P 40163148 0,5% Sk?lem = O,ZP’ ke Jozef Cuchran
Servis pri dodrziavani BOZP
priamo na stavbe
y Stavbyvebiici a vietky
Vladimir Svec- tikony s tym spojené podla Lo
o 0,
3 SVECSTAV 45875219 1% HOHAAHEE VD Vladimir Svec
a budticeho objednavatela
_
Y0,
SICE
6650
. ’ . v ; )
Imrich Lazdr , konatel’ spolocnosti
................................................ 5
Meno, priezvisko a podpis Statutar
osoby a odtlacok peciatky
1

Verzia 1
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Poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu

ProFi

cda’mk &. 1 zo diia 06.07.2022 k Poistnej zmluve &.: 2407602149
- CL | UVODNE USTANOVENIA

Poist'ovatel”

Generali Poistovia, pobocka poistovne z iného ¢lenského $tatu

ICO: 54 228 573, so sidlom Lamadska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapisana v Obchodnom registri Okresného
stdu Bratislava |, oddiel: Po, vloZka &.: 8774/B, organizatna zlozka podniku zahraniCnej osoby, prostrednictvom
ktorej v Slovenskej republike podniké Generali Ceska pojistovna a.s., ICO: 452 72 956, so sidlom Spalena 75/16,
Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceska republika, zapisana v obchodnom registri Mestského sudu v Prahe, oddiel B,
vioZka €. 1464, ¢len Skupiny Generali, zapfsanej v talianskom registri poistovacich skupin, vedenom IVASS, pod

¢. 026,
Zastipena: Helena Leskova
(dalej len ,poistovatel)

a

Poistnik/Poisteny:

IT alarm, spol. s r.o.
Hroncova 13/1, 04001 KoSice
ICO/RC: 35926252

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice |, oddiel Sro, vlozka &. 18522/V
Datum vydania: 18.03.2005

Zastapena: Imrich Lazlr, konatel

(dalej len ,poistnik®)

Uzavreli tento dodatok o poisteni majetku a zodpovednosti za 8kodu.

Sprostredkovatel poistenia:

Helena LeSkov4, ziskatelské Eislo: 80005191-2, mobil: +421907350383, tel. &.: +421552865780,
e-mail: helena.leskova@generali.sk

Spravca poistnej zmluvy: Helena Leskova

Prehfad druhov poistenia

Druh poistenia

Roéné poistné

s danou (€)

Poistenie stavieb s ~ nedojednané
Poistenie preruSenia prevadzky — Stavby , nedojednané
Poistenie hnutefnych vecf e nedojednané
Poistenie prerusenia prevadzky — Hnutelné veci nedojednané
Poistenie elektronickych zariadeni nedojednané
Poistenie strojov a strojnych zariadeni nedojednané
Havarijné poistenie strojov nedojednané

Y Poistenie vieobecnej zodpovednosti za Skodu. o o 28712
Poistenie profesijnej zodpovednostizaskodu nedojednane
Specialne pripoistenia nedojednané
Celkové roéné poistné: 265,84
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Dari:

21,28

Celkové roéné poistné s dariou:

287,12

Predmet dodatku
Tymto dodatkom sa doplfiaji/menia &lanky a body poistnej zmluvy & 2407602149 nasledovne:

1.
3.

ako

&l. I. Uvodné ustanovenia - Prehlad druhov poistenia

¢l. lll. Zavere&né ustanovenia - Splatnost poistného
je uvedené v texte tohto dodatku.

Cl 11, DOJEDNANE POISTENIA

¢l. Il. Dojednané poistenia - Poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu, bod 2. Rozsah poistenia

Poistenie sa riadi V8eobecnymi poistnymi podmienkami neZivotného poistenia VPP NP 2020 (dalej len ,VPP NP

2020%) a prislusnymi Osobitnymi ustanoveniami VPP NP 2020, dolozkami a dojednaniami platnymi pre konkrétne
dojednané poistenie.

POISTENIE VSEOBECNEJ ZODPOVEDNOST| ZA SKODU

1. Zmluvné dojednania

1.1.Poistenie sa riadi Osobitnymi ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenl

¢innostou poisteného OUVZ VPP NP 2020 (dalej ,O0UVZ VPP NP 2020"). Poistenie sa uzatvara pre pripad
vseobecne zavéznym pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za Skodu vzniknutu inej osobe
v stvislosti s €innostou poisteného, ktor4 je uvedena v poistnej zmluve.

1.2.V ramci poistnej sumy zakladného rozsahu poistenia a spolutidasti je mozné zakladny rozsah poistenia

na zaklade pripoistenia (doloZiek) rozsirit' alebo zuzit.

2. Rozsah poistenia
Predmet éinnosti:
- prevazd.tech. sluZieb a rozsahu vyvoj, vyroba, predaj,projekt. montaz, Gdrzba,revizia,opr. zabezped.
syst.,poplach.syst.a syst.zariadeni umozfujlcich sled.pohybu a konania osoby v chran.objek. podfa.zak
473/2005 § odst 7
- projektovanie, instalovanie, oprava a vykonavanie revizii elektrickej poZiarnej signalizacie
Pora- ) Rocné
dové Uzemny Poistna suma/  SpolutGdast poistnés
Cislo  Rozsah poistenia rozsah limit pinenia (€) (€) danou(€)
Zakladny rozsah poistenia
Zakladny rozsah poistenia véeobecnej Slovenska
zodpovednosti za Skodu republika 245 800 a0 I
Pripoistenia
2. Pripoistenia — Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za §kodu
Poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobent inak  Slovenska
1" akonasivote,zdravialebovesi  republka 5000 e R
Poistenie zodpovednosti za $kodu na veciach Slovenska
2.2. uzivanych poistenym republika 3000 20 10,85
Poistenie zodpovednosti za $kodu na veciach, ktoré BlGVENSKE
2.3. poisteny prevzal, aby na nich vykonal objednant ik 3 000 80 21,07
cinnost' republika
Poistenie nahrady nakladov zdravotnej poistovne a  Slovenska
2% nahrady nakladov Socidlnej poistovne republika s Bl <l —

Poistné krytie poskytnuté v ramci zakladného rozsahu poistenia:

Uzemny

Poistné rizika rozsah

Limit poistného
pinenia za jedno
Spoluti€ast (€) poisiné obdobie (€)
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Poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent ocdcudzenim

veci vnesenych a odloZenych Vv ramci 15
Poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent inak ako na spoluucasti 1000
Zivote, zdravi alebo veci . _Slovenska  dojednane; o
Poistenie zodpovednosti za §kodu na veciach uzivanych ~ republika v zakladnom 1000
poistenym e razsahiu L
Poistenie nahrady nakladov zdravotnej poistovne a nahrady poistenia 1000
nakladov Socialnej poistovne

Ak nie je stanovené inak, maximainy sthrnny limit poistného plinenia za jedno poistné obdobie za vetky
pripoistenia/poistné nebezpetenstva uvadzané v tejto tab. je 1 000 €.

Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu Celkové roéné poistné s dariou (€): 287,12

3. Pripoistenia / Dolozky

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

V ramci poistnej sumy a spolutiGasti uvedenej v bode 2. sa poistenie v zaékladnom rozsahu rozsiruje
o nasledovné poistné rizika:

Poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent inak ako na Zivote, zdravi alebo veci

Odchylne od bodu. 1. OUVZ VPP NP 2020 sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje na zodpovednost za $kodu
vzniknutd tretej osobe inak ako na Zivote, zdravi alebo veci, ktorli ma tato osoba vo viastnictve alebo uZivani.
Skodovou udalostou pre Géely poistenia podfa tohto bodu je udalost oznamena poistenym, ku ktorej ddjde
vdobe trvania poistenia a ktora vznikla v stvislosti s vykonavanim poistenej ¢innosti alebo vztahmi z tejto

¢innosti vyplyvajlicimi, a ktora by mohla byt dévedom vzniku povinnosti plnenia podla tychto VPP NP 2020
a tejto zmluvy.

Poistenia podra tohto bodu sa v8ak nevztahuje:

a) na zodpovednost za schodok na finanénych hodnotéch, spravou ktorych bol poisteny povereny a na
zodpovednost za Skody vzniknuté pri obchodovani s cennymi papiermi,

b) na zodpovednost za Skodu vzniknutt nedodrzanim lehét zmluvne dohodnutych s klientom, s vynimkou lehét
(dob) stanovenych pravnym predpisom, stidom alebo organom verejnej spravy, rozhodcom alebo
rozhodcovskym stidom aj v pripade, ak su tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,

c) na zodpovednost za Skodu vzniknutt prekroenim zmluvne dohodnutej doby vykonania diela,

d) na zodpovednost za Skodu vzniknutd porusenim autorského prava,

e) na zodpovednost za Skodu spdsobent poistenym pri vykone pdsobnosti ako &lena predstavenstva alebo
Clena dozornej rady alebo pri vykone psobnosti konatela akejkolvek obchodnej spolo&nosti,

f) na zodpovednost za Skodu, ktora vznikla v stvislosti s trestnym &inom spachanym poistenym alebo, ktora
vznikla v suvislosti s akymkolvek nepoctivym alebo podvodnym konanim alebo opomenutim poisteného.

Poistenie v rozsahu tejto dolozky sa dojednava v ramci poistnej sumy a spolutéasti dojednanej pri poisteni

zodpovednosti za §kodu v zakladnom rozsahu.

Poistenie zodpovednosti za §kodu na veciach uZivanych poistenym

Odchylne od bodu 5. pism. h) OUVZ VPP NP 2020 sa dojedndva, 7e poistenie sa vzfahuje aj na

zodpovednost za Skodu na veciach, ktoré poisteny uziva.

Poistenie podla tohto bodu sa v8ak nevztahuje na zodpovednost poisteného za $kodu vzniknutt stratou veci,

na zodpovednost poisteného za Skodu vzniknut( opotrebenim, nadmernym mechanickym zataZenim

a chybnou obsluhou uZivanych veci a tiez na $kody vzniknuté na akychkolvek motorovych vozidlach, ktoré

poisteny uziva.

Poistenie v rozsahu tejto dolozky sa dojednava v ramci poistnej sumy dojednanej pri poisteni zodpovednosti
za Skodu v zékladnom rozsahu.

Poistenie zodpovednosti za Skodu na veciach, ktoré poisteny prevzal, aby na nich vykonal objednanu
€innost

Odchylne od bodu 5. pism. i) OUVZ VPP NP 2020 sa dojednava, Ze poistenie sa vztahuje aj na
zodpovednost za Skodu na veciach, ktoré poisteny prevzal, aby na nich vykonal objednant &innost.
Poisteniepodla tohto bodu sa v3ak nevztahuje na zodpovednost poisteného za Skodu vzniknuta stratou veci,
na zodpovednost poisteného za Skodu z prepravnych zmllv a kody vzniknuté na akychkolvek motorovych
vozidlach, ktoré poisteny prevzal za Ucelom vykonania objednanej ¢innosti s vynimkou opravy, Upravy
a Cistenia motorového vozidla, ak je tato ¢innost predmetom ¢innosti poisteného.

Poistenie v rozsahu tejto dolozky sa dojednéva v rdmci poistnej sumy dojednanej pri poisteni zodpovednosti
za Skodu v zakladnom rozsahu.

Poistenie nahrady nakladov zdravotnej poistovne a nahrady nakladov Socialnej poistovne

Dojednava sa, Ze poistenie sa vztahuje aj na nahradu nakladov lie¢enia vynaloZenych zdravotnou poistoviiou
na zdravotnu starostlivost v prospech zamestnanca poisteného a zaroveii na nahradu nakladov vynaloZenych
Socialnou poistoviiou formou davok socialneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v dosledku
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pracovného urazu alebo choroby z povolania zapri¢ineného/nej nedbanlivostnym protipravnym konanim
poisteného.

Poistenie podla tohto bodu sa v8ak vztahuje len na pripady, ked sa na zodpovednost za $kodu pri pracovnom
uraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorym sa naklady zdravotnej a Sociélnej poistovne viazu, vztahuje
povinne trazové poistenia zamestnavatela pre pripad poskodenia zdravia alebo tmrtia v désledku pracovného
urazu achoroby zpovolania podla z&kona €. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni vzneni neskorsich
predpisov.

Poistenie v rozsahu tejto dolozky sa dojednava v ramci poistnej sumy dojednanej pri poisteni zodpovednosti
za Skodu v zakladnom rozsahu.

3.5. Poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent odcudzenim veci vnesenych a odlozenych
Poistenie zodpovednosti za $kodu v rozsahu OUVZ VPP NP 2020 sa rozsiruje aj o zodpovednost za $kodu
vzniknutd odcudzenim vnesenych a odloZenych veci.
Veci vnesené su veci, ktoré boli ubytovanymi fyzickymi osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré
boli vyhradené na ubytovanie alebo na ulozenie veci alebo ktoré boli za tym Géelom odovzdané poistenému
alebo niektorému z pracovnikov poisteného.
OdloZené veci su veci tretich osdb, ktoré boli odloZzené na mieste na to uréenom alebo na mieste, kde sa
obvykle odkladaji v pripade ak je s prevadzkou &innosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené
odkladanie veci.
Poistenie sa v3ak nevztahuje na akékolvek motorové vozidla; platné tuzemské a cudzozemské bankovky
a mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, Sperky a klenoty; vkladné
a Sekoveé knizky, platobné karty a iné podobné dokumenty predstavujtice finanénu (nominalnu) hodnotu, cenné
papiere a ceniny; veci zvlaStnej kultirnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky a kfuge.
Poistenie sa dalej nevztahuje na pripady, kedy za $kodu zodpoveda zamestnanec poisteného alebo ina osoba
vykonavajlca ¢innost pre poisteného.
Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, Ze $kodova udalost bola bezodkladne nahlasena policii.

Poistenie sa dojednava v ramci poistnej sumy a spolutiéasti dojednanej pri poisteni zodpovednosti za &kodu
v zakladnom rozsahu.

4. Zvlastne dojednania pre poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vznika iba v pripade, ak v Case
vzniku poistnej udalosti bude poisteny vlastnit pravoplatny doklad/opravnenie na vykon podnikatelske;j

cinnosti, alebo bude inak opravneny na vykon &innosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmluvou
dohodnuty Gzemny rozsah.

OPPROVEDE POISTINIKA NA OTAZKY POISTOVATELA PRE POISTENIE MAJETKUIA ZODPOVEDNOSTI ,

ZA SKODU

Odpovede poistnika na otazky poistovatela pre poistenie majetku a zodpovednosti za kodu tvoria neoddelitelnd
prilohu tejto poistnej zmluvy. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, e odpovedal pravdivo a Uplne na vsetky
pisomné otdzky poistovatela tykajice sa dojedndvaného poistenia. Poistnik je povinny poistovatefovi bez
zbytoéného odkladu oznamit vSetky zmeny v skutognostiach, na ktoré bol opytany pri dojednavani poistenia a
kaZdé zvySenie rizika, o ktorom poisteny vie a ktoré nastalo po uzavreti poistnej zmluvy.

POISTENIE VSEOBECNE.) ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

1. Vyska prijmov, ktoré st predmetom dane z prijmov, popripade predpokladané prijmy v €
96 850,00

2. Pocet zamestnancov v pracovnom pomere: 3

3. Je poistovanou €innostou prenajom a/alebo sprava nehnutefnosti?
- nie

4. S poistovanou ¢innostou je spojené:

- preberanie veci od zakaznikov

- vstupovanie do bytov zakaznikov

- praca mimo miesta podniku/prevadzky

5. Su prevadzkové objekty/zariadenia neudrZiavané a/alebo nie st v prevadzky schopnom stave?
- hie
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6. Rizikové otazky:
- F11 préace vo vyskach nad 5 metrov
7. Podklad pre vypocet poistného: Prijmy (€) = 96 850,00
8. Ma poisteny uzatvorené poistenie vSeobecnej zodpovednosti aj u iného poistovatela?
- nie
9. Uvedte Skodovy priebeh zodpovednostnych $kéd za poslednych 5 rokov:
PocCet §kod: 0
Vyska skéd: 0,00 €

| GL lll. ZAVERECNE USTANOVENIA

Splatnost’ poistného

Druh poistného: bezné

Poistenie sa dojednava na dobu neuréitq: od 22.10.2020 do: neuréito
s poistnym obdobim 12 po sebe nasledujtcich mesiacov (poistny rok)

Celkové roc¢né poistné s dariou: 28712 €

Pocet splatok: 4

Datum splatnosti poistného/splatok v poistnom obdobi: 22.10., 22.01., 22.04., 22.07.
Vyska lehotného poistného s dariou: 71,78 €

Bankové spojenie:  Cislo G¢tu IBAN:SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kdd: SUBASKBX, Cislo tigtu BBAN: 0048134112/0200, Konstantny symbol: 3558
Variabilny symbol: 2407602149 (&islo PZ)

Osobitné ustanovenia

Tento dodatok nadobtida platnost diiom jeho podpisu zmluvnymi stranami a G&innost diia 07.07.2022. Ostatné
ustanovenia poistnej zmluvy vratane jej priloh, ktoré nie st tymto dodatkom dotknuté, ostavaju v platnom pdvodnom
zneni. Dodatok je mozné menit' a doplfiat len na zaklade vzajomnej pisomnej dohody zmluvnych stran. Dodatok je
vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, z ktorého kazda zmluvna strana obdrzi po jednom rovnopise.

Pokial' sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splatkach, v pripade nezaplatenia niektorej splatky je poistné
v zostatkovej vySke splatné naraz.

Vyhlasenie poistnika/poisteného

Poistnik podpisom tohto dodatku potvrdzuje, Ze mu boli pred uzavretim tohto dodatku poskytnuté informéacie podla
§ 792a Obcianskeho zakonnika. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, Ze pri uzatvoreni tohto dodatku prevzal
vSeobecné poistné podmienky a dolozky uvedené v tomto dodatku, kioré su neoddelitelnou stcastou poistnej
zmluvy. Poistnik dalej svojim podpisom potvrdzuje, Ze bol obozndmeny s obsahom v8eobecnych poistnych
podmienok ako aj s obsahom doloZiek a berie na vedomie, Ze pripadné tstne dojednania neuvedené pisomne v
tomto dodatku s neplatné. TieZ potvrdzuje, Ze na vietky otézky poistovatela odpovedal Uplne a pravdivo a
zavazuje sa hlasit' poistovatelovi zmeny v nahlasenych skuto&nostiach. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, Ze
vSetky skutocnosti uvedené v tomto dodatku si pravdivé a spravne a sthlasi s obsahom tohto dodatku a
vSeobecnymi poistnymi podmienkami. Poistnik svojim podpisom berie na vedomie, Ze poistovatel je opravneny
spracuvat’ osobné udaje dotknutych oséb v zmysle Zakona o poistovnictve v plathom a u¢innom zneni. VSeobecné
informacie o spraclvani osobnych (dajov a pravach dotknutej osoby st uvedené v Informaciach o spracivani
osobnych Udajov, ktoré tvoria prilohu tejto poistnej zmluvy a s ktorymi sa poistnik zavazuje oboznamit aj
poistenych. Podrobné informacie o spractvani osobnych Gdajov st uvedené na webovej stranke poistovatela
www.generali.sk a na pobockach Poistovatela.

V sllade s § 10 zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z trestnej €innosti a o ochrane pred
financovanim terorizmu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov tymto poistnik
vyhlasuje, Ze tento dodatok uzaviera vo vlastnom mene a finanéné prostriedky, ktoré zaplati ako sumu poistného st
v jeho vlastnictve. Ak toto vyhlasenie nie je pravdivé, poistnik pisomne oznami poistovatelovi identifikaéné Gdaje
osoby, v ktorej mene uzatvara tento dodatok, resp. identifikaéné Gdaje osoby, v ktorej vlastnictve su finanéné
prostriedky zaplatene ako poistné, vratane sthlasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené
v predoSlej vete méZe poistnik spinit formou Cestného vyhldsenia na tladive poistovatefa. Poistovatel nie je
povinny poskytnit' poistné krytie a nezodpoveda za nahradu akejkolvek $kody alebo poskytnutie akéhokolvek
benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto naroku na nahradu Skody alebo z poskytnutia
takéhoto benefitu vystavilo poistovatela akejkolvek sankcii, zakazu alebo restrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezollcie
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OSN alebo obchodnym ¢&i ekonomickym sankciam podla zakonov alebo smernic Eurdpskej Unie, Slovenskej
republiky, Velke] Britanie alebo USA.

Ak je osoba poistnika odliSna od osoby poisteného, poistnik vyhlasuje, Ze oboznamil poisteného so vSeobecnymi
poistnymi podmienkami, zmluvnymi dojednaniami a dolozkami, ktorymi sa riadi tato poistna zmluva. Poistnik
podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli pred uzavretim poistnej zmluvy pisomne poskytnuté informacie
v zmysle § 70 ods. 4 zakona €. 39/2015 Z.z. o poistovnictve v platnom zneni.

Prilohy
Neoddelitelnou sucastou poistnej zmluvy st nasleduijtce prilohy:
OsvedCenie o poisteni

Informacie o spractvani osobnych tdajov

Vypis z obchodného registra Okresného slidu Kosice |, oddiel Sro, viozka 18522/V, zo diia 18.03.2005
VSeobecné poistné podmienky neZivotného poistenia VPP NP 2020 (. tlaciva: VPP_NP_2020)

el S

Dodatok uzavrety v KoSice dia: |

" Helena Legkova
Ziskatelské &islo 80005191-2

Podpis zastupcu Generali Poistoviia,

Podpis (a peciatka) poistnika pobocka poistovne z iného ¢lenského Statu
povereného uzatvorenim tejto zmluvy

Imrich Lazur, konate
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GENERALI

Generali Poistoviia, pobotka poistovne z iného &lenského $tatu, 1ICO: 54 228 573, so sidlom Lamadska cesta 3/A,
641 04 Bratislava, zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Po, vioZka ¢&.: 8774/B,
organizacna zlozka podniku zahrani¢nej osoby, prostrednictvom kiorej v Slovenskej republike podnika Generali
Ceska pojlstovna a.s., ICO: 452 72 956, so sidlom Spalena 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceska republlka
zapisana v obchodnom registri Mestského sudu v Prahe, oddiel B, vioZka &. 1464, ¢len Skupiny Generali, zapisane;
v talianskom registri poistovacich skupin, vedenom IVASS, pod &. 026.

- OsvedEenie o poisteni

Potvrdzujeme. Ze sme s poistenym ilT alarm, spol. s r.o. \ ICO: L§5_936252
Dria | 21.10.2020 | uzatvorili poistnti zmluvu &islo | 2407602149 |
Poistné obdobie: od | 22.10.2021 do| 21102022 |

Zakladny rozsah poistenia

Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu sa riadi ustanoveniami Obgianskeho zékonnika, Vieobecnymi
poistnymi podmienkami neZivotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnymi ustanoveniami uvedenyml v poistnej
zmluve. Poistenie sa vztahuje na zodpovednost za §kodu vzniknut( v savislosti s &innostou :

prevazd.tech. sluzieb a rozsahu vyvoj, vyroba, predaj,projekt. montaz, Gdrzba,revizia,opr. zabezped.

syst.,poplach.syst.a syst.zariadeni umoZziujicich sled.pohybu a konania osoby v chran.objek. podlia.zak
473/2005 § odst 7

projektovanie, inStalovanie, oprava a vykonavanie revizii elekirickej poZiarnej signalizacie

 poistna suma 335 000,00 € spolutéast’

rozsah

80,00 € W HEenY Slovenska republika}

Pripoistenia
Poistenie v zékladnom rozsahu sa rozsiruje o nasledovné poistné rizika:

Poistenie zodpovednosti za $kodu spésobeni inak ako na Zivote, zdravi alebo veci
‘ limit plnenia 5 000,00 € Uzemny rozsah Slovenska republika ‘

Poistenie zodpovednosti za Skodu na veciach uZivanych poistenym

‘ limit plnenia 3 000,00 € uzemny rozsah Slovenska republika ‘

Poistenie zodpovednosti za $kodu na veciach, ktoré poisteny prevzal, aby na nich vykonal objednant
¢innost'

‘ limit plnenia 3 000,00 € Uzemny rozsah Slovenska republika J

Poistenie nahrady nakladov zdravotnej poistovne a nahrady nakladov Socialnej poistovne
l limit plnenia 3000,00€ uzemny rozsah Slovenska republika J

Toto osvedCenie o poisteni nadoblda platnost len spoloéne s poistnou zmluvou a V&eobecnymi poistnymi
podmienkami nezZivotného poistenia VPP NP 2020.

Datumom vystavenia tohto osvedéenia o poisteni stracaji platnost vietky doteraz vydané osvedZenia o poisteni
vystavené k vyssie uvedenej poistnej zmluve.

V KoSice dnia 6.7.2022
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Helena Leskova, 80005191-2
L{_’/

Za poistovatela (meno, podpis)

Juraj Smrek
manazeér odboru poistenia podnikatelov

Gl

Za poistovatela (meno, podpis)
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PRILOHA &. 6 k ZOD
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azium, Opatovska cesta 7, 040 01 Kosice

C. sp.: 01/2022/vO

PRILOHA &. 6 k ZOD

Zoznam zoapovednych 0sob za riadenie stavby

Osoba opravnena
Por. " x konat’ za Funkcia /

Cislo Suchpdnemeno e subdodavatel'a (meno a pracovna pozicia
priezvisko, funkcia)

1 E-Installations s.r.o. 36 571733 Juraj Kocan Revizny technik
5 Jozef Cuchran- 40163148 Jezesk Cuchian Bezpecn;(s)t;;/ technik

pcb servis

Vladimir Svec-

SVECSTAV 45875219 Vladimir Svec stavbyvedtci

elektrotechnik

4 IT alarm spol. s r.o. 35926252 | Ing. Ondrej Marcinéak i
Specialista

elektrotechnik

5 IT alarm spol. s r.0. 35926252 | Ing. Matej Marcincak .
Specialista

elektrotechnik

6 IT alarm spol. s r.o. 35926252 Ing. Gabriel Ruska v
Specialista

l. 8 1.0.
01 KOSICE

J01806
2021966650

Imrich Lazir , konatel’ ¢ 966650
Koilico L.

.............................. ﬂ 5221V

Meno, priezvisko a pod 1enej
osoby a odtlacok pediatky

Verzia 1



