Zmluva o dielo na uskuto¢nenie umelecko-remeselnych prac ¢. 30/2019
uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.
- Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov

Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Nazov: Gymnazium, Postova 9, KoSice

Sidlo: Postova 9, 042 52 Kosice

Statutarny organ: Mgr. Otto Révész, riaditel’ skoly

1CO: 00160997

Zriad’ovatel’. Kosicky samospravny kraj, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Cislo ugtu: SK46 8180 0000 0070 0018 8068

(d’alej len ,,Objednévatel™)

2. Zhotovitel’:

Nézov: Mgr. art. Jan Jenik

Sidlo: Hlavna 99, 040 01 KoSice

Pravna forma: Slobodné povolanie

DIC: 1071731133

IC DPH: SK1071731133

Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia

Cislo uétu: SK50 0900 0000 0050 6468 6681

(dalej len ,,Zhotovitel*)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji Zmluvu o dielo na uskuto¢nenie umelecko-remeselnych prac (d’alej len
»Zmluva®) ako vysledok postupu verejného obstaravatela (v tejto Zmluve uvedeného ako Objednéavatel’) pri
aplikovani postupu verejného obstaravania zadavaného v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

CL1
Pravne predpisy
Vzajomné vztahy oboch Zmluvnych stran sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len "Obchodny zakonnik"), ustanovenim zakona ¢.18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon €. 18/1996 Z. z.*) a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.
Ministerstva financii Slovenskej republiky, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 87/1996 Z. z.“).
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CLII.
Predmet Zmluvy

. Zhotovitel’ sa zavdzuje na zaklade Zmluvy zabezpecCit’ pre Objednavatel'a vykonanie diela:

,,Umelecko—remeselpzi obnova vstupného vestibulu a schodiska narodnej kultirnej pamiatky
GYMNAZIUM A PAM. TAB., ¢islo UVZP 3568/1 (vstupny vestibul)*

v rozsahu podla $pecifikacie uvedenej v Prilohe ¢ 1 (Specifikicia predmetu zikazky), ktord uréuje
charakteristiku diela a bola predlozena Zhotovitel'om ako cenova ponuka Vramci procesu verejného
obstaravania na predmet zakazky ,, Umelecko-remeselna obnova vstupného vestibulu a schodiska
narodnej kultarnej pamiatky GYMNAZIUM A PAM. TAB., &islo UVZP 3568/1 (vstupny vestibul)“,
Miesto plnenia: Gymnazium, Postova 9, Kosice, Postova 9, 042 52 Kosice.

Objednavatel’ sa zavdzuje spolupracovat’ so Zhotovitelom pri vykonani diela, vykonané prace a dodavky
prevziat’ spésobom dohodnutym v tejto Zmluve a za dokoncené dielo zaplatit’ dohodnuti cenu, podla nizsie
stanovenych podmienok.

CL 111
Cas plnenia

Objednavatel’ v mieste plnenia Zmluvy vymedzi priestor ureny na realizaciu prac suvisiacich s plnenim

predmetu Zmluvy (dalej len ,,Stavenisko®).

Zhotovitel’ vykona dielo nasledovne:

a) prevzatie staveniska — 11. novembra 2019

b) ukoncenie diela — najneskor v termine do 29. februara 2020 alebo podla pisomnej dohody oboch
Zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,

ktora brani alebo stazuje véasné alebo riadne vykonanie diela, a méze sposobit’ omeSkanie Zhotovitel'a

S plnenim terminov uvedenych v tomto ¢lanku.

Za splnenie terminu sa povazuje odovzdanie a prevzatie diela, pri ktorom bude vyhotovena zapisnica

o odovzdani a prevzati diela, podpisana obidvoma Zmluvnymi stranami. V ramci odovzdavacieho

a preberacieho konania je Zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ stavebny dennik.

Ak Zhotovitel’ riadne ukonéi dielo pred dohodnutym terminom, Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat

aj v skorSom termine. Zhotovitel’ je povinny pisomne informovat’ o tejto skuto¢nosti Objednavatela

minimalne 3 pracovné dni vopred.

CL1V.
Cena za dielo

Cena za uskuto¢nenie diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran
v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z., vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a bola uréend na zaklade rozpoctu
vyhotoveného Zhotovitel'om.

Celkova cena bez DPH: 35 806,90 EUR

DPH 20 %: 7 161,38 EUR

Celkova cena s DPH: 42 968,28 EUR

Cenu diela mozno menit’ pisomnym dodatkom k Zmluve odstihlasenym oboma Zmluvnymi stranami,
ktory bude neoddelitel'nou sucastou Zmluvy, z nasledovnych dévodov:

a) nezrealizované prace oproti Zmluve;

b) zmena konstrukéného rieSenia vopred odsuhlasena Objednavatel'om;

c) zmena sadzby DPH.

V cene za vykonanie diela st obsiahnuté naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie
staveniska do stavu, v akom bolo v ¢ase prevzatia Zhotovitel'om.

Podkladom pre uzavretie dodatku podla ods. 2 pism. a) ab) kZmluve bude oboma Zmluvnymi
stranami odstihlaseny zapis v stavebnom denniku.
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CLV.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze thrada ceny za vykonanie diela bude realizovana na zaklade fakttry.
Splatnost’ faktary je 30 dni. Podkladom na vystavenie faktary bude stpis vykonanych prac a dodavok
potvrdeny oboma Zmluvnymi stranami.

Objednavatel neposkytuje preddavok na realizaciu diela.

Zhotovitel' zabezpec¢i, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit' fakturu, ktora nebude obsahovat’ potrebné nalezitosti. Nova
lehota splatnosti faktiry zacina plynut’ vystavenim novej opravenej faktiry.

Objednavatel’ sa zavdzuje najneskdr v dent splatnosti uhradit’ fakturovani cenu na zaklade faktary —
danového dokladu.

CL VI.
Sankcie

V pripade omeskania Objednavatela suhradou faktiry ma Zhotovitel pravo si uplatnit
u Objednavatel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z dlzne;j Ciastky za kazdy deii omeskania.

Zhotovitel' sa zavdzuje uhradit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu za omeskanie s odovzdanim diela
Vv dohodnutom termine vo vyske 0,05 % z ceny neodovzdanej etapy za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom termine
uhradi Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 33,00 Eur za kazdy dent omeskania a vadu.

V pripade opakovaného vyskytu tej istej vady diela av zavislosti od jej charakteru arozsahu ma
Objednavatel’ pravo na odstupenie od Zmluvy a vratenie zaplatenej ceny za vykonanie diela.

Cl. VIL
Povinnosti zmluvnych stran

Pre styk so Zhotovitel'om pri vykonavani diela urcuje Objednavatel riaditel’a Skoly Mgr. Otta Révésza.
Pre styk s Objednavatel'om pri vykonavani diela uruje Zhotovitel' zastupcu na rokovanie vo veciach
technickych Mgr. art. Jana Jenika.

Objednavatel sa zavdzuje, ze Zhotovitelovi poskytne pri vykonani diela potrebnu sucinnost’, skladovy
priestor, elektricku energiu, vodu a parkovacie miesto v ¢ase realizacie diela. Objednavatel’ sa zavizuje
umoznit’ pristup uréenym zamestnancom Zhotovitel'a a osobam Zhotovitel'om ur¢enym do priestorov
svojho objektu za uc¢elom plnenia predmetu tejto Zmluvy.

V pripade preruSenia prac z dovodu na strane Objednavatela bude termin ukoncenia a odovzdania
diela upraveny pisomnym dodatkom k Zmluve odsthlasenym oboma Zmluvnymi stranami, ktory bude
neoddelitenou sucast’ou Zmluvy.

Nebezpefenstvo Skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na vykonanie diela znasa
Zhotovitel’ do prevzatia diela v zmysle zapisu o odovzdani a prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s naleZitou odbornou starostlivost'ou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stavenisko, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osob. Zhotovitel’ zodpoveda
za Skodu spésobenu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel’ diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi vystraznymi ozna¢eniami,
tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam tak, aby pri zhotoveni diela
nebolo ohrozené zdravie ziakov, zamestnancov a ostatnych osob, majetok Objednavatela, ani riadny
chod prevadzky skoly.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu.

Zhotovitel' sa zavédzuje predlozit’ Objednavatelovi zoznam vsetkych osob, ktoré buda vstupovat’ na
miesto plnenia Zmluvy za uc¢elom plnenia predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeéi, aby sa osoby, ktoré budi vstupovat na miesto plnenia Zmluvy za ucelom
plnenia predmetu Zmluvy, pohybovali len v priestore staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit' ochranu osob, ktoré budi vstupovat’ na stavenisko za ucelom
plnenia predmetu Zmluvy, v plnom rozsahu zabezpeCovat plnenie zakona ¢.124/2006 Z. z.
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0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a zabezpeCovat plnenie zakona ¢.314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa  zavdzuje dodrzat podmienky Krajského pamiatkového uradu Kosice
v zmysle rozhodnutia ¢. KPUKE-2018/1123-3/20425/PA zo dia 15. marca 2018 (priloha ¢. 2 Zmluvy),
Zavazného stanoviska ¢. KPUKE-2018/20680-2/88867/PA zo dna 12. novembra 2018 (priloha &. 3
Zmluvy) a Oznamenia mesta Kosice k ohlaseniu udrziavacich prac ¢. MK/A/2019/20468-02/1/SOM
zo diia 25. septembra 2019 (priloha ¢. 4 Zmluvy).

Zhotovitel sa zavéizuje zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informaciach a skuto¢nostiach, o ktorych
sa dozvedel v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci a uskladni potrebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod
prevadzky, a to podl'a dohody s Objednavatel'om.

Objednavatel’ umozni Zhotovitel'ovi realizovat’ prace za Gcelom plnenia predmetu Zmluvy aj mimo
pracovnej doby Objednavatel’a a v ditoch pracovného pokoja.

Zhotovitel' pisomne vyzve Objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 dni pred diiom ukoncenia
diela.

Cl. VIIL.
Odovzdanie diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukonc¢enim. Termin ukoncenia diela
oznami Zhotovitel’ zapisom v stavebnom denniku.

O odovzdani a prevzati diela spiSu Zmluvné strany zapis v stavebnom denniku. Dielo bude odovzdané
len, ak Objednavatel’ v zapise vyhlasi, Ze dielo prebera.

Objednavatel moze odmietnut’ prevzatie diela pre vady a nedorobky braniace uZivaniu, az do ich
odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych technickym zadanim,
touto Zmluvou a platnymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti technickému zadaniu.

Vlastnikom diela je Zhotovitel. Nebezpecenstvo Sskody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na
vykonanie diela znasa Zhotovitel' do prevzatia diela Objednavatel'om v zmysle zapisu o odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko v termine, ktory ur¢i Objednavatel’ v zapisnici 0 odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok inému subjektu.

CLIX.
Zaruky a reklamacie

Zaru¢na doba za¢ina plynit’ diiom prevzatia diela Objednavatel'om v zmysle zapisu o odovzdani a prevzati
diela a jej dizka je 5 rokov.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou do rik povereného zastupcu Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Pripadné vady diela je Objednavatel’ povinny reklamovat’ u Zhotovitel'a pisomnou reklamaciou. Zhotovitel’
je povinny reklamovanu vadu odstranit’ najneskor do 4 dni od prijatia reklamacie.

V pripade opravnenej reklamacie si Zhotovitel nebude UcCtovat’ ziadne naklady suvisiace s Vybavenim
reklamécie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ ich bezchybnymi.

CL X.
Ostatné dojednania

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Zhotovitel’ vykona prace v odbornej kvalite podl'a v8eobecne platnych pravnych predpisov, zapisov
a dohod medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om.
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Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa zavdzuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené pri
plneni predmetu Zmluvy, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu oboch Zmluvnych stran
a tieto informacie nepouziju na iné Gcely ako plnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho ¢innostou pocas vykonavania diela na mieste
plnenia Zmluvy. Po zisteni $kody je Zhotovitel povinny vznik S$kody ohlasit Objednavatelovi
a bezodkladne uviest’ objekt, vec alebo zariadenie do pévodného stavu. Pri uplnom zni¢eni musi
Zhotovitel’ znienu vec alebo zariadenie nahradit’ novym ekvivalentom toho istého typu. Pri uréovani
Skody bude Objednavatel’ vychadzat’ z ceny veci alebo zariadenia v ¢ase poskodenia.

Cl XL
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st spdsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy, Ze ju uzavreli na zaklade svojej

slobodnej vole, ze tato zmluva nebola uzavretd pod natlakom, v tiesni, ani za inak nevyhodnych

podmienok. Zmluvné strany d’alej prehlasuju, Ze si tto Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na

znak suhlasu ju podpisuju.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze osobné udaje, ktoré uviedli pre potreby uzavretia tejto Zmluvy, su pravdiveé.

Zmluvu je mozné menit’ a dopiiat’ len pisomnymi dodatkami k Zmluve odstthlasenymi oboma Zmluvnymi

stranami, ktoré budt tvorit’ neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy.

Vztahy, ktoré neupravuje tato Zmluva sa primerane riadia vSeobecnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

Tato Zmluva je vypracovana v 3 (troch) rovnopisoch, priCom 2 (dva) rovnopisy obdrzi Objednavatel’

a 1 (jeden) rovnopis obdrzi Zhotovitel’.

Tato Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a uéinnost” dilom

nasledujticim po dni jej zverejnenia.

Neoddelite'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria:

Priloha ¢.1 - Specifikacia predmetu zakazky:;

Priloha ¢. 2 - Rozhodnutie Krajského pamiatkového tradu v Kosiciach ¢. KPUKE-2018/1123-
3/20425/PA zo dna 15. marca 2018;

Priloha ¢. 3 - Zavazné stanovisko ¢. KPUKE-2018/20680-2/88867/PA zo dia 12. novembra 2018;

Priloha ¢.4 - Oznamenie mesta KoSice k ohlaseniu udrziavacich prac ¢. MK/A/2019/20468-
02/1/SOM zo dna 25. septembra 2019

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V KosSiciach dna: 29. oktobra 2019 V Kogsiciach dna: 29. oktobra 2019

Mgr. art. Jan Jenik Mgr. Otto Révész
zhotovitel’ riaditel’ skoly



