ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A

ODOLNOSTI 4/2024

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v

zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
Sidlo: Stromové 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381

Statutarny organ/konajiica osoba:  JUDr. Ing. Tomé$ Drucker
PoStova adresa’:

(dalej ako ,Vykonavatel*)

a
Nazov: Gymnazium, Javorova 16, SpiSska Nova Ves
Sidlo: Javorova 2163/16, 052 01, SpiSska Nova Ves
Pravna forma: Rozpoétova organizacia

ICO: 17151589

Statutarny organ/konajuca osoba:  PaedDr. Ingeborg Skalska
PoStova adresa’:

(dalej ako ,Prijimatel”)

(Vykonavatefl a Prijimatel sa pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti oznaCuju dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

1.1.

1.2.

1.3.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na §
273 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik*)
blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouzivani
Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktorU tvori Opis Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa
v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavéaznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu dokumentaciu.
Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavéaznej dokumentécii, na
ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamend prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v uc¢innom zneni. V pripade Uplného zrudenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje obsahom
vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfa ¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

L Vyplni sa v pripade, ak je po$tova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za ucelom realizacie Casti investicie vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods.
2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu na zéklade Vykonavatelom Kladne posudenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 06101-20-V01-00062, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatefa ,Debarierizacia budov/odstranenie
architektonickych bariér vacsich strednych $kol*, kod Vyzvy: ,06101-20-V01%, zo diia 24.08.2022 podla zakona
0 mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realiz&ciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu: Debarierizacia Gymnazia, Javorova 16, SpiSska Nova Ves
Kaod Projektu: 06101001133
Nazov investicie: Investicia 1: Debarierizacia kolskych budov na vietkych Urovniach vzdelavacieho systému

Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania na v3etkych
stupfioch

Vykonavatel sa zavézuije, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za i¢elom
financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavédzuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu podia
Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrZzany po¢as Doby udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajlice z Pravneho ramca musia
byt splnené aj poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentécie alebo charakteru
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné. PreruSenie plnenia alebo porusenie
dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa povazuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva
vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V sQvislosti s preukézanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit' udelenie
v8etkych potrebnych suhlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie sthlasu vyzaduje. Suhlasom podia tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych udajov.

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty sivisiace s Kladne posudenou ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani z&vazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na ucely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 9
zakona o0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vySky 99 453,32 EUR (slovom:
devatdesiat devattisic Styristo patdesiat tri eur a tridsat' dva centov), ¢o predstavuje 100% (slovom: sto percent)
z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju
sumu 99 453,32 EUR (slovom: devatdesiat devattisic Styristo patdesiat tri eur a tridsat dva centov).

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrZanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu v8etkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb a refundacie.

Kone¢na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1

Strana2z7



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatefom nesmie byt
prekro€ena. Prijimatel’ si¢asne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora
bude skutoéne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, Ucelnosti a u€innosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynit diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskér 30.06.2025 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov“).

Prijimatel sa zavazuije, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo int formu pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora by
predstavovala dvaijité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurdpskej Unie (dialej len
,EU*) alebo inych néstrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR¥) zo zahraniia.
Prijimatel’ zaroven vyhlasuje, Zze mu nebola poskytnuté dotécia, prispevok, grant alebo ina forma pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktori pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala
dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finangnej
pomoci poskytnutej SR zo zahranidia. Ak sa Prijimatel dozvie o skutoénostiach, ktoré by mohli predstavovat
dvojité financovanie podra tohto odseku alebo podfa €l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na
dosiahnutie ciefla Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté prostriedky z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahranigia, je povinny o tychto
skutoCnostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade porusenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v sulade s principom ,vyrazne nenarusit* v sulade s ¢l. 5 ods.
2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného
prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane
poZiadaviek vyplyvajucich z ustanoveni rdmcovej smemice o vode, predovietkym ¢l. 4 a 11, tykajucich sa
realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo
zavislé od vody. Tieto zahfiiaju, tam kde je to technicky uskuto¢nitefné a ekologicky relevantné v zavislosti od
pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlce sa zabezpecenia prepustania ekologickych prietokov, migracie ryb
(napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na
ochranu habitatov s ohladom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potencialu dotknutého vodného Utvaru.
Projekt nem6ze vyrazne narusit ziaden z environmentalnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k
zmene klimy; udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola zneCistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17
nariadenia o taxondmii.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuije, Ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zkon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimalne pogas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’, ktory ma povinnost zépisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora podia
zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do Obchodného registra
podla zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri*) a/alebo ma povinnost zépisu koneéného uzivatela
vyhod do iného prisludného registra podla iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, ze tito povinnost
ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeCi preukazanie splinenia tejto povinnosti
Prijimatel). Prijimatel je suCasne povinny poskytnut Vykonavatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na
ktorom je informécia o kone€nom uzivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informécia o kone¢nom uzivatelovi
vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaZe Vykonavatelovi, Ze bol vykonany zapis alebo bol podany
navrh na zapis konefného uzivatefa vyhod do prisludného registra a Vykonavatelovi poskytne informéaciu
o kone€nom uZivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade s €lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpedi spinenie tejto povinnosti Prijimatel).
Udaje o kone&nom uzivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je Prijimatel povinny poskytnut v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia kone¢ného uZivatela vyhod. Ak poskytnuta informécia o
kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informéaciu
0 kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uZivatela vyhod
v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeCi
splnenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel neméa povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podfa zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnut informéaciu o
kone¢nom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v silade s €lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak dojde ku zmene koneéného uZivatela vyhod Prijimatela, Prijimatel je povinny
poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o koneénom uzivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych
dni odo dfia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v stlade s €lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.
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3.12.

Prijimatel poskytne Vykonavatefovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,
zl&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a udaje o kone¢nom uzivatelovi vyhod dodavatefov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.

Prijimatel berie na vedomie, ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finantnym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpodtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcii za porusenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouzitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s lankom 13 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, 7e: Zavereént ZoP Prijimatel predlozi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni

vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada samostatne
za kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel' v Zavaznej
dokumentacii.

4.2. Prijimatef ma povinnost predkladat Zavereénii monitorovaciu spravu spolu so zaveretnou ZoP v zmysle

ods.3 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP.

4.3. Na zmluvny vztah medzi vykonavatelom a prijimatelom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju charakteru

Prijimatela a Projektu.

4.4. Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.

4.5. Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podla tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de

minimis.

4.6. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie djst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore

s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015 Z. z. o
Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavazuije, ze pocas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti
Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade ktorych by bolo mozné posudit’ poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidiami EU pre $tatnu pomoc,
resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide o podstatné poru$enie
Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

4.7. Prijimatel sa zavazuje, Ze Projekt bude realizovany v sulade so zakonom €. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

4.8. Zmluvné strany sa dohodli, ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podfa Zmluvy dovtedy, kym

mu Prijimatel nepreukaZze spdsobom pozadovanym Vykonavatelom v sulade so Zavaznou dokumentéciou
(pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukazané na zéklade informécii, ktorymi Vykonavatel disponuje)
splnenie nasledovnych skutoCnosti:

a) voci Prijimatefovi nie je vykondvana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je ndteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vy$ke vyméhaného
naroku za v3etky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy3sie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora nespociva
v zaplateni penaznej sumy, ak tato nepefaznad povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi s
Projektom;

b) neexistencia dihu na daniach vedenych miestne prislusnym darovym Gradom v sume vy3Sej ako 170 EUR
(slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne prislusnym
dafiovym Uradom presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujuci
uveden( sumu a jeho plnenie, a to pri predioZeni prvej a zavereénej ZoP;

c) neexistencia dihu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie)
v sume vy$3ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na sociélne
poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahujiceho uvedent sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dlih presahujlci uvedend sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a
zaveretnej ZoP;

d) neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné
poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia
dlhu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendér na dih
presahujlici uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP;

e) Prijimatel neporusil v predchadzajucich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podfa osobitného
predpisu;
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f) poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraneho alalebo zhodnoteneho v suvislosti s Realizaciou
Projektu, ktory je zahrnuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v &lanku 12 VZP, ak
Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, Ze poistenie sa nevyzaduije.

4.9. Prijimatel' sa zavéazuje uhradit dlh, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 4.8 pism. a) az d) tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Zavaznou dokumentéciou. Ak Vykonavatel' bude
mat za to, ze Prijimatel nepreukadzal v zmysle Zavaznej dokumentacie uhradenie dlhu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dih a plnenie splatok podfa splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné
porudenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.

4.10. Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na Upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohladnenim ro¢nej miery inflacie, za rok
predchédzajlici roku, v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym uradom Slovenskej republiky.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikécia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje pisomnu
formu, v rdmci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kdd Projektu a ndzov Projektu podfa ods. 2.3. ¢lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaji pre svoju komunikaciu
prednostne elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych pripadoch méze
mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre vzajomn
pisomnd komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spésobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskuto¢iovat
prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatelovi je moZzné vylucne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

5.4. Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa
rozumie najma:

5.4.1. beznd komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
ozndmil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informacného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy ozndmené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji mat

zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

5.5. V pripade doruCenia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za def
doru¢enia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podla
tohto ¢lanku povazuje najblizSi pracovny def bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola
pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

5.6. Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za
doruéenu, ak ddjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi dorucenia
pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doruovanej poStou alebo
osobnym doru¢enim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy®),

podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

5.7. Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruéent momentom, kedy
bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie elektronickej posty
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatefom, pride
potvrdenie o uspeSnom dorueni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit
automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zésielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia stym, Ze ich
vzajomna komunikacia podia tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za Ucelom realizacie
dorucovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nespinenie tejto povinnosti bude zataZzovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na U&ely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne ozndmit vietky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob doruéovania,

57.3.  zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre
pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktord ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pri¢om sa uplatni postup podla
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na Uéely pisomnej komunikéacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana Prijimatefom
v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku alebo v
jazyku urenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku
ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouzitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy je potrebny Gradny preklad do
slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla § 5a
ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov
(z&kon o slobode informé&cii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,z&kon o slobode informacii“) povinne
zverejiovanou zmluvou a nadobuda Gcinnost kalendarnym diiom nasledujdcim po kalendarnom dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmlUv. Za si¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych
Udajov zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chrénené informacie, ktoré sa nemédzu
spristupnit podla prisluSnych ustanoveni zakona o slobode informacii, v désledku ¢oho vyjadruji suhlas s jej
zverejnenim.

Tlto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vz4jomnej dohody oboch zmluvnych stran, prigom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve,
pokial' v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl a jej platnost a ucinnost konci 30. kalendarny ded po predloZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v silade s
ods. 4 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatef Prijimatefovi oznamil,
Uéinnost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatelovi oznamenie o vysporiadani namietok. V
pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konCi
platnost a G¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajlcej vety konéi platnost
a ucinnost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a u€innost konéi 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatefom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoSlo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poruenia povinnosti vyplyvajicich
pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a U¢innost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;

6.3.3. Neaplikuje sa.

Prijimatel vyhlasuje, ze mu nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost alebo

opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa

povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju ucinné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj spor na
vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo
pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany u¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohfadom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu prava
podfa § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy
sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroven zmluvné strany sUhlasia a ber( na vedomie, ze od momentu
uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatel'om a Prijimatefom vztahom sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premliaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatela tykajice sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov od
doby, kedy preml€acia doba zacala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadrujd
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatel'a a 3 pre Vykonavatela.
Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k
Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poCte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom &. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluzbach pre
elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o déveryhodnych
sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu
Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri
kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pe€atiach zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovana
elektronicka ¢asova peciatka podla zakona o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou st¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

V Bratislave dfa ......cccoevvveveeeieceeee Vo dia e,
Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Gymnazium, Javorova 16, SpiSska Nova Ves
Slovenskej republiky v zastlpeni
v zastupeni PaedDr. Ingeborg Skalska

JUDr. Ing. Tomas Drucker, minister
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
ClANOK 1. VSEOBECNE USTANOVENIA......oveieeeeeeeeeee et et eete et et s eeeetsee et sae st saene et sae et esese s seens et eseseensesanans 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ......voviiiteeeeteeeeet ettt ettt ee s 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM .....oveeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeee 8
ClAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ...ttt et et ee et sese s st et s e sa et eses s et st sesesseseeeseesennes et sseseseseneneneeens 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI ...t 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITEENOST ...ttt ettt en e 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...t et et et see et et ses e s s et sas s s eeene s sasnaans 12
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTT ....viuiieeeeteeeee ettt ettt es et s s s en s 14
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt et et et ee et eeee et esese et seeseeseseseeeseeneesssenesssssssesenensssensaseseneesseeneaes 15
CIANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ..ottt ettt sttt et n st st s s e e e et e e s s s s en et eseeesenenenaeans 17
ClANO0K 11. UKONCENIE ZIMLUVY ...ttt ettt st et se st s s e e enenen et es et essaeneneneeeeeas 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....ovimiieeeeeeeeeeene 23
ClAN0K 13. KONTROLA A AUDIT .ottt s sttt et ee s s s st st s e seseeseeeen s s s et et eseaeseneneeeeeas 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ....eoueieeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeee et et ee et e e es e eesaeenes 25
ClANOK 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ....v.eeveeeteeeeeeeee et e e et esee et eeeeeteseseeseeseesssenessssseesasenenssssnsseseneessasnnaes 27
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ..ottt et e et e et se e et ese et seeseesesenetseeseseseneessennaseseneeesaennaes 27
CIANOK 17. PLATBY ..ttt ettt ettt e e st s et s et et e e e e et eaeseee st es st st seeeseeseeeen s s s en et eseeeseneneesaens 28
Clanok 17a. SyStEM PredfiNanCOVANIA .....c.c.cvceieeeeeeee ettt ettt et ettt se st st es s en s es et eeeaeseneneeeeeas 29
Clanok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAtIED ......vveeiieeeeeeeeeeeeee ettt ettt st n ettt 30
ClANOK 17C. SYSTEM FEFUNGACIE ..ttt ettt et st s e e e et en st et ee et e s eaeseneneeeeeas 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP¥) st neoddelitelnou si¢astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju préva a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vy&lenenymi finanCnymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovenad v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréena na financovanie Projektu (t.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanCny ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Cely tejto Zmluvy je pouzivana terminolégia
,vydavky* aj pre ,naklady” podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, polas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zac¢ina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — defi, kedy po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota uréena podla dni za¢ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost ur¢ujuca
zadiatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dnia lehoty. Lehota pocitana podla tyzdnov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaciatok a konéi uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost urcujlca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najblizsi nasleduijuci pracovny den. Pravidlo poCitania lehét stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaéeny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajiice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynicich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
UCely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Nérodna implementaéna a koordina¢na autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost’ vylucujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Zze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujlicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, &i urita skutonost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavézne]

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné udaje poskytnuté v Kladne

posUdenej Zziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmd Rozpocet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich

¢asovy harmonogram;

Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukoncCit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urCi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Oprévnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urend v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povaZovana najma:

a) Vykonavatel,

Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) NajvysSi kontrolny drad SR,

g) Orgény Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Viykonavatefom a Prijimatelom). Prévny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odpori¢ania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvajd prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpodtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpoget Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
€. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopina
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,

iii. zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci*),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvéleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
jii.  Opera¢nad dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Opera¢na
dohoda‘).
Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktira“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realiz&cie projektu, su upravené
v Z&vaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt mdze zahfiat aj viacero Predmetov Projekiu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle Clanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlca z Kladne postdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urCité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Viykonavatefom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavéznej dokumentacie. VySka skutone
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximélna vySka Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a sprisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méZe Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mézu byt
dodatoCne znizené v sllade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. ) zdkona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy z&vézna ucinné
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA,;

Udrzatefnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povaZuje aj doklad
(tzv. zélohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niz3ie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najmé:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mézu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutefnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predloZenim rozhodnutia o predasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o doGasnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat vplyv na
funkCnost' stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spbsobom
vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, priom suCastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak méa posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suCasne napinené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moZznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za (¢elom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodu$enym spoésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o0 mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni ziadatela
vypracoval a predloZil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v ¢lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym diiom, ktorym je
den:

(i) zacatia stavebnych préc na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;

zmluvy s dodévatefom, ak prisluna zmluva s dodavatelom nepredpokladéd vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v rdmci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod

bodly (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podra toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlidne od vysSie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategérii pomoci za zlucitelné s vnitornym trhom
podia ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Viykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujlceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut’ Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho rdamca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficidlnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia



a)

a obsahuju bliz8iu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonCeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vrétane inych pravnych nérokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podla Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpelit pouZitie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na Uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Gctovnych knihéch, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 z&kona o uctovnictve) tykajdcich sa Projektu v u¢tovnych knihach podrfa § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pri¢om na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zékona o
Uctovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest Uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v G¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent uctovnu evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovavat vietku dokumentéciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31.decembra 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podfa Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety mdéze byt automaticky
prediZzena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajlcich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h)  uplathovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

d. V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zékona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podia zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci/ Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat poCas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykondvatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecCit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Zze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahujd.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Téato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najma v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podlfa Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho rdmca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a su¢asne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a U¢elnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v sulade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavate! spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnl dokumentaciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.|.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskdr ako podklad k ZoP, v ktorej si prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykondvatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informacného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovt dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodévatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatefom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu slvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost’ dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnl sucinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zékazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
ur¢enych v Zavaznej dokumentécii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajli véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zarovefi
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaji podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Viyzvy alebo Zavaznej dokumentécie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefla (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvéadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavéazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatefl nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,



e) boli vynalozené v sllade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) suvsulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ¢innosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Uctovnymi dokladmi (t|. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodudenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzéjom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovand Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude zniZend suma poZadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla élanku 13 VZP na Urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas U¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo

monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatefom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZe byt:

a) zavereCna monitorovacia sprava,

b) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zavere¢nu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada

spolu so zavere¢nou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas

Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy

Viykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dfia Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu

monitorovaciu spravu predklada Prijimatel' najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé

monitorované obdobie pre ucely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom

bola Ukon¢ena realiz&cia Projektu.

Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov

investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku

identifikovanych finan¢nou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované poruSenia

predpisov, ziskané certifikaty a dal$iu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,

Zze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi tdajmi,

informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,

informécie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dia, kedy sa o nich Prijimatel

dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi

Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Oprévnenych osbb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
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negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukon&eni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizatného konania a reStrukturalizacie, konania o névrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nltenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutonostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentécie, suvisia alebo
mozu sUvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytocného odkladu zmluvné strany prerokuju
daldie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vietkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dal§im subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vS§ak vylucne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpeéujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnit stcinnost Eurépskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podla ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpedenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ucinné a primerané cielené informacie roznym ciefovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukonéenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutoénost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditefnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoZzAujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU*. Ak tak urgi
Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informacia moze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujucimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najva¢sie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znagiek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouZita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. MéZe byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskér viak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
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1.

a)

rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $ndrka na mobil, USB kIU¢) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s népisom ,Financovany Eurépskou uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdépskou
Uniou NextGenerationEU“ a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumozfiuje,
je mozné pouzit menSiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoziuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zéklade
logo a dizajn manuélu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaCny material a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voCi verejnosti, na socialnych sietach a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny ur€it blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poZiadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii, vratane bliz8ej upravy poziadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovandi v ramci inych programov a
nastrojov EU podra &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prév Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako

,Nehnutefnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutefnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujucich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu aZz do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje UdrZatelnost. MéZe pritom déjst’ aj ku kombin&cii roznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podia Kladne posutdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,
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(i) nadobudne od tretich osbb na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav slvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), bude nadobldat na zaklade pisomne;
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej
dokumentécii blizsie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urCenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznadi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastone, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zataZeny akymkolvek prdvom tretej osoby vratane zaloZzného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O suhlas podia predchadzajlcej vety ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Vykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mdze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vrétit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Viykonavatel' zarover moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podfa predchadzajucej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.

5. Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predi$lo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej urovni. Najomca a/alebo osoba podia prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislunym organom SR a EU vSetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na GCely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zéroven udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouzitie tdajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajlce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdmcom.
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Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel' aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realiz&cie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢ldnkom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a U¢el Zmluvy, priCom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého U¢astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalinym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’ spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podla odseku 1

tohto ¢lanku VZP. Viykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplriujucich informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyziadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Viykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavézky Prijimatela

voéi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spoloénosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nemé vplyv na splnenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznédmit Vykonavatelovi zmenu kone¢ného

uzivatela vyhod podla zékona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatefa alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentaciu, dopliiujuce informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutonosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktury Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovanu dokumentéciu, dopliiujice
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a dopliujucich informacii vyZiadanych podfa predchadzajucej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.
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Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dbjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel oprévneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohfadavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do véetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisludnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat' celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, priGom vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pric¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podla ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tdto Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zagat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskor do uplynutia Oprédvneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo
\lyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup poda odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto€nost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skuto¢nosti podra odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skuto€nosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doru¢enim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. OdliSné plati v

pripade;

a) dovodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto Clanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaze skorSi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dovodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realiz&cie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
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Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zéklade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto €lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto &lanku VZP, ak dodlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentacii) a Prijimatel si v ozndmeni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;

c) aknazaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Viykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porudenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako do3lo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v €ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realiz&cie Projektu podfa odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi sUvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voci Prijimatelovi, osobam konajicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odévodiuju doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukadzanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezluditefnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Ill ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zlucitelnosti pomoci so spoloénym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mozu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Viykonavatel méZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné porudenie Zmluvy podfa

Clanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, dosledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
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1.

12.

13.

14.

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni stcinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vlydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
ozndmeni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto
Clanku VZP.

V kaZdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel' m& za to, Ze odstranil zistené porudenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podla odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebréni iny prévny Ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Pravneho ramca alebo ind pravna skutoCnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mbézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.
Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo méZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.
V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodéarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutonost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priom zmena Zmluvy zahfia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:
a. Formalna zmena spocivajica v zmene udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nézov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné udaje, Cislo
U¢tu uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred hradou zavereénej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Su¢astou oznamenia si dokumenty (zahffia i dokumenty v
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elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

b. zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s plathym znenim
Pravneho ramca, Systému implementécie alebo Zavaznej dokumentacie; sa mbze vykonat vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v désledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naii prihliadat a postupuje sa poda ods. 6.7 &lanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

c. zmenaZmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznami
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, pricom nie je povinny poZiadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podfa tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nemdze akceptovat z inych riadne odévodnenych dovodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a méa za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit' ako
iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
¢lanku Zmluvy a Zéavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamni zmenu Projektu akceptoval. Akceptovana zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c¢) vykona vo forme pisomného dodatku k Zmluve najneskér pred Uhradou
zavere&nej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie a mdze obsahovat viacero skor schvalenych
vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii
urené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena Projektu, ktora nemé vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamni zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c), priCom v pripade
akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuie. Za mengj
vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projekiu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka vrozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpoCte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektori z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznaCené Vykonavatefom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamni zmenu je mozné vykonat
len na z&klade schvalenia zo strany Viykonavatela, pricom po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
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zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktord
podava Prijimatel Viykonavatefovi vo forme, ktord pre tento U&el uril Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktord nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena d), pricom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny

poziadat o zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zéanikom skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonévatefom v Zavaznej dokumentécii.

Vykondvatel v Zavaznej dokumentacii urci, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujiuce dodatocné schvalenie v sulade s
tymto ¢lankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh suCasne aj
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
0 viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projekiu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z lyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

Xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznacena v Zavaznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat informacie/idaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak neddjde k schvaleniu Ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat' predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
moézu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posudenia podanej ziadosti o zmenu informuje Vykonévatel Prijimatela pisomne
v lehote urCenej v Zavaznej dokumentacii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpeCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvélenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktord spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V

19



8.

10.

1.

12.

13.

pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne Uc¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny den, kedy zmena skutoéne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, st vydavky slvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spdsobom pre vyznamnu zmenu podla odseku 3
pism. d) tohto Elanku VZP,
C. pri vyznamnej zmene v kalendarny def odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Vlykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny def vyplyvajlci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zaSle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dbévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo
vynimoc¢ného stavu), sa vykonaju na zéklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z finan¢nej kontroly vykonanej Vykonavatefom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpo¢tu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis projektu
alalebo ich blizSiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverecnou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedend v ¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro¢ena okrem pripadov vztahujucich sa na
ods. 4.10 ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti v stlade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvélenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajiceho schvélenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukon¢enie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktor bola Zmluva uzatvorena,
podia ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vsetky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu
pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznik& povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
moze Prijimatel tuto vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona
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Ukony vztahuijlice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut
vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti
Vykondvatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju
zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstlpeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nespIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana porudujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Zze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a élanku 10 ods. 3 ¢.,3d., 4,5,6a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie uéelu
Zmluvy a/alebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o0 OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré si uvedené vo
Vlyzve; za podstatné poruenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) porudenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktoru Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porudenie Zmluvy, méa tak zavaZne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo Gc¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v €ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonévatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizécie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najméa o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posutdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podia v § 13 ods. 4 z&kona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podra ¢&l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
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12.

13.

14.

19.
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k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zictovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana Uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) poruSenie zakazu konfliktu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porudenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poru$enim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porudenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajicich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym porudenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vlykonavatelom vykonavané ukony podla predchadzajticej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnutd druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vréatit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatefla,

Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14

VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy ozna€ujicom

porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov

zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podfa &lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstUpit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podfa

ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,

ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa Zmluvy,

povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
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s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podia ods. 4 pism. g) ¢ldnku 2 VZP a préva a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1. Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spésobom a za podmienok
stanovenych vo Viyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpecCovacie prostriedky sluziace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

h)

zabezpedenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,
zalohom moze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zéloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze ddjst ku vzniku zalozného
préva aj postupne,
hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako suCet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,
zalohom mozu byt:
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, priCom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim z&loZného prava
na zaloh suhlasi, alebo
(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo
(v) Vykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylu¢ne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,
ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tieZ ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,
Viykonavatel musi byt z&loznym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Viykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritefom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZzného prava budu predmetom pisomne;j

zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecujucim z&vézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pricom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&lozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich oséb, ak je zalohom
zabezpec€ujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.
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Povinnost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Z&vaznej dokumentécie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 5 ods. 8, &l. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urcenej Vykonavatelom, priCom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonévatefovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podia &lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porudi ktorikolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa ¢lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
aZ do spinenia porudenej povinnosti alebo do skoncenia G¢innosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Vykonavatel zmluvn( pokutu uplatriuje, maximalne vSak do vySky Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1. €ldnku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonévatel je opravneny
uplatnit zmluvni pokutu podla predchadzajlicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie
povinnosti nebola uloZzena ina sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a sucasne, ak
Vlykonavatel Prijimatela vyzval na dodato¢né spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaZze zmluvna
pokuta a Prijimatel’ uvedentd povinnost' nesplnil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na néhradu $kody spdsobenl
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podla § 2 pism.
i) zdkona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych udajov predlozenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Géelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavanad podlfa zakona o financnej kontrole, je vykonévana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v sulade so zdkonom o financnej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najméa overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a¢i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia uc€innosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. Clanku 6 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu  Opravnenou osobou odliSnou od Vykondvatefa a su¢asne mu v lehote urCenej
Viykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
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dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podia tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie jej prav v sulade s Zavdznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najméa zakonom
0 mechanizme, zakonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukézat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre Ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost os6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutocnosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazand iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajlcich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moZznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
su najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi suéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v stvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databéze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zéznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podlfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celt sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ak Prijimatel poruSil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a's tymto
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poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. porusenie
finanénej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),
d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zdkona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zaklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vlykonavatefom.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podia ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto €lanku VZP, na ucet ureny Vykonavatefom oznameny Prijimatelovi podfa €lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vratit, v ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktori zasle
Prijimatelovi. Vykonévatel v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord ma Prijimatel vratit a zaroven urci Cislo G¢tu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich éast uvedenu v ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplIni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislu$nému spravnemu organu
(ak ide o poruSenie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Vlykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na G¢et uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a poas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tato Nezrovnalost oznémit Vykonavatefovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na Ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri€iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal v3etky zavazky voCi Vykonévatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatefom,
prisluSny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finan¢né vztahy voCi Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splétkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len def lehoty podfa odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoc¢ného stavu alebo na obdobie Siestich
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mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 driova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zné3a Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zékona
0 Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z Uctu, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zudtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
Uget dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diiu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zuétovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podla tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaveregnej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdZe v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentécii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podra ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie defi uskutoénenia U¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej uctovej osnove pre podnikatefov Uétujucich v sustave podvojného
uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimateflovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny ucet Prijimatela ureny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podla Eldnku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahraniCi Prijimatel zodpovedd za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat' Ghrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrZani podmienok existencie u¢tu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
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povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Groky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a systémom refundacie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii.
Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje den
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti povaZuje den aktivacie evidencného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujlci Upravu rozpo€tu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v rdmci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vy$ku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximéalne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢ldnku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vrétit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoénosti, Zze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajlcich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ggely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 aZ § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  Uhrada zaloZnému veritelovi na zaklade vykonu zaloZného prava na pohfadavku dodavatefa voci
Prijimatelovi podfa § 151a aZz § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Oblianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) spinenie zavazku voci dodavatelovi podia § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obcianskeho zéakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
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V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podfa § 151a az § 151me Obclianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zéaklade ulozenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritefom do notarskej uschovy podla § 568 ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.

V pripade zapoditania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obgianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuji na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoctovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podla ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
&ast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeti poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej miniméalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zi¢tovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo dnia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuc¢tovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do
dasu dorudenia ZoP — zl¢tovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuc¢tovanie predfinancovania su aj doklady preukazujuce vratenie nezi¢tovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezU¢tovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — z(&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatefa.

Prijimatel zG&tuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — zi&tovanie predfinancovania, ktoru predkladéa
spolu s vypisom z Uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoéndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — z¢tovanie predfinancovania, najmé vypisom z Giétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutodndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zuctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zltovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zi¢tovanie predfinancovania
schvali v plnej vySke, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly mdéze Vykonavatel poskytnut' Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - z(i¢tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezu¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa élanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zl¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v plnej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vréatil nezictovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Vykonévatel mdZe umoznit' Prijimatefovi zUCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezucétovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezu¢tovanu ¢&ast predfinancovania na Ucet
Vlykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy Uéet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z uctu Prijimatela na Uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z &asti
rozpoCtu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutl zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo dfia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoCtova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zGdtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpotom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zGétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutodnd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla
platnych pravnych predpisov (najmé zékona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimélny rozsah
a dalSie naleZitosti urCi Viykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zélohovu platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — z(étovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dria pripisania finannych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pri¢om kazdu predkladanu ZoP — zigtovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezictovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predlozenim jednej ZoP — zG&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zélohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vyske zalohovej platby podla odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovl platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vySky zélohovej platby a predchédzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchédzajuca
zalohova platha bola Ciastoéne zuCtovana, Prijimatel mdZze poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
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rovnajlcej sa rozdielu maximainej vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajlce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podia
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vySke, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut' Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zuétovan(, ak je ZoP — zli¢tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zUétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celu sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vrétil nezictovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu zugtovat prediozenim daldej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaéne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezUctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zlctovanie danej zalohovej platby vratit sumu neztétovaného rozdielu poskytnutej
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predloZenej ZoP — zUétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zictovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
Z0oP - z(&tovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(ctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatoénej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuctovant poskytnutl zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonévatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonévatel' vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. nezi¢tovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v sulade so Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbdch refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykéazanych vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktara) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skuto&nd Ghradu vydavkov
vykézanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah a dalSie naleZitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodugeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, e Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezn4 platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym

Opravnenych vydavkom.
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Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Nazov projektu: Debarierizacia Gymnazia, Javorova 16, Spisska Nova
Ves

Kod projektu: 06101001133

Ziadatel: Gymndzium, Javorova 16, SpiSska Nova Ves

Komponent: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita
inkluzivneho vzdeldvania na vSetkych stuprioch

Investicia: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na
vsetkych drovniach vzdelavacieho systému

ZIADATEL
Nazov Ziadatela: Gymnazium, Javorova 16, SpiSskd Nova Ves
Pravna forma: Rozpoctova organizacia
ICO: 17151589
IC DPH: nerelevantné
Sidlo Ziadatela: Javorova 2163/16, 052 01, Spisska Nova Ves
Cisla G¢tov pre Gcely projektu
1. Zalohové platby 000000 7000687748 8180
2. Refundacia 000000 7000687748 8180

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

| Miesto realizacie projektu Javorova 2163/16, 05201, Spisska Nova Ves

CIEL/LE PROJEKTU?%:

Ciel/ciele projektu Cielom projektu je v budove Gymnazia Javorova 16
vytvorit prostredie bez bariér - prostredie pristupné
pre vSetkych v sulade s principmi univerzalneho
navrhovania tak, aby kazdy ¢lovek vratane oséb s
obmedzenou schopnostou pohybu mohol bezpeéne a
samostatne vyuzivat priestory skoly bez nutnosti
asistencie dalSej osoby, Ci niektorych osob. Prvky
debarierizdcie a ich aplikacia v budove Gymnazia
Javorova 16, SpiSska Nova Ves (kapitola 8 manualu
debarierizacie): Po realizacii projektu bude budova
gymnazia debarierizovand nasledovne: - Pristup do
budovy bude bezbariérovy od miesta, ktoré je
napojené na miestnu infrastrukturu. - Prekonavania
vyskového rozdielu pri vstupe do budovy bude
zabezpecené pristupovou rampou s plynulym

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu
2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly GZitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.



prechodom cez bezprahové vchodové dvere -
Rozmery pristupovych tras umozZnia bezpecny a
samostatny pohyb os6b s pomocou mechanickych
pomdcok (mechanické voziky, choditka, barle a pod.),
pomocok s pohonom (napr. elektrické voziky, skutre
pre ZTP a pod., pripadne s moznostou asistencie
druhej osoby). - Pristup do vSetkych miestnosti v
budove Skoly bude s plynulym prechodom pléch s
vyskovym rozdielom mensim nez 5 mm. - Priestory
budi mat dostato¢né rozmery aj v pripade
hromadného presunu os6b. - Technické zariadenie na
presun medzi podlaziami (Sikma schodiskova plosina)
bude zabezpecené tak, aby nedochadzalo k zneuzitiu
neopravnenymi osobami, k vandalizmu a
poskodzovaniu zariadeni. V ramci realizovanych
opatreni budu splnené stavebno - technické
podmienky pre bezbariérovost strednych $kol: -
Pristupnost k budove $koly, plynuly prechod z
chodnika pred budovou do priestoru hlavného vchodu
bez vyskovych stupnov; - Volny manévrovaci
priestorom pred vstupnymi dverami, dvere so svetlou
Sirkou najmenej 900 mm, volny manévrovaci priestor
v zadveri, klucka alebo drzadlo umiestnené vo vyske
800 - 1000 mm od urovne podlahy; - Bezprahovy
plynuly pohyb v budove; svetla Sirka chodby; - Triedy
a odborné ucebne - dostatoc¢na Sirka dveri, plynuly
prechod cez dvere, nabytok je mobilny, umiestneny
tak, aby boli dostato¢né komunikacné ulicky a
pristupnost k stolom, tabule vo vhodnej vyske; -
Rampy a ich stavebno - technické rieSenia na
prekonanie vyskového rozdielu - sklony, Sirky rdmp,
zébradlie; - Zdvihacia plosiny - rozmery, nosnost; -
Toalety - dodrzané s minimalne rozmer,
manévrovacia plocha, pristup k umyvadlu a mise, Sirka
a otvaranie dveri a pod.; V sulade s Manualom
debarierizacie skol a skolskych zariadeni, kapitola 7.6.,
Tabulka kategorizacie bezbariérovosti Skolského
prostredia su tieto aktivity : - bezbariérovy pristup do
budovy a parkovanie - bezbariérové prekondavanie
podlazi - bezbariérové toalety Sulad realizacie
projektu s regionalnymi stratégiami a koncepciami.
Projekt je v sulade s klG€ovou prioritou &. 5 Skoly s
inkluzivnym vzdelavanim v KSK, Specifickym cielom
5.1 Vytvorenie rovnakych podmienok vzdeldvania pre
vSetkych Ziakov, opatrenim 5.1.1 Zabezpecit v Skolach
vhodné prostredie pre vzdeldvanie Ziakov s poruchami
vzdeldvania, sprdvania ¢i inymi znevyhodneniami.
Prispdsobit priestory skoly tymto potrebam -
bezbariérovost, vnitorné vybavenie, didaktické
pomadcky, odborne pripraveny personal.

Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Podporované podniky (z toho malé podniky — vratane
mikropodnikov, stredné a velké podniky)
Velky podnik

Cielova hodnota

1




Néazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielova hodnota

500

ROZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

99 453,32 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

09/2023

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

09/2024

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Debarierizacia budovy Skoly

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

1.9.2023-1.9. 2024

Popis Aktivity 1

Predmetom projektu bude budova skoly
nachadzajlca sa na Javorove;j ulici 16 v Spisskej
Novej Vsi. Technické rieSenie projektu bude
realizované v zmysle projektovej dokumentacie.
Stavebné Upravy zabezpecujuce debarierizaciu
objektu su nasledovné: - Bezbariérové spristupnenie
vstupu do objektu gymndzia pristupovou rampou a
bezbariérovymi vchodovymi dverami - Bezbariérové
prekonavanie podlazi Sikmou schodiskovou plosinou
- Bezbariérové hygienické zariadenia

Priloha €. 1: Rozpocet projektu

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.
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Priloha £.1 k Formuldru ZoPPM - Rozpotet projektu

Rozpocet projektu

Nazov Zi: Y 3Zit 3 16, 052 01 SpiSska Nova Ves
Nazov projektu dcia budovy gymnazia
Je Ziadater platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
o cia 1
Celkové
P& Nazov aktivity Nazov vydavku Skupina Merna Poéet | Jednotkova cena |Cena celkom Cena celkom opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
- vydavkov jednotka MJ bez DPH (EUR) bez DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
projekt
; o 1R I tavgbng préce 021-Stawy | sibor | 100 8131677 8131677 97 580,12 97 580,12 0,00| ooy, "¢ 20 Savebneno
Hodnota vypoéitana na zaklade
stavebné prace 021 - Stavby subor 1,00 1561,00 1561,00 1873,20 1873,20] 0,00|uréeného percentualneho limitu
2 Stavebny dozor (max. 2%).
0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00 0.00: 0.00: 0.00: 0.00; 0.00:
SPOLU 82 877,77, 82 877,77, 99 453,32 99 453,32 0,00
Celkom bez DPH 82 877,77
DPH 16 575,55
Celkom vratane DPH 99 453,32
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody Celkové
o . . , . Skupina Merna Pocéet | odmena/Hruba zamestnavatela Celkova cena opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
(L Nazc ekt CEESTG T Vi J MJ éna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) )(’komenﬁ‘:)
MJ (EUR) jednotku (EUR) projekt
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.0Q| 0.00;
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00 0,00 0,00/
S P O L U (celkové vydavky projektu) 99 453,32| 0,00

Vietky vypinend harky k podporne] dokumentacil k opravnenosti vydavkov je fladatel povinny prediofit v editovatelnej verzil vo formate (xisx).

Riadky vypInené modrym pismom su priklady, a st zavzorcované pre Gcely prikladov, v ZoPPM ich odstrafte (pouzitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky 128,129 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat udaje podra relevantnosti.

Pri vyplfiani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrahlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoZnena (napr. vypotet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materidlnotechnické vybavenie) patriacich o prislusnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré st relevantné pre prislusni vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budd realizovat stavebné prace,
stavebny dozor a projektovd écia), uvede kadu polozku v riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

Vstipci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotiivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych polofiek, e potrebné tieto polozky v rdmci vecného popisu vydavku blizSie Specifikovat. V pripade
neopravnenych vjdavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dovod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

VySka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanné a percentuaine limity uvedené v prilohe &. 1k Pokynom pre fiadatela v prislugne] Vyzve na predKladanie ZoPPM.

Dbajte na stilad udajov uvedenych v Rozpocte projektu s idajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal3ich prilohdch ZoPPM.

Vy3ka vydavkov projektu zavisi od Stédia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zakazky resp. uvedu sa hodnoty z ukonceného verejného obstéravania). Ziadatel dolo vikaz vymer ako samostatn( prilohu rozpoétu vo formate (.xisx) v
pripade ukonéeného verejného obstaravania alebo podklady z uréenia predpokladanej hodnoty zékazky vo forme itatelného skenu alebo PDF (preferovany formit).

Vykonévatel je v zévislosti od identifikovanych nedostatkov oprévneny zniit vyku zodpovedajticich vydavkov, uznat vydavok v pinej vyske ako neopravneny alebo vyvodit iné prévne nasledky v konani o ZoPPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; uvedené nemd vplyv na postup § pri identifiks vo verejnom évani, ktorého vysledkom bola zmluva s tspe3nym uchadzatom a na zéklade ktorej bola stanovend vy3ka prislugného vydavku v rozpotte.

Vykonivatel je opravneny vyzadovat dopliiujice udaje k rozpottu projektu.
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nézov Ziadatel'a Y a 16, 052 01 §ska Nova Ves
Nézov projektu Debarierizacia budovy gymnazia
Je Ziadatel platitel DPH? nie
K 6
Reformalinvesticia: Investicia 1
= - . . . Merna o Jednotkova cena |Cena celkom bez | Cena celkom s |Celkové opravnené [ Neopravnené
ge Rlazovpwygavkl Skupina vydavkov| . qnoua | POSetM |  DPH (EUR |  DPH (EUR) DPH (EUR) |vydavky pre projekt|  vydavky
Aktivita €. 1
1 Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov v ploche do 20 m2, -
0,2600 t (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 10,381 475 49,31 59,17 59,17 0,00/
Buranie zékladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v ~
2 zékladoch Zelezobeténovych, -2,40000t (1m3 = 1 ks) 021 - Stavby ks 5388 29188 135587 "627.04 e 0.00
3
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin,betén alebo
liaty asfalt h.do 100 mm, plochy nad 4 m2-2,20000t (1m2=1ks) ~|021 - Stavby ks 5370 10266 851,28 661,54 Cotsd 0,00
" D?:ng::a=21d:</:)rl plastovych vchodovych, 1 bm obvodu - 0,012t 021 - Stavby ks 11,940 583 69,61 83,53 83.53 0,00
5 Vyburanie kovovych madiel a zabradli, -0,03700t (1t =1 ks) 021 - Stavby ks 14,400 8,04 115,78 138,94/ 138,94 0,00
6 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km (1t =1 ks) 021 - Stavby ks 28,108 15,61 438,77 526,52 526,52 0,00
7 Od\(/(izts:!’:nz; vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km 021 - Stavby ks 421,620 0,51 215,03 258,04 258,04 0,00
8 Vnatzo:!?vlir;iskova' doprava sutiny a vybtranych hmét do 10 m 021 - Stavby ks 28,108 11,58 325,49 390,59 390,59 0,00
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych
9 dalgich5m (1t=1ks) 021 - Stavby ks 28,108 1,30 36,54 43,85 43,85 0,00
10 z\iatkljt:akr;l)e na dopravny prostriedok pre vodorovn( dopravu sutiny 021 - Stavby ks 28,108 554 155,72 186,86 186,86 0,00
11 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ostatné 021 - Stavby ks 28,108 40,00 1124,32 1349,18 1349,18] 0,00
12 Prlpfava s”!avems.ka”- prelozenie konstrukcii odstranenie materidlov a 021 - Stavby ks 1,000 500,00 500,00 600,00 600,00 0,00
konstrukcii - kvetinaée
13 Hibenie ryh $irky do 600 mm v homine tr.3 stdrznych - ruénym
néradim (1m3 =1ks) 021 - Stavby ks 4,635 81,52 377,85 453,42 453,42 0,00
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm rugnym naradim v
14 hornine tr. 3 (1 m3 = 1 ks ) 021 - Stavby ks 4,635 16,30 75,55 90,66 90,66 0,00
15 Hibenie $achiet v hornine tr. 3 stdrznych - runym naradim plocha
\kopt do 4 m2 (1 m3 = 1 ks ) 021 - Stavby ks 3,928 68,37 268,56 322,27 322,27 0,00
Priplatok za lepivost pri hibeni $achiet ruénym alebo pneumatickym
16 néradim v hornindch tr. 3 (1 m3 = 1 ks ) 021 - Stavby ks 3,928 12,42 48,79 58,55 58,55 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
17 do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m (1m3 = 1 ks ) 021 - Stavby ks 8,563 5,18 44,36 53,23 53,23 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
18 do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a zagatych 1000 m 021 - Stavby ks 128,445, 0,52 66,79 80,15/ 80,15 0,00
(1m3=1ks)
19 r\(l?l;l.laadin;ekr;e)urahnuiého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 021 - Stavby ks 8,563 843 72,19 86,63 86,63 0,00
20 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 (1 m3 = 1 ks ) 021 - Stavby ks 8,563 0,90 7,71 9,25 9,25 0,00
21 ::;o‘plzagotsz)a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 - Stavby ks 5,652 19,50 110,21 132,25 132,25 0,00
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s prehodenim ~
22 sypaniny (1 m3 = 1 ks ) 021 - Stavby ks 1,580 37,32 58,97 70,76 70,76 0,00
23 ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 (1 m2=1ks) |021 - Stavby ks 7,900 0,89 7,03 8,44 8,44, 0,00
24 Osiva trav - vyber travovych semien (1 kg = 1 ks) 021 - Stavby ks 0,402 9,13 3,67, 4,40 4,40 0,00
R treti i ine, plocha do 500 m2, hr.do 100
ozprestrerie ornice v rovine, plocha o S50 ma, fr.co 100 mm 021 - Stavby ks 7,900 1,60 1264 15,17 1517 0,00
25 (1m2=1ks)
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z hornina
2 stdrénych do 92 % PS a nestdrnych (1m2 = 1 ks ) 021 - Stavby ks 9,360 1,04 9,73 11,68 11,68 0,00
Vankuse zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého drveného,
27 frakcie 16 - 125 mm (1 m3 = 1 ks ) 021 - Stavby ks 1,113 65,13 72,49 86,99 86,99 0,00
Betdn zékladovych pasov, Zel v (b ystuze), tr. C 20/25
et6n zdkladovych pasov, Zelezovy (bez vistutel, r. € 20/ 021 - Stavby ks 4314 110,43 476,40 571,68 571,68 0,00
28 (1m3=1ks)
29 Debnenie stien zékladovych pasov, zhotovenie-tradi¢né (1 m2 = 1 ks ) 021 - Stavby ks 3,052 18,90 57,68 69,22 e 0.00
© )Debneme stien zakladovych pasov, odstranenie-tradiéné (1 m2 = 1 ks 021 - Stavby ks 3,052 566 1727 20,72 2072 0,00
31 Vystuz zakladovych pasov z ocele B500 (10505) (1 t = 1 ks) 021 - Stavby ks 0,518 2 273,43 1177,64 1413,17 1413,17| 0,00
Betdn zékladovych patiek, Zel v (bez vystuze), tr. C 20/25
et6n zdladovych patiek, Zelezovy (bez vistuze), tr. € 20/ 021 - Stavby ks 2,420 110,62 267,70 321,24 321,24 0,00
32 (1m3=1ks)
33 Debnenie stien zékladovych pitiek, zhotovenie-tradiéné (1 m2 =1 ks ) 021 - Stavby ks 3,200 2351 75,23 9028 ez 0.00
- )Debneme stien zakladovych patiek, odstranenie-tradiéné (1 m2 = 1 ks 021 - Stavby ks 3.200 744 23,81 28,57 28,57 0,00
35 Vystuz zékladovych pétiek z ocele B500 (10505) (1t = 1 ks) 021 - Stavby ks 0,290 2 318,19 672,28 806,74 806,74 0,00
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklondo 1:5,
36 Sirky od 0do 3 m (1m2=1ks) 021 - Stavby ks 3,795 0,77 2,92 3,50 3,50 0,00
37 Geotextilia polypropylénova netkana 200 g/m2 (1 m2 = 1ks) 021 - Stavby ks 4,175 0,92 3,84 4,61 4,61 0,00
38 Schodiskové konstrukcie, betdn Zelezovy tr. C 20/25 (1 m3=1ks) 021 - Stavby ks 0,276 191,23 52,78 63,34/ 63,34 0,00
Vystuz schodiskovych konstrukcii z betonarskej le B500 (10505
s (ﬁ lizlsis;’ fskovyeh konstrukiiz betondrskej ocele BS00 (10505) 1 _ gtayby ks 0,033 3174,63 104,76 125,71 125,71 0,00
Debnenie stupri dstupriovej doske alebo na teré
=anenie stupflov i pacs upriove) daske a1eno na terene 021 - Stavby ks 0612 25,64 15,69 1883 18,83 0,00
40 pddorysne priamociarych zhotovenie (1 m2 =1 ks)
Debnenie stupfiov na podstupfiove; doske alebo na teréne 021 - Stavby ks 0612 575 3,52 4,22 4,22 0,00
41 pédorysne priamociarych odstranenie (1 m2 = 1ks )
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 16-32 mm s
42 rozprestretim a zhutnenim hr. 50 mm (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 3,795 3,35 12,71 15,25 15,25 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
- 12,78 X 3 ’ X
43 (vibrtrk) po zhut.hr. 200 mm (1m2 = 1 ks ) 021 - Stavby ks 3,795 48,50 58,20] 58,20 0,00
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich hr. 60
mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim 16ka z kameniva hr. 30 mm 021 - Stavby ks 3,795 16,19 61,44 73,73 73,73 0,00
44 (1m2=1ks)
45 Dlazba beténova zamkové hr. 6 cm (1 m2 =1 ks ) 021 - Stavby ks 3,871 21,00 81,29 97,55/ 97,55 0,00
Osadenie zdhonového alebo parkového obrubnika betén., do 16ka z
46 bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou oporou (1 m = 1 ks ) 021 - Stavby ks 7,900 6,47 51,11 61,33 61,33 0,00
47 Obrubnik parkovy, Ix3xv 1000x50x200 mm 021 - Stavby ks 8,216 3,49 28,67 34,40 34,40 0,00
L6Zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlaZobnych kociek z
- 0,395 3 X , | A
48 beténu prostého tr. C 16/20 (1 m3 = 1 ks 021 - Stavby ks 116,14 45,88 55,06/ 55,06 0,00




Chemické kotva s kotevnym svornikom tesnend chemickou ampulkou |021 - Stavby ks 56,000 7,53 421,68 506,02 506,02 0,00
49 do beténu, 7B, kamefia, s vyvitanim otvoru M14/200 mm
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
50 pligtov vyeky do 25 m (1t = 1ks) 021 - Stavby ks 23,683 39,93 945,66 1134,79 1134,79 0,00}
51 Monta? dverf plastovych, vchodouych, 1 m obvodu dveri (1m =1ks) |02 - Stavby ks 11,84 8,98 107,22 128,66 e 0.00
1
52 Plastové dvere vchodové, bezbariérové rozmer vx3 2970 x 3000 mm 021 - Stavby ks 1959570 195957 235148 AeBileH 0.00
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky
53 nad 6 do 12 m (1t =1 ks) 021 - Stavby ks 0,133 42,29 5,62 6,74] 6,74 0,00}
Montéz podest z ocelovych pochddznych lisovanych rostov
54 skrutkovanim hmotnosti od 30 do 50 kg/m2 (1m2=1ks) 021 - Stavby ks 14,157 2353 333,11 39973 SR 0.00
Rost podlahovy z tahokovu Ziarozink, ka 47 x 13
oo poclanovy z tahokovu Harozink, rozmer oka &7x 23 mm, 021 - Stavby ks 14,865 142,05 2111,57 2533,88 2 533,88 0,00}
55 vyska 50 mm (1 m2=1ks)
Montéz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych
56 Konétrukcif nad 100 do 250 kg - rampa (1 kg = 1 ks) 021 - Stavby ks 393,865 13,86 5458,97 6 550,76 6 550,76 0,00}
57 Ocelova konstrukcia rampy vratane povrchovej dpravy (1t =1 ks) 021 - Stavby ks 0,394 12 660,00 4 988,04 5 985,65 5 985,65 0,00]
58 Vyroba a montdz atypického zabradlia Sikmého z rarok (1 kg =1ks) (021 - Stavby ks 567,500 4,58 2599,15 3118,98 3118,98 0,00
59 Zdbradlie rampy vratane povrchovej tpravy (1t =1 ks) 021 - Stavby ks 0,624 2 110,00 1316,64 1579,97 1579,97 0,00
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
50 objektoch vyiky nad 6 do 12 m (1t = 1 ks) 021 - Stavby ks 1,528 50,86 77,71 93,25 93,25 0,00}
61 Vyroba a montdz atypického zabradlia 3ikmého z rarok (1 kg =1ks) (021 - Stavby ks 263,750 4,58 1207,98] 1449,58| 1449,58 0,00
62 Zabradlie schodiskovej plosiny vratane povrchovej Upravy (1t =1ks) 021 - Stavby ks 0,290 2110,00 611,90 73428 A 0.00
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
53 objektoch vyiky nad 6 do 12 m (1t = 1 ks) 021 - Stavby ks 0,290 50,86 14,75 17,70] 17,70 0,00}
64 Dodévka a monté? schodiskovej ploginy 021 - Stavby ks 1,000 27 866,30 27 866,30 33 439,56 33 439,56 0,00}
Pr.chranic s isti¢ har. C, 6A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA,
r.cl ran!c s istiCom, char. C, 6A, 30mA, L typ A, g 021 - Stavby ks 1,000 80,49 80,49 96,59 96,59 0,00
65 resp.ekvivalent
66 Montazna lista 300mm perforovan, resp.ekvivalent 021 - Stavby ks 1,000 1,10 1,10 1,32 1,32 0,00}
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vratane zapojenia a vodi¢ovej 021 - Stavby ks 6,000 116 6.9 8,35 8,35 0,00
67 koncovky do 2,5 mm2
68 Pradové chréniée s nadpridovou ochranou dvojpdlové 021 - Stavby ks 1,000 6,68| 6,68 8,02] 8,02 0,00}
69 Domova rozvodnica - Gpravy 021 - Stavby ks 1,000 295,09 295,09 354,11 354,11 0,00}
o falb:l]pevny N2XH-J 3x1,5 bezhalogénovy &ierny, resp.ekvivalent (Im 021 - Stavby ks 26,000 105 27.30 3276 3276 0,00
71 Vodi¢ H07Z-K 6 mm?2 Zlto-zeleny, resp.ekvivalent (1m = 1 ks) 021 - Stavby ks 30,000 1,43 42,90 51,48 51,48 0,00
Lista hranaté HF HD - biela RAL 9003 LHD 20X20HF HD,
. 021 - Stavby ks 22,000 443 97,46 116,95 116,95 0,00
72 resp.ekvivalent (1m =1 ks)
Kryt j i LHD 20x20HF HB - biela RAL 9003 8622HF HB,
Tyt spojovact x e ' 021 - Stavby ks 11,000 1,44 15,84 19,01 19,01 0,00
73 resp.ekvivalent
74 , resp.ekvivalent 021 - Stavby ks 3,000 2,05 6,15 7,38 7,38 0,00
Kryt roh vnitor. LHD 20x20 HB - biela RAL 9003 8625HF HB,
Tyt ron vnutor. X el g 021 - Stavby ks 2,000 2,09 418 5,02 5,02 0,00
75 resp.ekvivalent
Kryt roh kajsi LHD 20x20 HB - biela RAL 9003 8626HF HB,
rytron vonkajsi x el g 021 - Stavby ks 1,000 2,09 2,09 2,51 2,51 0,00
76 resp.ekvivalent
Kryt priechodkovy ZV LHD 20x20 HB - biela RAL 9003 8629HF HB,
vt priechockovy X ea " |021 - Stavby ks 2,000 137 2,74 3,29 3,29 0,00
77 resp.ekvivalent
Plastovy popisny Stitok s uchytenim na oznacovanie kablov, zatvaraci
- 1,000 6,03
78 30x8mm, resp.ekvivalent (1 ks = 100 ks) 021 - Stavby ks 6.03 7.24 72 0.00
79 Krabica KSK 80, resp.ekvivalent 021 - Stavby ks 1,000 2,85 2,85 3,42 3,42 0,00
80 Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent 021 - Stavby ks 1,000 223 2,23 2,68| 2,68 0,00]
81 Krabica odbocna s vieckom, svorkovnicou vritane zapojenia 021 - Stavby ks 1,000 5,92 5,92 7,10 7,10 0,00,
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 021 - Stavby ks 26,000 094 2,44 20,33 2033 0,00
82 (1m = 1ks)
- 30,000 0,72
83 Vodic medeny ulozeny pevne HO7V-U (CY) 450/750V 6 (1m=1ks) |02 1~ Stavby ks 21,60 25,92 e 0.00
Lista elektroin3talaénd z PVC 20x20, uloZena pevne, vkladacia 021 - Stavby ks 22,000 164 36,08 4330 43,30 0,00
84 (1m = 1ks)
85 Podruzny material 3% (1 % = 1 ks) 021 - Stavby ks 3,000 16,26 48,78 58,54 58,54/ 0,00
86 MD - mimostaveniskova doprava 1% (1 % = 1 ks) 021 - Stavby ks 1,000 16,26 16,26 19,51 19,51 0,00
87 MV - murérska vypomoc 1% (1 % = 1 ks) 021 - Stavby ks 1,000 16,26 16,26 19,51 19,51 0,00
88 PD - podiel doddvok 1% (1 % = 1 ks) 021 - Stavby ks 1,000 16,26 16,26 19,51 19,51 0,00]
89 PPV - podiel pridruzenych vykonov 1% (1 % = 1 ks) 021 - Stavby ks 1,000 16,26 16,26 19,51 19,51 0,00]
90 Dopravné naklady 1% (1 % = 1 ks) 021 - Stavby ks 1,000 16,26 16,26 19,51 19,51 0,00
Projektové prace - stavebna ast (stavebné objekty vratane ich
technického vybavenia). ndklady na dokumentéciu skutoéného 021 - Stavby ks 2,000 46,04 92,08 110,50 110,50 0,00
91 zhotovenia stavby (1 hod = 1 ks)
Vystavenie reviznej sprévy, vychodiskovd revizia - Elektroinstaldcia
021 - Stavby ks 2,000 46,04 92,08 110,50 110,50 0,00
92 (1 hod = 1 ks)
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2
nadzakladového z tehal palenych, vapenopieskovych, cementovych |021 - Stavby ks 0,232 29,08 6,75 8,10 8,10/ 0,00
93 na maltu, -1,90500t ( 1m3 =1 ks)
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin,beton alebo |021 - Stavby ks 0,310] 103,33, 32,03 38,44 38,44/ 0,00
94 liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t (1 m3 = 1 ks)
Buranie dlaZieb, bez podklad. 16Zka z xylolit., alebo keramickych
95 dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 3,098 247 7,65 9,18 S 0.00
Vyvesenie dreveného, plastového okenného kridla do suti plochy nad
% 1,5 m2, -0,01600t 021 - Stavby ks 1,000 0,94 0,94 1,13] 1,13 0,00)
D taz okien d ych, plastovych, 1 bm obvodu - 0,008t
emontaz okien drevenych, plastovych, = bm obvodu -5, 021 - Stavby ks 7,860 2,91 22,87 27,44 27,44 0,00
97 (1m = 1 ks)
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -
98 0,02400t 021 - Stavby ks 1,000 0,76 076 091 091 0,00
99 Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2 021 - Stavby ks 1,000 1,04 1,04 1,25 1,25 0,00}
Vybranie k ych d ych zarubni plochy do 2 m2, -0,07600t
‘yburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2, -0, 021 - Stavby ks 1616 2473 30,96 47,95 47.95 0,00
100 (1m2=1ks)
Otléenie omietok stien vnutornych vapennych alebo
101 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 16,191 3,30 53,43 64,12 ehA 0.00
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek vnitornych
102 vratane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 13,178 439 57,85 69,42 e 0.00
2Zvisla doprava sutiny a vybdranych hmét za prvé podlaZie nad alebo
- 3,228
103 |pod zakladnym podiazim ( 1t = 1 ks) 021 - Stavby ks 1147 37,03 44,44 44,44 0,00
104 Zvisl doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m ( 1t = 1 ks) 021 - Stavby ks 3,228 25,65 82,80 99,36 99,36 0,00
105 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km ( 1t = 1 ks) 021 - Stavby ks 3,228 15,61 50,39 60,47 60,47 0,00
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy dal3i 1 km 021 - Stavby ks 48,420 051 24,60 2063 2063 0,00
106 (1t=1ks)
Vnltrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby ks 3228 1158 3738 44.86 44,86 0,00
107 (1t=1ks)
Vnltrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych
108 daliich 5 m (1t =1 ks) 021 - Stavby ks 48,420 1,30 62,95 75,54 75,54 0,00}
100 Nz(i;\tafalnlles)na dopravny prostriedok pre vodorovni dopravu sutiny 021 - Stavby ks 3228 554 17.88 2146 2146 0,00




Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01) ostatné

- 3,228
10 (1t=1ks) 021 - Stavby ks 40,00 129,12] 154,94 154,94/ 0,00}
111 Prendjom kontajneru 10 m3 021 - Stavby ks 1,792 150,00 268,80 322,56 322,56 0,00
Demontdz potrubia z PVC-U rur odpadového alebo pripojovacieho do
- 1,200 0,49
12 D 75 mm, -0,00156 ¢ (1 m = 1 ks) 021 - Stavby ks 0,59 0,71 0,71 0,00}
Demontdz potrubia z PVC-U rur odpadového alebo pripojovacieho do
- 1,450 1,83
13 D 160 mm, -0,00263t (1 m = 1 ks) 021 - Stavby ks 2,65 3,18 3,18 0,00}
Demontdz potrubia z ocelovych rurok zavitovych do DN 25, -
- 3,720 2,78
14 0,00213t (1m=1ks) 021 - Stavby ks 10,34 12,41 12,41 0,00
- 2,000 0,66
115 DemontaZ armatury zavitovej s jednym zdvitom do G 3/4, -0,00069t 021 - Stavby ks 132 1.88 il 0.00
Demontdz zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s tlakovym
- 1,000 8,77
116 splachovacom, -0,01933t 021 - Stavby ks 8,77 10,52 10,52 0,00}
Demontdaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, -
- 1,000 579
17 0,01946t 021 - Stavby ks 5,79 6,95 6,95 0,00
118 Demonta? vytokového ventilu néstennych, -0,00049t 021 - Stavby ks 2,000 1,83 3,66 4,39 4,39 0,00
119 Demonta? batérie drezovej, umyvadlovej néstennej, -0,0026t 021 - Stavby ks 1,000 4,23 4,23 5,08 5,08 0,00
Demontdz jednoduchej zapachovej uzavierky pre zariadovacie
- 1,000 1,51
120 predmety, umyvadla, drezy, pracky -0,00085t 021 - Stavby ks 1.51 181 b 0.00
Demontdz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 mm, -0,00135t 021 - Stavby ks 1840 147 270 324 324 0,00
121 (1m =1 ks)
Demontai parapetnej dosky drevenej $irky do 300 mm, dizky nad
- 1,000 2,13
122 |1600 mm, -0,006t 021 - Stavby ks 213 2,56 2,56 0,00
- 4,400 14,93
123 Demontadi stien a prie¢ok z plechu zvaranych, -0,01800t (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 65,69 78,83 Y 0.00
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive
- 1,068 266,41
124 nadzékladného tehlami na maltu vdpennocementovt (1 m3 = 1 ks) 021 - Stavby ks 284,53 341,44 i 0.00
Hruba vyplfi ryh na stendch akoukolvek maltou, akejkolvek Sirky ryhy 021 - Stavby ks 0,695 1201 8.97 1076 1076 0,00
125 (1m2=1ks)
Priprava vnutorného podkladu stien cementovym prednastrekom, hr. 021 - Stavby ks 16.191 548 88.73 106,48 106.48 0,00
126 3 mm (1 m2=1ks)
Vnitornd omietka stien vapenna jadrova (hrubd), hr. 20 mm 021 - Stavby ks 16.191 1426 230,88 277,06 277,06 0,00
127 (1m2=1ks)
Vnitornd omietka stien vapenna Stukova (jemna), hr. 5 mm 021 - Stavby ks 4799 1068 51.25 61,50 61,50 0,00
128 (1m2=1ks)
- 3,051 13,88
129 Vonkajsia omietka stien pastovitd silikénova roztierand, hr. 1,5 mm 021 - Stavby ks 42,35 5082 e 0,00
Po.ﬁahnultie vonkajsich stien sklotextilnou mriezkou s celoplodnym 021 - Stavby ks 3,051 8.95 2731 3277 32,77 0,00
130 prilepenim (1 m2 = 1 ks)
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm 021 - Stavby ks 0310 13339 4135 4962 49,62 0,00
131 (1m3=1ks)
Vystuz mazanin z betonov (z kameniva) a z lahkych betonov zo sieti (021 - Stavby ks 3,008 7,33 22,71 27,25 27,25 0,00
132 KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost oka 150x150 mm (1 m2 = 1 ks)
Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 021 - Stavby ks 3,008 918 2844 3413 3413 0,00
133 mm (1 m2 = 1ks)
Montéz ledenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky od
- 21,000 272
134 0,80 do 1,00 m, vyky do 10 m (1 m2 =1 ks) 021 - Stavby ks 5712 6854 e 0%
Priplatok za prvy a kazdy dal3i i zacaty mesiac pouZitia leSenia
fahkého pracovného radového s podlahami 3irky od 0,80 do 1,00 m, |021 - Stavby ks 21,000 175 36,75 44,10 44,10 0,00
135 vy$ky do 10 m (1 m2 =1 ks)
Demonta? leSenia fahkého pracovného radového s podlahami Sirky
- 21,000 1,75
136 |nad 0,80 do 1,00 m, vyiky do 10 m (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 36,75 4410 g 0.00
137 Profil rohovy k omietkam a bokladom (nerezovy) (1 m= 1 ks) 021 - Stavby ks 12,800 17,69 226,43 271,72 271,72 0,00]
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu do
K - 1,900 4,36
138 |hibky 50 mm a & do 200 mm, -0,01800t (1 m = 1 ks) 021 - Stavby ks 8,28 9,94 S 0.00
Vysekavanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu
P - 2,100 4,04
139 |do hibky 70 mm a & do 150 mm, -0,01900t (1 m =1 ks) 021 - Stavby ks 8,48 10,18 ot 0.00
Vodorovné premiestnenie ruéne flrikom - murovaci material tehlovy,
vodor. presun v trovni do 10 m s nalozenim, vyloZenim a jazdou spat (021 - Stavby ks 2,109 19,92 42,01 50,41 50,41 0,00
140 s prazdnym farikom (1 m3 =1ks)
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
- 4,194 39,93
141 | plagtov vysky do 25 m (1t = 1 ks) 021 - Stavby ks 167,47 200,96 200,96 0,00
Izolacia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K
- 3,098 25,32
142 hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 78,44 94,13 SHE 0.00
Izolacia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K
- 16,191 26,53
143 hr. 2,5 mm na ploche zvislej (1 m2= 1 ks) 021 - Stavby ks 429,55 515,46 515,46/ 0,00
Presun hmét pre izoldciu proti vode v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavby ks 0,087 35,85 312 374 374 0,00
144 (1t=1ks)
Plasthlinikové potrubie v ty¢iach spajané lisovanim d 16 mm 021 - Stavby ks 3100 3318 102,86 123.43 12343 0,00
145 (1m=1ks)
146 Monté? plasthlinikovej nstenky pre vodu lisovanim D 16 mm 021 - Stavby ks 1,000 6,54 6,54 7,85 7,85 0,00
147 Nastenka lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 16x1/2" mm 021 - Stavby ks 1,000 11,44 11,44 13,73 13,73 0,00
148 Ochrana potrubia plstenymi pdsmi do DN 20 (1 m = 1 ks) 021 - Stavby ks 3,100 278 8,62 10,34] 10,34 0,00]
149 MontdZ rohového ventilu Sikmého na pitnd vodu DN 15 021 - Stavby ks 2,000 8,24 16,48 19,78 19,78 0,00
150 Ventil rohovy DN 15, na pitnt vodu 021 - Stavby ks 2,000 30,81 61,62 73,94 73,94 0,00
Tlakova skidska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 021 - Stavby ks 3100 358 1110 13.32 1332 0,00
151 (1m=1ks)
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 - Stavby ks 3100 252 7,81 9,37 9,37 0,00
152 (1m=1ks)
Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavby ks 0,003 50,98 015 018 018 0,00
153 (1t=1ks)
Montdz zachodovej misy keramickej kombinovanej s rovnym 021 - Stavby ks 1000 34,68 34.68 4162 41,62 0,00
154 odpadom
155 Misa zéchodova keramickd kombinovand s vodorovnym odpadom 021 - Stavby ks 1,000 154,80 154,80 185,76 185,76/ 0,00
Monta"i umyvadla keramického na skrutky do muriva, bez vytokovej 021 - Stavby ks 1000 39.20 3920 4704 47,04 0,00
156 armatdry
157 Umyvadlo keramické pre invalidov 021 - Stavby ks 1,000 13525 135,25 162,30 162,30 0,00
Movr.ltai doplnk'ov zariader]ﬂi kupelni a zachodov, drobné predmety 021 - Stavby ks 3,000 670 2010 2412 20,12 0,00
158 (drZiak na uterdk, mydelnicka)
159 Drziak toaletného papiera 021 - Stavby ks 1,000 47,03 47,03 56,44 56,44 0,00
160 Vesiaky 021 - Stavby ks 1,000 27,51 27,51 33,01 33,01 0,00
161 Drziak na WC kefu 021 - Stavby ks 1,000 33,55 33,55 40,26 40,26 0,00
Mor.ltéi.batérie um.yv?d\ovej' a dr'ezovej stojankovej, pakovej alebo 021 - Stavby ks 1000 2004 2004 34,85 34.85 0,00
162 klasickej s mechanickym ovlddanim
163 Batéria umyvadlovad stojankova pakova 021 - Stavby ks 1,000 87,19 87,19 104,63 104,63 0,00
Mot]ta'i zépa.chovej uzdvierky pre zariadovacie predmety, 021 - Stavby ks 1000 1632 1632 1958 1958 0,00
164 umyvadlovej do D 40 mm
165 Zapachova uzdvierka - sifén pre umyvadla DN 40 021 - Stavby ks 1,000 26,53 26,53 31,84 31,84 0,00
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavby ks 0,044 3218 142 170 170 0,00
166 (1t=1ks)
Podhlad SDK zavesny na dvojdroviiovej ocefovej podkonstrukcii
- 3,098 34,87
167 |cD+UD, doska impregnovana H2 12.5 mm (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 108,03 129,64 e 0.00




Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v objektoch vysky do 7

- 0,038 56,37
168 m (1t=1ks) 021 - Stavby ks 2,14 2,57| 2,57 0,00}
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
- 0,950 19,07
169 vratane rohov r.3. 330 mm (1m =1ks) 021 - Stavby ks 18,12 21,74 2 0.00
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavby ks 0,003 7481 022 0.26 0.26 0,00
170 (1t = 1 ks)
171 Montéz okna plastového na PUR penu (1Im= 1 ks) 021 - Stavby ks 5,700 9,72 55,40 66,48 66,48 0,00
Plastové ?kno {ednokr\dlove, vx3 1950x900 mm, izola¢né trojsklo, 6 021 - Stavby ks 1000 51648 516,48 619.78 61978 0,00
172 komorovy profil
Moﬂtéi ler?vého kridla ?toﬁnéhojetvinokn’dlového poldrazkového, 021 - Stavby ks 1000 22,10 2210 26,52 26,52 0,00
173 do existujlcej zarubne, vratane kovania
174 Madlo dverové pre invalidov 021 - Stavby ks 1,000 60,09 60,09 72,11 72,11 0,00
Dvuer.e vnutorné Jé(vjnokm'jlove, Sirka 600-900 mm, vyplii papierova 021 - Stavby ks 1000 86,69 86,60 104,03 104,03 0,00
175 vostina, povrch fdlia, pIné
Montdz parapetnej dosky plastovej 3irky do 300 mm, dlzky do 1000 021 - Stavby ks 1000 749 7.49 8,99 8.99 0,00
176 mm
Parapetnd doska plastovd, Sirka 300 mm, komérkovd vnutorna, zlaty
- 0,950 17,58
177 dub, mramor, mahagon, svetly buk, orech ( 1m =1 ks) 021 - Stavby ks 16,70 2004 A 0,00
178 Montd? zarubni oblozkovych pre dvere jednokridlové 021 - Stavby ks 1,000 62,53 62,53 75,04 75,04 0,00
Zérubiia vnutorna oblozkova, Sirka 600-900 mm, vyska 1970 mm,
DTD doska, povrch félia, pre stenu hribky 60-170 mm, pre 021 - Stavby ks 1,000 112,02 112,02 134,42, 134,42 0,00
179 jednokridlové dvere
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavby ks 0125 4229 529 6,35 6.35 0,00
180 (1t=1ks)
181 Monta? madla pre invalidov na stenu 021 - Stavby ks 3,000 19,90 59,70 71,64 71,64 0,00
182 Madlo pre invalidov nerezové 021 - Stavby ks 3,000 120,11 360,33 432,40] 432,40 0,00
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
- 0,009 50,86
183 |objektoch vysky do 12 m (1t = 1 ks) 021 - Stavby ks 0.46 0.55 s 0.00
Montéz podlah z dlazdic keramickych do tmelu vel. 300 x 300 mm 021 - Stavby ks 3,008 2040 63.20 75,84 75,84 0,00
184 (1m2= 1ks)
185 Dlazba keramické - podla vyberu investora ( 1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 3,408 28,00 95,42 114,50 114,50 0,00
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vy3ky do 12 m 021 - Stavby ks 0,072 24.30 175 210 240 0,00
186 (1t=1ks)
Montéz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do tmelu
- 11,392 22,96
187 |flexibilného vel. 300x300 mm (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 26156 313,87 i 0.00
188 Obklad keramicky - podla vyberu investora (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 12,531 25,00 313,28 375,94 375,94 0,00]
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavby ks 0.182 24.30 442 5,30 530 0,00
189 (1t=1ks)
Penetrovanie jednondsobné jemnozrnnych podkladov vy3ky do 3,80 021 - Stavby ks 7.897 172 1358 16.30 16.30 0,00
190 m(1m2=1ks)
Malby védpenné zakladné dvojnasobné, rune nanasané na
- 7,897 5,20
191 jemnozrnny podklad vy3ky do 3,80 m (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 41,06 49,27 i 0.00
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2
nadzéakladového z tehal palenych, vapenopieskovych, cementovych |021 - Stavby ks 1225 29,08 35,62 42,74 42,74 0,00
192 na maltu, -1,90500t (1m3 = 1 ks)
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin,beton alebo |021 - Stavby ks 1,012 130,33 131,89 158,27 158,27, 0,00
193 liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t (1m3 = 1 ks)
Buranie dlaZieb, bez podklad. 16Zka z xylolit., alebo keramickych
- 10,121 2,47
194 |dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t (1m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 25,00 30,00 S0y 0.00
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -
- 2,000 0,76
195 [0,02400t 021 - Stavby ks 1,52 1,82 1,82 0,00
Vyburanie kovovych dverovych zérubni plochy do 2 m2, -0,07600t 021 - Stavby ks 4,848 2473 119,89 143,87 143,87 0,00
196 (1m2 =1ks)
Otléenie omietok stien vnutornych vapennych alebo
- 59,506 3,30
197 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t (1m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 196,37 23564 B 0.00
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek vnitornych
- 39,544 4,39
198 vratane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t (1Im2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 173,60 208,32 At 0.00
2Zvisla doprava sutiny a vybdranych hmét za prvé podlaZie nad alebo
- 10,813 11,47
199 |pod zakladnym podiazim (1t = 1 ks) 021 - Stavby ks 124,03 148,84 148,84 0,00
200 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m (1t =1ks) 021 - Stavby ks 10,813 25,65 277,35 332,82 332,82 0,00]
201 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km (1t = 1 ks) 021 - Stavby ks 10,813 15,61 168,79 202,55 202,55 0,00
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy dal3i 1 km 021 - Stavby ks 162,195 051 82,72 99.26 99,26 0,00
202 (1t=1ks)
Vnltrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby ks 10813 1158 12521 150,25 150,25 0,00
203 (1t=1ks)
Vnltrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych
- 162,195 1,30
204 |dalSichsm (1t=1ks) 021 - Stavby ks 210,85 253,02 253,02 0,00
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovni dopravu sutiny 021 - Stavby ks 10813 554 59,90 71,88 71,88 0,00
205 (1t=1ks)
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01) ostatné 021 - Stavby ks 10813 40,00 43252 519,02 519,02 0,00
206 (1t = 1 ks)
207 Prendjom kontajneru 10 m3 021 - Stavby ks 6,001 150,00 900,15 1080,18| 1080,18 0,00
Demontdz potrubia z PVC-U rur odpadového alebo pripojovacieho do
208 D 75 mm, -0,00156 ¢ ( 1m = 1 ks) 021 - Stavby ks 2,005 0,49 0,98/ 1,18 1,18 0,00}
209 DemontaZ armatury zavitovej s jednym zdvitom do G 3/4, -0,00069t 021 - Stavby ks 5,000 0.66 330 3.96 & 0.00
210 Demonta? pisodrového statia 1 dielnych, -0,03968t 021 - Stavby ks 5,000 11,90} 59,50 71,40 71,40 0,00}
211 Demontaz vytokového ventilu nastennych, -0,00049t 021 - Stavby ks 5,000 1,83 9,15/ 10,98 10,98 0,00
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive
- 0,784 266,41
212 nadzékladného tehlami na maltu vdpennocementovt (1 m3 = 1 ks) 021 - Stavby ks 208,87 25064 20 0.00
Keramicky preklad nenosny 3irky 145 mm, vysky 71 mm, dlzky 1500 021 - Stavby ks 1000 23.35 23,35 28,02 28,02 0,00
213 mm
Ukoncenie priecok hr. do 100 mm ku kon3trukcidm polyuretanovou 021 - Stavby ks 1330 211 281 337 337 0,00
214 penou (1m = 1ks)
Hruba vyplii ryh na stendch akoukolvek maltou, akejkolvek Sirky ryhy 021 - Stavby ks 0175 1201 226 271 271 0,00
215 (1m2=1ks)
Priprava vnutorného podkladu stien cementovym prednastrekom, hr. 021 - Stavby ks 50,506 548 326,00 391,31 301,31 0,00
216 3 mm (1 m2=1ks)
Vnlitornd omietka stien vapenna jadrova (hrubd), hr. 20 mm 021 - Stavby ks 50,506 1426 848,56 101827 101827 0,00
217 (1m2=1ks)
Vnitornd omietka stien vapenna Stukova (jemna), hr. 5 mm 021 - Stavby ks 20,393 10,68 217,80 26136 26136 0,00
218 (1m2=1ks)
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm 021 - Stavby ks 1012 13339 134,99 161,99 161,99 0,00
219 (1m3=1ks)
Vystuz mazanin z betonov (z kameniva) a z lahkych betonov zo sieti (021 - Stavby ks 10,121 7,33 74,19 89,03 89,03 0,00
220 KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost oka 150x150 mm (1 m2 = 1 ks)
Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 021 - Stavby ks 10.121 918 9291 111,49 111.49 0,00
221 mm (1 m2 = 1ks)
222 Profil rohovy k omietkam a bokladom (nerezovy) (1 m= 1 ks) 021 - Stavby ks 8,080 17,69 142,94/ 171,53 171,53, 0,00]
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu do
K - 0,500 4,36
223 |hibky 50 mm a §. do 200 mm, -0,01800t (1 m = 1 ks) 021 - Stavby ks 218 262 &4 0.00




Vysekavanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu 021 - Stavb K 0,500 404 20
224 |do hibky 70 mm a §. do 150 mm, -0,01900t ( 1 ks = 1 ks) - Stavby S i ! 02 242 2 0.00
Vodorovné premiestnenie ruéne flrikom - murovaci material tehlovy,
vodor. presun v trovni do 10 m s nalozenim, vyloZenim a jazdou spat (021 - Stavby ks 2,420 19,92 48,21 57,85 57,85 0,00
225 s prazdnym fuarikom (1 m3 = 1 ks)
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
226 |plastov vysky do 25 m (1t = 1 k) 021 - Stavby ks 5,643 39,93 225,32 270,38 270,38 0,00)
Izolacia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K
- 1
227 hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 0121 32 266,26 307.51 Sl 0.00
Izolacia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K
228 |hr. 2.5 mm na ploche avislj (1 m2= 1 k) 021 - Stavby ks 59,506 26,53 1578,69 189443 1894,43 0,00)
Presun hmét pre izoldciu proti vode v objektoch vysky do 12 m
220 (1t=1ks) 021 - Stavby ks 0,315 35,85 11,29 13,55 13,55 0,00
230 Ohyb odpadneho potrubia PVC D 50 mm 021 - Stavby ks 1,000 6,12 6,12 7,34 7,34 0,00
231 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 50 mm (1 m = 1 ks) 021 - Stavby ks 1,000 35,44 35,44/ 42,53 42,53 0,00
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm (1 m=1 021 - Stavb K 0,500 1042 971
232 ks) - Stavoy S - ; , 11,65 11,65 0,00
Plasthlinikové potrubie v ty¢iach spajané lisovanim d 16 mm
- 1
233 (1m=1ks) 021 - Stavby ks ,000 33,18 33,18 39,82 39,82 0,00
234 Montd? plasthlinikovej nastenky pre vodu lisovanim D 16 mm 021 - Stavby ks 1,000 6,54 6,54 7,85 7,85 0,00
235 Nastenka lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 16x1/2" mm 021 - Stavby ks 1,000 11.44 11,44 13,73 13,73 0,00
236 Ochrana potrubia plstenymi pasmi do DN 20 (1 m = 1 ks) 021 - Stavby ks 1,000 2,78 2,78 3,34 3,34 0,00]
237 MontdZ rohového ventilu Sikmého na pitnd vodu DN 15 021 - Stavby ks 3,000 8,24 24,72 29,66 29,66/ 0,00
238 Ventil rohovy DN 15, na pitnd vodu 021 - Stavby ks 3,000 30,81 92,43 110,92 110,92 0,00]
Tlakova skidska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 021 - Stavb K 1,000 358
239 (1m=1ks) - Stavby s X : 3,58 4,30 4,30 0,00
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
- 1
240 (1m=1ks) 021 - Stavby ks ,000 2,52 2,52 3,02] 3,02 0,00
Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky do 12 m
241 (1t=1ks) 021 - Stavby ks 0,002 50,98 0,10] 0,12] 0,12 0,00
Montdz zachodovej misy keramickej kombinovanej s rovnym
242 odpadom 021 - Stavby ks 1,000 34,68 34,68 41,62 41,62 0,00}
243 Misa zéchodova keramicka kombinovana s vodorovnym odpadom 021 - Stavby ks 1,000 154,80 154,80 185,76 185,76 0,00
Montdz umyvadla keramického na skrutky do muriva, bez vytokovej
244 armatdry 021 - Stavby ks 1,000 39,20 39,20 47,04 47,04 0,00}
245 Umyvadlo keramické pre invalidov 021 - Stavby ks 1,000 13525 135,25 162,30 162,30 0,00
Montaz doplnkov zariadeni kipelni a zdchodov, drobné predmety
- 7
246 |(driiak na uterak, mydelnicka) 021 - Stavby ks 3000 6.70 20,10 2412 2l 0.00
247 Drziak toaletného papiera 021 - Stavby ks 1,000 47,03 47,03 56,44 56,44 0,00
248 Vesiaky 021 - Stavby ks 1,000 27,51 27,51 33,01 33,01 0,00
249 Drziak na WC kefu 021 - Stavby ks 1,000 33,55 33,55, 40,26 40,26 0,00
Montéz batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej, pdkovej alebo
- 1
250 klasickej s mechanickym ovladanim 021 - Stavby ks 000 2904 29,04 34,85 S 0.00
251 Batéria umyvadlovad stojankova pakova 021 - Stavby ks 1,000 87,19 87,19 104,63 104,63 0,00
Montéz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
- 1
250 umyvadiovej do D 40 mm 021 - Stavby ks ,000 16,32 16,32] 19,58, 19,58 0,00
253 Zapachova uzdvierka - sifén pre umyvadla DN 40 021 - Stavby ks 1,000 26,53 26,53 31,84 31,84 0,00
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky do 12 m
254 (1t=1ks) 021 - Stavby ks 0,044 32,18 1,42 1,70 1,70 0,00
Podhlad SDK zavesny na dvojdroviiovej ocefovej podkonstrukcii
255 CD+UD, doska impregnovand H2 12.5 mm ( 1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 10,121 34,87 352,92 423,50 423,50 0,00}
Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v objektoch vysky do 7
256 m (1t=1ks) 021 - Stavby ks 0,123 56,37 6,93 8,32 8,32 0,00}
Montéz drevenych stien zéchodovych (instalaény blok WC) s dvoma
- 1
257 |kridlami alebo s jednym kridiom a dvierkami 021 - Stavby ks 000 e 1811 273 Al 0.00
258 WC deliaca stena, drevotrieskova 021 - Stavby ks 1,000 2540,72 2 540,72 3048,86| 3 048,86 0,00
MontéZ dverového kridla otocného jednokridlového poldrazkového, 021 - Stavb K 1,000 210
259 do existujucej zarubne, vratane kovania - Stavby S ' ! 2210 26,52 A 0.00
260 Madlo dverové pre invalidov 021 - Stavby ks 1,000 60,09 60,09 72,11 72,11 0,00
Dvere vnutorné jednokridlové, Sirka 600-900 mm, vypli papierova
- 1
261 Vostina, povrch folia, piné 021 - Stavby ks ,000 86,69 86,69 104,03 104,03 0,00
262 Montd? zérubni oblozkovych pre dvere jednokridlové 021 - Stavby ks 1,000 62,53 62,53 75,04 75,04 0,00
Zérubiia vnutorna oblozkova, Sirka 600-900 mm, vyska 1970 mm,
DTD doska, povrch félia, pre stenu hribky 60-170 mm, pre 021 - Stavby ks 1,000 112,02 112,02 134,42, 134,42 0,00
263 jednokridlové dvere
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky do 12 m
264 (1t=1ks) 021 - Stavby ks 0,047 42,29 1,99 2,39 2,39 0,00
265 Monta? madla pre invalidov na stenu 021 - Stavby ks 3,000 19,90 59,70 71,64 71,64 0,00
266 Madlo pre invalidov nerezové 021 - Stavby ks 3,000 120,11 360,33 432,40] 432,40 0,00
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v 021 - Stavb K 0,009 50.86
267 |objektoch vysky do 12 m (1t = 1 ks) - Stavby S ! i 0.46 0.55 s 0.00
Montéz podlah z dlazdic keramickych do tmelu vel. 300 x 300 mm 021 - Stavb K 10,421 2040
268 (1m2= 1ks) - Stavby S 3 X 206,47 247,76 247,76 0,00
269 Dlazba keramicka - podla vyberu investora ( 1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 11,133 28,00 311,72 374,06 374,06 0,00
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vy3ky do 12 m
270 (1t=1ks) 021 - Stavby ks 0,236 24,30 573 6,88 6,88 0,00
271 Montaz obkladov vntitor. stien z obkladaciek kladenych do tmelu
flexibilného ver. 300x300 mm ( 1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 39,544 22,96 907,93 1089,52 1089,52 0,00
272 Obklad keramicky - podla vyberu investora (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 43,498 25,00 1087,45 1304,94 1304,94 0,00]
273 Presun hmoét pre obklady keramické v objektoch vy$ky do 12 m
(1t=1ks) 021 - Stavby ks 0,632 24,30 15,36 18,43] 18,43 0,00
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky do 3,80 m
274 (1m2=1ks) 021 - Stavby ks 30,514 172 52,48 62,98 62,98 0,00
Malby vapenné zékladné dvojnasobné, ru¢éne nanasané na
275 jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m (1 m2 = 1 ks) 021 - Stavby ks 30,514 5,20 158,67 190,40 190,40] 0,00
276 Montaz zavitovych dielov DN 1/2" 021 - Stavby ks 2,000 4,18 8,36 10,03, 10,03 0,00
Prechodovy zavitovy spoj s vnitornym zavitom d 15 mm - 1/2" lisovaci,
277 | hiikova ocel 021 - Stavby ks 2,000 7,00 14,00 16,80) 16,80 0,00
278 Napustenie, odskusanie systému ( 1 kpl = 1 ks) 021 - Stavby ks 1,000 30,17 30,17 36,20 36,20 0,00
279 Stavebny dozor 021 - Stavby ks 1,000 1561,00 1561,00 1.873,20 1873,20 0,00}
Aktivita &. 2
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita &. 3
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita &. 4
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00)
0,000] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00)




0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita €. 6
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU 82 877,77 99 453,32 99 453,32 0,00
Celkom bez DPH 82 877,77
DPH 16 575,§|
Celkom s DPH 99 453,32
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody
- a . 2 Merna odmena / hrubd | zamestnévatela Celkova cena Celkové opravnené | Neopravnené
p.e. Beoisaky Skupinadavicy jednotka Eoc=tht) mesaéna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky p':e projekt v;davky
M (EUR) jednotku (EUR)
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00) 0,00 0,00)
S P O L U (celkové vydavky projektu) 99 453,32 0,00]
Prijimatel méze po dohode s vykonavatefom predlozit’ aj iny format ps poloz ého rozpoctu pi rozsah p poctu musi zostat’ y.

Upozornenia:

V3etky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo forméte .xIsx).

Bunky 138, 139 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat Udaje podla relevantnosti

Pri vyplfiani riadkov (vkladani stim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrihlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypodet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prislugnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberaijte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré st relevantné pre prislusna vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloZiek
napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentacia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekroéit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe ¢. 1 k Pokynom pre Ziadatefa v prislunej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbaijte na stlad tdajov uvedenych v Rozpoéte projektu s tdajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal$ich prilohach ZoPPM.

skenu alebo PDF (preferovany format).

Vyska vydavkov projektu zavisi od Stadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zakazky resp. uvedu sa hodnoty z ukonceného verejného obstaravania).
Ziadatel dolozi vykaz vymer ako samostatnt prilohu rozpoétu vo forméte (.xIsx) v pripade ukongeného verejného obstaravania alebo podklady z uréenia predpokladanej hodnoty zakazky vo forme Gitatefného

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit vysku zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v pinej vyske ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o
Z0PPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatera pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bola zmluva s UspeSnym uchadzacom a na zaklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyZzadovat dopliiujice Udaje k rozpoctu projektu.
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