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1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
1.1 Základné identifikačné údaje  
 
Subjekt práva: Stredná odborná škola technická 
Sídlo subjektu:   Partizánska 1, 071 92 Michalovce  
IČO:    4209 6651 
DIČ:    2022434337 
Štatutárny zástupca:  Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy 
Kontaktná osoba:   Ing. Blanka Hrešková, vedúca PaM   
e- mail:    hreskova@sostmi.sk 
Telefón:   056 64 41 459 
Adresa  hlavnej stránky: https://sostmi.edupage.org/ 
(ďalej len ako „Verejný obstarávateľ“ v gramatickom tvare) 
 
 
1.2 Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet činnosti 
 
Druh verejného obstarávateľa:  verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. 

a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení 

Hlavný predmet činnosti  
(názov ekonomickej činnosti):    vzdelávanie 
 

Štatistická klasifikácia ekonomických 
činností SK NACE Rev. 2                                                                                  
kódy  v súlade  
s vyhláškou Štatistického úradu SR  
č. 306/2007 Z. z. 

           85                85.3           85.32         85.32.1           P              
                   
           Divízia               Skupina            Trieda            Podtrieda           Sekcia                 

 
 
 
2. PREDMET ZÁKAZKY (ČASTI ZÁKAZKY) 
2.1 PREDPROJEKTOVÁ PRÍPRAVA 

 
2.1.1 Prieskum inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov v záujmovom 

priestore areálu Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach. 
2.1.2 Geodetické zameranie a zakreslenie vybratých objektov s priľahlým priestorom, 

a tiež výškopis, polohopis a vytýčenie i posúdenie všetkých existujúcich 
inžinierskych sietí (rozvodov kanalizácie a vody, plynu a elektrického prúdu) 
a drevín v dotknutom (riešenom) areáli Strednej odbornej školy technickej 
v Michalovciach a ich digitalizácia. 

2.1.3 Vykonanie hydrogeologického prieskumu (vsakové skúšky) v záujmovom 
priestore detencie areálu Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach. 

2.1.4 Posúdenie stavu existujúcej vegetácie a vzrastlých drevín. 
2.1.5 Komplexný energetický audit iEPD. 
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Arboristické a iné štandardy 
 
a) Chránený koreňový priestor stromu predstavuje kruhová plocha s polomerom 

rovnajúcim  sa  štvornásobku  obvodu  kmeňa  vo  výške  1,3  m  nad  povrchom,  
najmenej  však 2,5 m. 

b) Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 
198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 
2,5 m. 

c) Identifikácia drevín na ochranu sa vykonáva v prípadoch, keď umiestnením stavby, 
alebo  aktivitami  súvisiacimi  so  stavebnou  činnosťou  môže  dôjsť  k  ovplyvneniu  
drevín alebo podmienok ich rastu. 

d) Identifikácia drevín na ochranu sa vykoná vždy vo fáze prípravy projektu 
(predprojektová fáza), a to vždy v tíme a spolupráci projektanta, krajinného 
(záhradného) architekta, arboristu a hydrobiológa.  

e) Spravidla  sa  chránia  dreviny,  ktoré  ekologickým  vplyvom,  rozmermi  alebo  
dosiahnutým  vekom  reprezentujú  cenné  prvky  životného  prostredia,  ako  aj  
dreviny,  ktorých  aktuálny  stav  garantuje  aspoň  strednodobú  perspektívu  na  
ploche  (nad  10 rokov) a nie sú cudzími prvkami v krajine. 

f) Na  identifikáciu  dreviny  sa  používajú  nasledujúce  charakteristiky:  taxonomické  
zaradenie  na  úrovni  druhu,  dendrometrické  parametre  (obvod  kmeňa  a  priemer  
kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom terénu, výška dreviny, šírka korunovej 
projekcie, resp. plocha krovitého porastu), spoločenská hodnota dreviny. 

g) V  predprojektovej  príprave PD treba  vykonať  dendrologický  prieskum,  ktorého  
súčasťou  je  okrem  identifikácie  drevín  na  ochranu  aj  zhodnotenie  ich  
aktuálneho  stavu a perspektívy. 

h) Pri  realizácii stavby  môžu  byť  ovplyvnené  aj  stromy,  ktoré  sa  nachádzajú  vo  
vzdialenosti  do  5  m  od  hraníc  staveniska,  alebo  iných  plôch  dotknutých  
stavebnou  činnosťou  (napr.  komunikácie); vzdialenosť  sa  meria  od  miesta  
kontaktu  kmeňa s povrchom pôdy. 

i) V prípade,  že  dôjde  v  nasledujúcich  fázach  k  zmene  hraníc  staveniska,  alebo  
jeho  častí, vyžaduje sa aktualizácia, resp. doplnenie dendrologického prieskumu. 

 
 
 

2.2 PROJEKTOVÁ DVOJSTUPŇOVÁ DOKUMENTÁCIA (STANOVENIE PARAMETROV) 
 
2.2.1 Na základe predprojektovej štúdie pre vegetačné strechy vykonaných analýz 

(predprojektovej prípravy) a priebežne komunikovaných i  odsúhlasených 
podmienok dotknutých orgánov štátnej správy, osobitne OÚ odboru starostlivosti 
o životné prostredie vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely: 
a) vydania stavebného povolenia, 
b) vydania vodoprávneho povolenia, 
c) vypracovania projektu do výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40 a nasl. 

výziev vodozádržných systémov v urbanizovanej krajine resp. v rámci 
nového programového obdobia 2021-2027. 
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A. Prvostupňový projekt na uvedené účely bude obsahovať položkovitý rozpočet 
a bude riešiť dokumentáciu so zreteľom na požiadavky v rámci 40. výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40. 
Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os 2. 1. 1. Aktivita C. 
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). 

Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom 
zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napríklad budovanie 
bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďové záhrady, 
zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade). 
 
Oprávnené vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obce) 
podľa výzvy sú: 
a) bioretenčný systém na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďová záhrada, zberné 

jazierko), 
b) zberný systém na zadržanie zrážkovej vody (podzemná nádrž pre sekundárne 

využitie zrážkovej vody), 
c) realizácia extenzívnych vegetačných striech na vybraných objektoch, 
d) náhrada nepriepustných povrchov za plochy s funkčnou vegetáciou 

podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území 
(umelo vytvorená mokraď), 

e) podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými 
opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy. 

 

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie nesmie 
prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu 
realizovať aj viacero opatrení. 
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt bude 600 000 
EUR. 
 
Uchádzač a následne obstarávateľ žiadateľ) je prostredníctvom povinných 
merateľných ukazovateľov povinný kvantifikovať, čo bude dosiahnuté realizáciou 
aktivít projektu, a to: 
a) počet  vodozádržných  opatrení  zrealizovaných  prostredníctvom projektov; 

vodozádržným  opatrením  sa  rozumie  opatrenie zabezpečujúce spomalenie 
alebo zabránenie odtoku zrážkových vôd. Za  uskutočnené vodozádržné  
opatrenia  sa  počíta  každý technicky  oddelený  a  funkčný  typ  opatrenia.  
Pokiaľ  opatrenie zahŕňa viacero na sebe závislých prvkov opatrenia (napr. 
zberný systém  pre  zrážkové  vody  a  systém  pre  ich  zadržanie  alebo 
vsakovanie), počíta sa to ako 1 opatrenie (parameter: počet kusov), 

b) celková plocha, z ktorej zrealizované vodozádržné opatrenie zachytáva 
zrážkovú vodu, alebo ju odvádza na miesto jej zadržania alebo vsaku 
(parameter: m2). 
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B. Pri návrhu strešného plášťa vychádzať z plánovaných nárokov na teplotechnické 
parametre konštrukcií pre pasívne budovy (odporúčané využiť progresívnu 
energetickú analýzu). 

C. Vyhodnotiť celkovú energetickú a prevádzkovú analýzu objektu, aby sa nebránilo 
budúcim potenciálnym stavebným úpravám pri celkovej hĺbkovej rekonštrukcii 
objektu (napr. inštalácia rekuperačnej vzduchotechniky, solárne kolektory, 
prípadne iné). 

D. Navrhované vegetačné úpravy riešiť v súčinnosti s botanikom a hydrobiológom  
a záhradným architektom s cieľom efektívneho zvyšovania biodiverzity v 
urbánnom prostredí. 

E. Vypracovať dokumentáciu prevádzky a údržby navrhovaných riešení vrátane 
finančnej bilancie. 

F. Navrhnúť opakovateľnosť navrhovaného prototypového riešenia a použitej 
metodológie pre aplikáciu v podobných objektoch. 

G. PD prvého stupňa koordinovať s riešiteľom skate parku v zastúpení Odborom 
školstva (referent pre šport) Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie 
Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, pričom definovať zjednocujúce architektonické 
tvaroslovie (mobiliár, úpravy povrchov), ďalej so zhotoviteľom predprojektovej 
štúdie Ing. arch. Pavlom Mészárosom, PhD Košice. 
 
 

2.2.2 Na základe vypracovanej prvostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a vodoprávne povolenie vypracovanie realizačnej projektovej 
dokumentácie (druhý stupeň PD) pre účely: 
a) verejného obstarávania na zhotovenie diela, 
b) zhotoviteľa diela, 
c) autorského dozoru a inžinieringu, 
d) kolaudácie. 

 
A. Druhostupňový projekt uvedené účely bude obsahovať podrobný položkovitý 

rozpočet až na úroveň dielenských výkresov a tzv. slepý položkovitý rozpočet. 
 

 
 
2.3 POVOĽOVACIA KOMUNIKÁCIA 

 
2.3.1 Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia (§ 26 zákona č. 364/2004 Z. 

z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov a § 66 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

2.3.2 Zabezpečenie právoplatného vodoprávneho povolenia (§ 21 zákona č. 364/2004 
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov v platnom znení). 
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2.4 AUTORSKÝ DOZOR A INŽINIERING 

 
2.4.1 Zabezpečenie autorského dozoru počas realizácie diela. 
2.4.2 Zabezpečenie inžinieringu počas realizácie diela na pravidelných kontrolných 

dňoch, spravidla v dvojtýždňových intervaloch. 
2.4.3 Zabezpečenie priebežného a konečného vyúčtovania diela pre potreby 

objednávateľa. 
2.4.4 Zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.  

 
 
 
3. NÁZOV ZÁKAZKY  

 
PD pre projekt vegetačnej strechy SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - 
predprojektová príprava,  dvojstupňová projektová dokumentácia, povoľovacia komunikácia, 
autorský dozor a inžiniering 
 
 
 
4. OPIS ZÁKAZKY 
4.1. Konceptuálny cieľový rámec 

 
a) implementácia moderných a vedeckých poznatkov (materiálov technológií) pri 

zadržiavaní a využívaní dažďovej vody, 
b) sanácia a ochrana objektov proti vode,  
c) vytvorenie oddychového priestoru pri vstupe do hlavného objektu školy, 
d) v maximálnej miere na zabezpečenie trvalej udržateľnosti,  
e) zabezpečenie primeranej a čo najjednoduchšej formy údržby projektovaných 

ekosystémov a stavebno-technických aplikácií, 
f) vytvorenie edukačnej platformy v ochrane životného prostredia a pri prezentácii 

foriem zadržiavania dažďovej vody a jej využitia, 
g) lege artis prezentácia diela na verejnosti. 
 
 

4.2. Cieľ 
 

Projekt počíta s troma navzájom nezávislými  opatreniami  
 
 

Opatrenie 1 
 
Vegetačná (tzv. zelená) strecha 1 a zadržiavanie zrážkových vôd v dažďovej záhrade 
alebo mokradi a využitie zrážkových vôd  
 

Prostredníctvom prvkov zelenej architektúry a prvkov technického charakteru vytvoriť 
predpoklady na zachytávanie zrážkovej vody na extenzívnej vegetačnej streche objektu 
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SO.01 Dielne (elektrotechnické laboratóriá), retenciou v prípade nadmerných zrážok ju 
využívať v čase sucha na polievanie zelene na streche a zavlažovanie v okolí, zriadiť 
dažďovú záhradu alebo mokraď.  
Týmito aktivitami znížiť riziká povodní koncentráciou vôd  na vodnom toku a znížiť náročnosť 
na odvádzanie zrážkových vôd cez kanalizačný systém a zároveň skvalitniť životné 
prostredie. 
 
Investícia opatrenia 1 (kapitálový výdavok) je vyvolaná proaktívnou adaptáciou na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, súvisiacimi so zhoršovaním mikroklímy miest jej 
prehrievaním a sucha a ekonomiky odvádzania dažďových vôd zo striech objektov 
a osobitne spevnených plôch areálu školy.  
 
Opatrenie 1 neráta s implementáciou solárnych a fotovoltaických technológií aj keď sú 
v budúcom období možné, čo treba pri projekte mať na pamäti. 
 

 

Opatrenie 2 
 
Vegetačná (tzv. zelená) strecha 2, zadržiavanie zrážkových vôd a využitie zrážkových 
vôd  

 

Vegetačná strecha na objekte SO.02 Telocvičňa detto ako opatrenie 1. Upraviť priľahlé 
vodonepriepustné plochy na vodopriepustné s detenciou a osadiť vegetáciu. 

 

Opatrenie 2 neráta s implementáciou solárnych a fotovoltaických technológií aj keď sú 
v budúcom období možné, čo treba pri projekte mať na pamäti. 

 

 

Opatrenie 3 
 
Výmena nepriepustného asfaltového povrchu za vodopriepustný, zadržiavanie 
a využitie zrážkových vôd a parkové úpravy 
 
Úpravy spevnených vodonepriepustných plôch na vodopriepustné plochy pri hlavnom 
objekte školy  
Po analýze stavu drevín navrhnúť plochu s vodopriepustnou detenčnou štruktúrou pre 
parkovanie automobilov a na zriadenie parku s mobiliárom a parku pri SO.02 v interakcii na 
plánovaný skate park.  

 

Prostredníctvom zelene a prvkov architektúry minimalizmu vrátiť prirodzený charakter areálu 
školy a vytvoriť podmienky pre praktické využitie exteriéru žiakmi a zamestnancami školy i 
občanmi.  
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4.3. Stavebný a technicko-technologický rámcový opis 
 
Opatrenie 1 
 
Objekt SO.01 sa nachádza na parcele KN 1336/1 k. ú. Stráňany LV 3505. 
Zastavaná plocha vegetačnej strechy SO.01  je 840 m2; celková odhadovaná plocha je 1 340 
m2. 
 
Cieľ 1 
Zriadiť extenzívnu vegetačnú strechu na ploche 840 m2. 
Na plochu strechu SO.01 implementovať extenzívnu vegetáciu. 
Strecha je jednoplášťová; posteriórne vrstvy konštrukcie prieskumom vykazujú znaky 
odlišných konštrukčných hrúbok. 
Skladba strechy podľa čiastočnej PD, ktorý vypracoval Stavoprojekt Prešov v roku 1967: 
lepenka, perlitbetón hrúbky 200 mm, lepenka, plynosilikát hrúbky 150 mm, škvarový násyp 
hrúbky 50 mm, železobetónové stropné panely hrúbky 150 a 240 mm. 
Povrchy izolácie sú zvetrané, nefunkčné, s početnými bublinami a prasklinami, zarastené 
machom. Asfaltové pásy strešnej konštrukcie majú výrazne degradované parametre, sú 
nízko rozťažné, čo spôsobuje rýchle starnutie a tvorbu kavern či prasklín. 
Nosné konštrukcie SO.01 staticky vyhovujú účelu zriadenia vegetačnej strechy 
a maximálnemu zaťaženiu 0,5 kN/m2. 
Keďže súčasná strecha má odvodnenie riešené vnútornými zvodmi v projekte je potrebné 
riešiť odvedenie zrážkových vôd do podzemných technológií retencie v predpoklade 
alternatívne umiestnením strešných žľabov po obvode objektu s vonkajšími zvodmi alebo 
s využitím vnútorných objektových zvodov so zaústením do projektovaných zádržných 
systémov. 
 
Cieľ 2 
Vykonať vodozádržné opatrenia na ploche 40 m2. 
Podzemný retenčný technologický systém na využitie vody počas sucha na zavlažovanie 
strechy a polievanie parku v okolí. 
 
Cieľ 3 
Zriadiť dažďovú záhradu alebo mokraď o rozlohe 460 m2. 
Prívalové zrážkové vody nad retečnú kapacitu riešiť bezpečnostným prepadom formou 
prepadu a pozdĺžneho vsakovacieho drénu do existujúcej dažďovej kanalizácie ústiacej do 
príľahlého vodného toku rieky Laborec a vytvorením detenčnej daždovej záhrady alebo 
mokrade s výsadbou vodomilných rastlín v primeranej výpočtovej veľkosti; predpoklad 460 
m2. 
 

 
Opatrenie 2  
 
Objekt SO.02 sa nachádza na parcele KN 1336/1, 1352/2 a 1352/3 k. ú. Stráňany LV 3505 
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Zastavená plocha vegetačnej strechy SO.02  je 505  m2; celková odhadovaná plocha 
opatrenia je 580 m2. 
Cieľ 1 
Prvým cieľom je zriadenie vegetačnej strechy o rozlohe 505 m2. 
Podzemný retenčný technologický systém na využitie vody počas sucha na zavlažovanie 
strechy, zalievanie priľahlého bežeckého okruhu a polievanie vegetácie v okolí. 
Prívalové zrážkové vody nad retečnú kapacitu riešiť vonkajším zvodom po fasáde objektu na 
plochu revitalizovanej betónovej plochy cez podpovrchový drén vsakom a zaústením do 
existujúcej dažďovej kanalizácie ústiacej do priľahlého vodného toku rieky Laborec.  
Na plochu strechu SO.02 implementovať extenzívnu vegetáciu. 
Strecha je jednoplášťová; posteriórne vrstvy konštrukcie prieskumom vykazujú znaky 
odlišných konštrukčných hrúbok. 
Skladba strechy podľa čiastočnej PD, ktorý vypracoval Stavoprojekt Prešov v roku 1967: 
lepenka, perlitbetón hrúbky 200 mm, lepenka, plynosilikát hrúbky 150 mm, škvarový násyp 
hrúbky 50 mm, železobetónové stropné panely hrúbky 150 a 240 mm. 
Povrchy izolácie sú zvetrané, nefunkčné, s početnými bublinami a prasklinami, zarastené 
machom. Asfaltové pásy strešnej konštrukcie majú výrazne degradované parametre, sú 
nízko rozťažné, čo spôsobuje rýchle starnutie a tvorbu kavern či prasklín. 
Nosné konštrukcie SO.02 staticky vyhovujú účelu zriadenia vegetačnej strechy 
a maximálnemu zaťaženiu 0,5 kN/m2. 
Keďže súčasná strecha má odvodnenie riešené vnútornými zvodmi v projekte je potrebné 
riešiť odvedenie zrážkových vôd do podzemných technológií retencie v predpoklade 
alternatívne umiestnením strešných žľabov po obvode objektu s vonkajšími zvodmi alebo 
s využitím vnútorných objektových zvodov so zaústením do projektovaných zádržných 
systémov. 
 
Cieľ 2 
Revitalizovať vodonepriepustnú plochu na vodopriepustnú s detenciou a s osadením 
vegetácie o ploche 580 m2 
Priľahlú plochu k objektu SO.02 o rozlohe 580 m2, ktorá je v existujúcom stave s betónovým 
povrchom, riešiť revitalizáciou, a to osadením funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar 
a štruktúrovanou detenčnou funkciou. 
 
 
Opatrenie 3 
 
Priestor sa nachádza na parcele KN 1336/1 k. ú. Stráňany LV 3505. 
Predpolie vstupu do hlavného objektu školy v súčasnosti tvorí odstavná plocha pre 
automobily o rozlohe 1 060 m2.  
 
Cieľ 1 
Prvým cieľom opatrenia je upraviť spevnenú plochu na vodopriepustnú s detenciou – 1 060 
m2 a určiť nevyhnutný rozsah pre odstavenie vozidiel a v ostatnej časti úpravou okolitej 
vegetácie na uplatnenie podmienok adaptácie urbánneho prostredia na klimatické zmeny a 
revitalizáciou vytvoriť park 840 m2 a navrhnúť výsadbu drevín formou postranných alejí 
z drevín vhodných a patriacich do regiónu; vylučujú sa tuje.  
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V parku projektovať mestský mobiliár (šesť lavičiek, dva odpadové koše na separovaný zber) 
s prihliadnutím na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
Pred kreovaním tohto priestoru arboristom, botanikom, hydrobiológom alebo záhradným 
architektom posúdiť stav existujúcej vegetácie a vzrastlých drevín. 
Týmito aktivitami vytvoriť aktívny verejný priestor aj s architektonickým a estetickým 
výrazom. 
Pri tvorbe tohto priestoru prepojiť plánované umiestnenie skate-parku v severnej časti.  
 
Cieľ 2 
Druhým cieľom sú parkové úpravy s pri SO.01 (napravo od budúceho skate-parku) 
synchrónne na parametre prvého cieľa. 
 
 
4.4. Ostatné determinanty územia a diela 
 
Všeobecné podmienky 
 
Obstarávateľ je správcom nehnuteľností; vlastníkom je Košický samosprávny kraj. 
Nehnuteľností sú vedené na LV 3505 k. u. Michalovce. 
V bezprostrednej blízkosti záujmového územia sa nachádza odvodňovací kanál „Stráňany“ 
evid. č. 5405118001 o celkovej dĺžke 0,482 km zabezpečujúci odvodnenie pozemkov 
Stráňany s priemerným prietokom 3,465 m3/s a maximálnym prietokom 60,52 m3/s (2012) 
Odvodňovací kanál zberá zrážkovú vodu z lesoparku Biela hora a ústi do odvodňovacieho 
kanála na Partizánskej ulici. 
Objekty obstarávateľa ani priestor nie sú pamiatkovo chránené. 
Zemné a iné stavebné úpravy a osadenie technologických zariadení navrhnúť len po 
dôkladnej analýze inžinierskych sieti v areáli školy. 
Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom môže uzatvoriť Zmluvu o dielo, ktorej 
súčasťou bude doložka kompetencií mandantom udelených mandatárovi, a to pre účely 
povoľovacej komunikácie a inžinieringu alebo toto verejné obstarávanie zrušiť. 
 
 
Hydrogeologické podmienky 
 
Katastrálne územie mesta Michalovce je odvodňované riekou Laborec. Riešené územie 
spadá do  povodia  Bodrogu,  ktorý  vzniká  sútokom  riek  Latorica,  Laborec  a Ondava,  
ktoré  majú  nížinný charakter. Keďže územie nemá dostatočný sklon na odvedenie 
povrchových vôd, na ochranu pred veľkými vodami boli vykonané rozsiahle 
vodohospodárske úpravy a to najmä ohradzovanie vyššie uvedených riek. 
 
Podzemné  vody  sú viazané na hrubú vrstvu kvartérnych, resp. fluviálno - eolických pieskov, 
v podloží ktorých je 2 - 5 m hrubá málo priepustná vrstva povodňových hlín a ílov s rozličnou 
prímesou piesčitej frakcie. Podložie je tvorené z hydrogeologického hľadiska nepriepustnými 
neogénnymi ílmi. Podzemné vody riešeného územia sú napájané vodou z rieky Laborec. 
Zrážky sa na tvorbe zásob podzemných vôd uplatňujú od novembra do apríla. Maximálne 
stavy hladiny podzemných vôd sa vyskytujú od marca do mája. 
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Klimatické podmienky 
 
Klimatické  a  hydrologické  charakteristiky  sú  veľmi dôležitým prvkom  pre  definovanie  
nielen vodného potenciálu, ale aj pre stanovenie ekologickej kvality posudzovaného územia. 
Klimaticky patrí riešené územie Michaloviec do oblasti teplej, podoblasti mierne suchej s 
chladnou zimou s teplotou v januári nad -3 až -50 oC, s počtom letných dní nad 50. 
Priemerná ročná teplota vzduchu je  8,8 až 9,10 oC. Trvanie  snehovej pokrývky 99 dní. 
Počas celého roka prevládajú severné vetry. Vegetačné obdobie začína už v druhej polovici 
marca, končí v tretej dekáde mesiaca október a trvá zhruba 200 až  220  dní  v roku.  
Väčšina  zrážok  (cez  60  %  z ročného  úhrnu)  je vo  vegetačnom  období, nepriaznivý je 
však fakt, že v ostatnom čase vo vegetačnom období majú zrážky prevažne búrkový a náhly 
charakter so svojimi dôsledkami. Samotná poloha Východoslovenskej nížiny podmieňuje 
niektoré špecifické zvláštnosti územia. Kontinentálnejší charakter klímy v k. ú. Stráňany 
spôsobuje oneskorený nástup fenologických javov v porovnaní napr. s Podunajskou nížinou.  
 
V nižšie uvedených dátach sú započítané hmly celodenné aj krátkodobé, ktoré sa vyskytujú  
na jar a v lete, obyčajne v raňajších hodinách. 
 

 
 
Veterné pomery v záujmovej oblasti Michaloviec sú ovplyvnené predovšetkým  orografiou. 
Usporiadanie pohorí na celom východnom Slovensku spôsobuje, že na Východoslovenskej 
nížine je rýchlosť  vetra  najvyššia  zvyčajne  z prevládajúcich smerov  t. j.  severného  či  
severozápadného, Trebišov 4,9 m.s-1, Michalovce 3,8 m.s-1. Smery vetra s južnou zložkou 
majú v južnej polovici územia o 2 m.s-1 nižšiu rýchlosť, severne o 1 až 1,5 m.s-1. Priemerná 
rýchlosť vetra, vrátane bezvetria je na nížine pomerne nízka 2,3 až 2,8 m.s-1. Najvyššie 
rýchlosti sú dosahované začiatkom jari (3 až 3,3 m.s-1), najnižšie na jeseň 2,0 až 2,2 m.s-1. Z 
vývoja rýchlosti prúdenia vzduchu môžeme predpokladať, že v záujmovej oblasti prevládajú 
mierne až slabé prúdenia. 
 
Územie mesta Michalovce patrí do európskej kontinentálnej klimatickej oblasti mierneho 
pásma s prevládajúcim oceánskym vzduchom. Popri západnom prúdení vzduchu od 
Atlantiku možno hovoriť i o prúdení vzduchu od Stredozemného  mora,  ktoré do celej  
oblasti prinášajú výdatné  zrážky. Kontinentálne  prúdenie  vzduchu so sebou prináša  suchý 
vzduch,  t. j.  bez  významnejších  zrážok. Klimatické podmienky mesta, katastra i skupiny 
okolitých obcí Laboreckej roviny sú v značnej miere ovplyvňované rovinatým tvarom povrchu 
i vegetačným krytom. 
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Priemerný ročný úhrn zrážok v tomto území je 593 mm. Tieto zrážky sa z väčšej časti 
podieľajú na výpare, ktorý dosahuje hodnotu 70 – 80 % z celkového úhrnu zrážok. 
Nedostatok vody v pôde vo veterných  mesiacoch  október  až  marec  spôsobuje  v čase  
bez  pokrytia  pôdnu  eróziu. Najnižšie priemerné relatívne  vlhkosti  sú v tejto oblasti v apríli  
a v máji, najvyššie v novembri a v decembri. V porovnaní s Podunajskou nížinou je v 
záujmovej oblasti Východoslovenskej nížiny suchšia zima a vlhkejšie leto, hlavne vďaka 
búrkovým lejakom. V súvislosti s chladnejšou zimou je na tomto území v priemere skorší 
začiatok a neskorší koniec trvania snehovej pokrývky ako na Podunajskej nížine. Súvislá 
snehová pokrývka počas viac ako mesačného obdobia sa tu vyskytuje zriedka. 
 

 
 

Podľa HG Vrt v území: Názov vrtu HV-1 Záverečná správa č. 55862, hladina podzemnej 
vody h = 7,5 m v blízkosti však sú aj mŕtve ramená rieky a hladina podzemnej vody v tejto 
lokalite výrazne variuje (odhad od 1 m po cca 20 m). 
 
 
 
5. POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
5.1 V zmysle § 117 zákona a konkrétne podľa článku 3 Smernice o verejnom obstarávaní 

zo dňa 01.07.2019, a to formou zadania na poskytnutie služby zverejnením na 
webovom sídle školy a súčasne elektronickou výzvou minimálne troch potenciálnych 
hospodárskych subjektov. 

5.2 Rozhodujúce kritérium (nutná podmienka) je cena s DPH primeraná kvalite 
architektonického, stavebno-technického a technologického návrhu. Postačujúcou 
podmienkou sú ostatné determinanty vyhlásené v tomto opise zákazky. 

5.3 Fakultatívne záväzky uchádzača, ktoré prípadne v ponuke uchádzač uvedie, nie sú pre 
verejného obstarávateľa kritickými referenčnými bodmi, ale môžu hodnotenie 
uchádzača len pre konzekvencie verejného záujmu pozitívne umocniť.  

 
 

6. TERMÍNY NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

6.1 Lehota na osobné alebo korešpondenčné predkladanie cenových písomných ponúk 
uchádzačov v zapečatených obálkach s označením „NEOTVÁRAŤ! VO ZNH 
LA10.2020.151“ je stanovená len v pracovnom čase do 22.05.2020 na Sekretariát 
Strednej odbornej školy technickej, Partizánska 1, 071 92 Michalovce.  

6.2 Pri korešpondenčnom zaslaní ponuky je pre hodnotenie splnenia nutnej a postačujúcej 
podmienky rozhodným lehoty čas úradnej pečiatky pošty. 

6.3 Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie vykoná verejný obstarávateľ 
komisionálne.  
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7. PODKLADY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY 
 

7.1 Opis zákazky s nízkou hodnotou. 
7.2 Skladba stavebných objektov SOŠT (situácia areálu školy). 
7.3 Fotodokumentácia. 
7.4 Vzor zmluvy o dielo s prílohami a doložkou ad hoc mandátu. 
 
 
8. TERMÍN A FORMA DODANIA SLUŽBY PODĽA ČASTÍ 

 
8.1 Od 28.05.2020 do 31.07.2020 protokolárnym odovzdaním  časti podľa bodu 2.1 

a 2.2.1. 
8.2 Od 01.08.2020 do 30.09.2020 protokolárnym odovzdaním  časti podľa bodu 2.3. 
8.3 Od 01.08.2020 do 30.12.2020 protokolárnym odovzdaním  časti podľa bodu 2.2.2.  
8.4 Časti 2.4 od začatia realizácie diela do doby jeho ukončenia. 

 
 

9. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY (PHZ) 
 

Na základe zápisnice o stanovení predpokladanej hodnoty zákazky ZNH LA10.2020.151 a  
postupe verejného obstarávania zo dňa 23.04.2020 je stanovená PHZ vo výške 20 833,33 
EUR bez DPH a 25 000,00 EUR s DPH. 
 

 
10. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA 

 
10.1 Z vlastných zdrojov (KSK).  
10.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.  
10.3 Platba sa uskutoční splátkami podľa častí: 

a) 2.1 a 2.2.1 (prvá splátka), 
b) 2.3 (druhá splátka), 
c) 2.2.2 (tretia splátka), 
d) 2.4 (štvrtá a záverečná splátka), 

a to bezhotovostným platobným prevodom do 14. dní od doručenia príslušnej a správnej 
fakturácie a verejným obstarávateľom protokolárnom bezchybnom a úplnom prevzatí 
príslušnej častí zákazky. 
 
  
11. DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽSKOU 

ORGANIZÁCIOU A UCHÁDZAČMI 
 

Ďalšie informácie poskytne kompetentný zamestnanec školy Ing. Blanka Hrešková, vedúca 
PaM, t. č. 056/64 41 459, e–mail: hreskova@sostmi.sk 
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12. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA 
 

12.1 Uchádzačom vypracovaná cenová ponuka podľa jednotlivých častí zákazky a podľa 
opisu zákazky a jej jednotlivých častí v printovej a elektronickej forme (CD nosič). Cenu 
uvádzať bez DPH a s DPH. 

12.2 Uchádzačom vypracovaná cenová ponuka za celú zákazku podľa opisu zákazky a jej 
jednotlivých častí v printovej a elektronickej forme (CD nosič). Cenu uvádzať bez DPH 
a s DPH. 

12.3 Uchádzačom vypracovaná orientačná cena stavebných prác s DPH podľa opatrení 
a celkom na CÚ 2021 podľa architektonickej a stavebnotechnickej anticipácie 
projektového návrhu. 

12.4 Identifikácia uchádzača (dokumenty a odborná spôsobilosť, referencie) v printovej 
forme bez overenia. 

12.5 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami Zmluvy s prílohami, vypracovanej 
obstarávateľom. 

12.6 Návrh zmluvy o dielo v printovej a elektronickej forme (CD nosič) len vo formáte, ktorý 
je prílohou tohto Opisu zákazky s nízkou hodnotou. 

12.7 Vyhlásenie uchádzača o záruke  na dielo na dobu 5 rokov. 
12.8 Vyhlásenie uchádzača o tom, že v prípade jeho úspešnosti v tejto zákazke do 30 

kalendárnych dní od podpisu zmluvy o dielo doručí Strednej odbornej škole technickej 
v Michalovciach poistnú zmluvu pre prípad vzniku škôd z dôvodu implementácie 
nesprávnych technologických postupov v komparácii na platné normy, prax 
a skúsenosti, a to po dobu plynutia záruky na dielo 5 rokov. 

 
 

13. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
 

13.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

13.2 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách za celý predmet zákazky.  
13.3 Navrhovaná zmluvná cena je stanovená ako cena konečná a nemenná.  
13.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.  
 
 

14. PRESKÚMANIE PONÚK  
 

14.1 Komisionálne podľa čl. 3 ods. 3.3 Smernice o verejnom obstarávaní zo dňa 01.07.2019 
a podľa interne obstarávateľom stanoveného bodového hodnotenia. 

14.2 Škola ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť VO bez náhrady 
uchádzačom. 
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15. PRÍPRAVA PONUKY 
 

Celá ponuka a doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku.  
 
 
16. KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK  

 
16.1 Celková cena zákazky. 
16.2 Kvalita primeraná cene a určenom rozsahu. 
16.3 Originálnosť riešení a inovatívny prístup. 
16.4 Splnenie podmienok v Opise zákazky s nízkou hodnotou. 
 
 
17. UZAVRETIE ZMLUVY  

 
V prípade cenovej ponuky v súlade s predpokladanou hodnotou zákazky a ostatných 
podmienok bude uchádzačovi zaslané písomné rozhodnutie verejného obstarávateľa 
k výsledku verejného obstarávania a môže byť aj zaslaný návrh na uzavretie zmluvy o dielo 
na predmet zákazky, a to do 27.05.2020.  
 
 
 
Michalovce, 28.04.2020 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Peter Malučký 

 

 

 

Schválil: Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy 
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Z M LU V A   O   D I E L O 
č. ZoD xxxxxxxx (interné číslovanie SOŠT MI) 

 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,   

(ďalej len ako „Zmluva“ v gramatickom tvare)  
medzi: 

                                            
 
 
 
 
Objednávateľom   
názov : Stredná odborná škola technická  
sídlo: : Partizánska 1, 071 92 Michalovce 
e-adresa  : sostmi@sostmi.sk 
IČO : 4209 6651 
DIČ : 2022434337 
Banka : Štátna pokladnica 
číslo účtu IBAN : SK03 8180 0000 0070 0030 3011 
konajúci vo veciach zmluvy : Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy 
konajúci vo veciach technických  :   Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy 
(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „Mandant“) 

a 

Zhotoviteľom      
názov  :  
sídlo:  :  
e-adresa   :  
IČO  :  
DIČ  :  
IČ DPH  : 
Banka  :  
číslo účtu IBAN  :  
konajúci vo veciach zmluvy :  
konajúci vo veciach technických  :   
(ďalej ako „Zhotoviteľ“ alebo „Mandatár“ ) 

 (Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 
v gramatickom tvare a jednotlivo ako „Zmluvná strana“ v gramatickom tvare). 

1 Úvodné ustanovenia 
1.1 Zmluva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán aplikuje všeobecnú pojmológiu ex lege, ktoré 

sa vzťahujú na celú zmluvu, teda nielen na text tejto samotnej zmluvy, ale aj na prílohy Zmluvy. 
1.2 Zmluvou sa označuje táto Zmluva a jej prílohy v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola 

uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.  
1.3 Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť 

zmluvy. 
1.4 Pojmy majú ten istý význam (význam sa zachováva) aj v znení singuláru, aj v znení plurálu alebo 

ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, že 
ide o definovaný pojem. 

1.5 Slová v singulári majú ten istý význam (význam sa zachováva) ako slová v znení plurálu a naopak, 
v jednom rode zahŕňajú aj iný rod, iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak. 

1.6 Akýkoľvek odkaz na právne predpisy SR, právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, 
t. j. pre budúce sa použije vždy v platnom znení alebo ak sa použijú v inom gramatickom alebo 
slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem. 

1.7 Nadpisy článkov slúžia len pre väčšiu prehľadnosť zmluvy a nemajú žiaden význam pri výklade 
tejto Zmluvy. 



1.8 Práva a povinnosti Zmluvných strán, aj keď Zmluvou bližšie neupravované, sa riadia ustanovením 
§ 273 Obchodného zákonníka, pričom rozdielna úprava znenia v tejto Zmluve a v Obchodnom 
zákonníku, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto Zmluve. 

1.9 Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“).  

 
 
2 Predmet a účel Zmluvy 
2.1 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok zhotovenia  diela „PD pre projekt vegetačnej 

strechy SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce“ - predprojektová príprava,  dvojstupňová 
projektová dokumentácia, povoľovacia komunikácia, autorský dozor a inžiniering, vrátane 
kompetenčnej doložky (ďalej len ako „dielo“). 

2.2 Pri vykonávaní diela budú realizované nasledovné plnenia (služby):  
2.2.1 Predprojektová príprava, a to: 

a) prieskum inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov v záujmovom priestore 
areálu Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, 

b) geodetické zameranie a zakreslenie vybratých objektov s priľahlým priestorom, a tiež výškopis, 
polohopis a vytýčenie i posúdenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí (rozvodov 
kanalizácie a vody, plynu a elektrického prúdu) a drevín v dotknutom (riešenom) areáli Strednej 
odbornej školy technickej v Michalovciach a ich digitalizácia, 

c) vykonanie hydrogeologického prieskumu (vsakové skúšky) v záujmovom priestore detencie 
areálu Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, 

d) posúdenie stavu existujúcej vegetácie a vzrastlých drevín, 
e) komplexný energetický audit iEPD. 

 
2.2.2 Projektová dvojstupňová dokumentácia, a to: 

a) na základe predprojektovej štúdie pre vegetačné strechy vykonaných analýz (predprojektovej 
prípravy) a priebežne komunikovaných i  odsúhlasených podmienok dotknutých orgánov štátnej 
správy, osobitne OÚ odboru starostlivosti o životné prostredie vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre účely: 
- vydania stavebného povolenia, 
- vydania vodoprávneho povolenia, 
- vypracovania podkladov do projektu výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40 a nasl. výziev 

vodozádržných systémov v urbanizovanej krajine resp. v rámci nového programového 
obdobia 2021-2027 a 

b) na základe vypracovanej prvostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
a vodoprávne povolenie vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (druhý stupeň PD) 
pre účely: 
- verejného obstarávania na zhotovenie diela stavby, 
- zhotoviteľa diela stavby, 
- kolaudácie. 

 
2.2.3 Povoľovacia komunikácia, a to: 

a) zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia (§ 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 66 
zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 

b) zabezpečenie právoplatného vodoprávneho povolenia (§ 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom 
znení). 

 
 
2.2.4 Autorský dozor a inžiniering, a to: 

a) zabezpečenie autorského dozoru počas realizácie diela, 
b) zabezpečenie inžinieringu počas realizácie diela na pravidelných kontrolných dňoch, spravidla 

v dvojtýždňových intervaloch, 
c) kontrola priebežného a konečného vyúčtovania diela stavby pre potreby objednávateľa, 
d) zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.  

 



2.3 Dielo bude Zhotoviteľom vykonané podľa zmluvne dohodnutých podmienok, podľa platnej 
legislatívy, platných kvalitatívnych a technických predpisov, podmienok a záväzných stanovísk 
príslušných orgánov štátnej a verejnej správy, OÚ Michalovce a správcov sietí, ale aj správnej 
praxe zo zahraničia a lege artis. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
2.5 Pre veci diela a dojednaných podmienok sú relevantnými determinanty verejného obstarávateľa v 

Prílohe 1 Zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania na PD pre projekt vegetačnej strechy 
SOŠ technickej, Partizánska 1, Michalovce - predprojektová príprava,  dvojstupňová projektová 
dokumentácia, povoľovacia komunikácia, autorský dozor a inžiniering. 

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie diela podľa tohto 
článku 2. bod 2.2. dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku 4. zmluvy a v zmysle dodržania všetkých 
podmienok zmluvy.  

 
 
3 Termíny plnenia služby 
3.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.2 sú nasledovné: 

a) protokolárnym odovzdaním  časti 2.2.1 a 2.2.2a) od 28.05.2020 do 31.07.2020, 
b) protokolárnym odovzdaním  časti 2.2.3 od 01.08.2020 do 30.09.2020, 
c) protokolárnym odovzdaním  časti 2.2.2b) od 01.08.2020 do 31.12.2020. 
d) protokolárnym odovzdaním  časti 2.2.4 od začatia realizácie diela do doby jeho ukončenia. 

3.2 Za termín ukončenia zhotovenie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia. 

3.3 Dodržanie termínu plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
Objednávateľa dohodnutého v tejto Zmluve.  

3.4 Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní s 
plnením záväzku.  

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu podľa čl. 4 ods. 4.1 a 4.2.  
 

 
4 Zmluvná cena diela 
4.1 Podľa ustanovení § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách a § 546 až 549 Zákona č. 513/1991 Zb. bola 

dohodnutá cena za dielo podľa čl. 2 ods. 2.2 tejto zmluvy celkom vo výške: xxxxxx,xxx EUR 
bez DPH slovom:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EUR, xxxxxxxxxxxxxx centov a je súčtom 
jednotlivých cien za časti diela podľa ods. 4.2. 

4.2 Cena za časti diela podľa čl. 2 ods. 2.2. sú: 
a) 2.2.1 a 2.2.2a) je vo výške xxx EUR bez DPH (prvá splátka), 
b) 2.2.3 je vo výške xxx EUR bez DPH (druhá splátka), 
c) 2.2.2b) je vo výške xxx EUR bez DPH (tretia splátka), 
d) 2.2.4 je vo výške xxx EUR bez DPH (štvrtá splátka). 

4.3 K cene podľa ods. 4.1. a 4.2. tohto článku zmluvy sa uplatní DPH podľa platných predpisov v čase 
fakturácie.    

4.4 Dohodnutá cena je považovaná zúčastnenými stranami za pevnú (nemennú).  
4.5 Objednávateľ prepláca všetky správne poplatky spojené so zabezpečovaním právoplatných konaní; 

správne poplatky nie sú súčasťou ceny za dielo uvedenej v článku 4. 
 
 
5 Platobné podmienky a fakturácia  
5.1 Platba bude vykonaná bezhotovostne na základe troch predložených, odsúhlasených a správnych 

faktúr a štvrtej, záverečnej predloženej, odsúhlasenej a správnej faktúry. 
5.2 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavky alebo zálohy na zhotovenie diela. 
5.3 Faktúry budú doručené Objednávateľovi podľa častí čl. 2 ods. 2.2, každá v troch vyhotoveniach 

a v zmysle čl. 4. ods. 4.2. 
5.4 V prípade, že príslušná faktúra doručená Objednávateľovi nebude úplná a nebude obsahovať 

náležitosti uvedené v tejto Zmluve, teda, že nebude správna a s prevzatím ucelených častí podľa čl. 
2 ods. 2.2, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. Zhotoviteľ je povinný 
predložiť novú faktúru. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová začne plynúť 
doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.  



5.5 Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry po dobu, kým mu nebola doručená nová, 
opravená faktúra.  

5.6 Lehota splatnosti faktúr (splátok) sú dohodnuté obvykle, a to 14 dní odo dňa doručenia príslušnej 
faktúry.   

5.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, budú Zhotoviteľovi uhradené skutočne a objektívne i doložiteľné 
vykonané práce a vynaložené náklady ku dňu doručenia oznámenia o zrušení alebo odstúpení od 
Zmluvy, ale iba za dokončenú časť služieb podľa čl. 2 ods. 2.2. 

5.8 V prípade, že pri realizácii dôjde ku zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu plnenia na 
základe požiadaviek Objednávateľa, musia byť predmetné služby, ich rozsah a cena prerokované, 
odsúhlasené a doriešené medzi zmluvnými stranami formou dodatku k tejto Zmluve.  

5.9 Ak sa zníži rozsah prác na základe požiadaviek Objednávateľa, primerane sa musí znížiť aj cena 
diela, a to v cenovej úrovni v akej bola Zhotoviteľom vypracovaná ponuková cenová kalkulácia 
jednotlivých položiek pri verejnom obstarávaní.  

5.10 Bankové spojenie Zhotoviteľa uvedené na faktúrach musí byť zhodné s jeho bankovým spojením            
uvedeným v tejto Zmluve.    

5.11 Smerovanie fakturácie je: Stredná odborná škola technická, Ing. Blanka Hrešková, vedúca PaM, 
Partizánska 1, 071 92 Michalovce. 

5.12 Faktúry musia obsahovať údaje a náležitosti v zmysle:  
a) ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov,  
b) § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení,  
c) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a ďalej: 

- názov diela,  
- predmet úhrady (časť podľa čl. 2 ods. 2.2),  
- IČO, DIČ Objednávateľa, názov Objednávateľa,  
- číslo zmluvy (prípadne dodatku k Zmluve),  
- čiastku k úhrade spolu v súlade s čl. 4. ods. 4.1 Zmluvy, 
- číslo účtu Zhotoviteľa vo formáte IBAN, 
- splatnosť faktúry (14 dní). 

 
 

6 Záručná doba a zodpovednosť za vady diela 
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a 

dielo bude realizované v zmysle platných STN, EN, správnej praxe a skúsenosti v oblasti 
vegetačných striech  v zahraničí a  počas záručnej doby 5 rokov bude mať vlastnosti dohodnuté v 
tejto Zmluve.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 30. kalendárnych dní od platnosti Zmluvy doručiť Objednávateľovi 
platnú poistnú zmluvu pre prípad vzniku objektívnych škôd z dôvodu na strane Zhotoviteľa. 

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela bude prípadne vykazovať počas záručnej doby. 
6.4 Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu diela Objednávateľovi.  
6.5 Zmluvné strany sa pre prípad vady diela dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo 

požadovať a Zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť vady.  
6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu diela v čo najkratšom technicky možnom 

termíne, najneskôr však do 30. kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie 
Objednávateľa. V urgentných prípadoch, ktorými sú napríklad zatekanie strechy, statické problémy 
alebo vnikanie vody do stavebných objektov alebo preukázateľná vzlínavosť z dôvodu 
implementácie projektu vodozádržných systémov a iných technicko-technologických aplikácií, 
jedine pri preukázaní, že vady a škody sú spôsobené návrhom realizovaným presne a pri dodržaní 
všetkých podmienok realizácie stavby, dodržaní súvisiacich noriem a legislatívnych podmienok, 
kvalitatívne podľa predmetu diela tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela bezodkladne a znášať vzniknutú subjektívne spôsobenú 
škodu. V prípade, že Zhotoviteľ diela neodstráni uplatnenú vadu v lehote uvedenej v 
predchádzajúcich vetách, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu prostredníctvom tretej osoby, 
a to na náklady a nebezpečenstvo Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi 
všetky priame i nepriame (manažérske) náklady, ktoré Objednávateľ vynaloží  pri odstraňovaní 
vady prostredníctvom tretej osoby, pričom ku skutočne vynaloženým nákladom si môže 
Objednávateľ účtovať 10%-tnú obstarávaciu prirážku.  



6.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu Zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.  

6.8 Ak Objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle čl. 6, zaniká jeho právo 
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 
 

 
 
7 Podmienky vykonania diela 
7.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť vykonať kontrolu diela, a to v akomkoľvek stave, čase a žiadať 

Zhotoviteľa o písomné doklady, pasporty, konzultácie, výsledky, stanoviská a iné relácie či 
materiály, ktoré súvisia s dielom. 

7.2 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
7.3 Zhotoviteľ plne zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí voči 

Objednávateľovi a za zdravie či inú ujmu voči poškodeným, a to v plnej miere.  
7.4 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s uskutočnením prác, 

alebo nekvalitnom plnení budú Zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia §§ 560 až 565 a 
§§ 365 až 386 Obchodného zákonníka, vrátane náhrady škody z dôvodov omeškania zmluvných 
povinností. Kvalita prác musí zodpovedať STN, EN a technickým a iným stanoveným 
podmienkam. V prípade porušenia týchto povinností Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. 

7.5 V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odmietnutia dodávky sa Zmluvné strany budú riadiť 
Obchodným zákonníkom § 356, § 357 a § 351. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 4 
a § 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykonávacej vyhlášky MV SR 
č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a ostatných právnych predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi. 

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za dodržiavanie 
predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela. Za škody spôsobené ich nedodržaním 
zodpovedá plne Zhotoviteľ. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonávacích 
vyhlášok, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú 
výsledkom jeho činnosti. 

7.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je Objednávateľ oprávnený požadovať, 
aby Zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil nedostatky vzniknuté chybným vykonávaním diela a 
práce zrealizoval dohodnutým spôsobom. Ak Zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej dobe, 
ktorú mu Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne, dochádza k podstatnému porušeniu 
zmluvy a Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Škody spôsobené takýmto postupom znáša 
Zhotoviteľ diela. 

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu dielo v papierovej forme (8 paré vo farebnom formáte) a na 
elektronickom nosiči vo forme „dwg“ a „pdf“ a jedno farebné vyhotovenie projektovej realizačnej 
dokumentácie v papierovej forme i na elektronickom nosiči vo forme „dwg“ a „pdf“ so 
zakreslením všetkých zmien,  ku ktorým  došlo počas zhotovenia diela. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukladať dokumentáciu a fotodokumentáciu z priebehu realizácie každej 
časti podľa ods. 2.2. Zmluvy, a to napr. zápisy z rokovaní, stanoviská a rozhodnutia dotknutých 
subjektov, zápisy z kontrolných dní, východiskové revízne správy, atesty, karty bezpečnosti, 
kolaudačné rozhodnutie a iné. 

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať po ukončení kolaudácii stavby aj Manuál diela, osobitne manuál 
pre obsluhu technologických zariadení a údržbu i pestovanie záhradníckeho materiálu. Náklady na 
jeho vypracovanie bude súčasťou zmluvnej ceny budúceho zhotoviteľa stavby. 

7.14 Zmluvné strany sa dohodli, že kontrolné dni budú pri vlastnej realizácii stavby a dohodnuté 
s budúcim zhotoviteľom stavby a záväzné v minimálne dvojtýždňových intervaloch a za 
prítomnosti prizvaného kompetentného zamestnanca KSK Košice a OÚ Michalovce. 

7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť nápomocný Objednávateľovi pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa 
stavby, a to napr. účasťou v komisii verejného obstarávania, uzatváraní zmluvy o dielo s budúcim 
zhotoviteľom stavby. 



7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po ukončení prác priestory dané k dispozícii (IGP prieskum vsakové 
pomery) odovzdá Objednávateľovi s uvedením do pôvodného stavu vyčistením alebo úpravou. 

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude objektívne certifikovanými technickými prostriedkami 
monitorovať a  vyhodnocovať meteorologickú situáciu pre objektívnu evaluáciu rozhodnutia 
o prerušení prác (vyššia moc) zo strany budúceho zhotoviteľa stavby, a tým objektívnom predlžení 
doby výstavby, ktorá bude slúžiť na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo na zhotovenie stavby. 

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje v PD s Objednávateľom komunikované a odsúhlasené dokonale naplniť 
požiadavky zo záväzných stanovísk Mestského úradu - stavebného úradu v Michalovciach a OÚ 
Michalovce či ostatných relevantných subjektov (porov. Kompetenčná (mandátna) doložka – 
Príloha č. 3 k Zmluve). 

7.19 Zhotoviteľ vypracuje chronologický plán stavebných prác a manažérstva s aplikovaním nutných 
technologických prestávok podľa správnej stavebnej praxe, noriem a taxonomicky určených 
požiadaviek výrobcu hmôt, materiálov a tovarov, ktoré budú následne súčasťou budúcej zmluvy na 
zhotovenie stavby. 

7.20 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
nie je Zhotoviteľ oprávnený ani postúpiť akékoľvek pohľadávky tretej osobe, ktoré mu vznikli voči 
Objednávateľovi podľa právnych noriem SR alebo na základe zmluvy.  

 
8 Zmluvné pokuty 
8.1 Za nedodržanie zmluvných termínov podľa čl. 3. ods. 3.1 písm. a) až c) môže Objednávateľ 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny príslušnej časti diela, a to za každý 
deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za príslušnej časti diela môže Zhotoviteľ 
požadovať zaplatiť od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky, a to za 
každý deň omeškania.  

8.3 Prípadné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok budú vysporiadané ich fakturáciou a 
započítaním v konečnej faktúre (štvrtej splátke) Zhotoviteľa.  

8.4 Objednávateľ si môže uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty 
predmetnej časti diela za každý deň omeškania Zhotoviteľa s odstránením nedorobkov, príp. vád 
diela, zistených pri odovzdaní a preberaní diela. Protokol o odovzdaní a prebratí diela bude 
obsahovať pevný termín ich odstránenia.  

8.5 Zaplatená zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 
Obchodného zákonníka.                                                                         

 
 
9 Riešenie sporov  
9.1 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou Zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd SR.  
9.2 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa pozastaviť plnenie predmetu zmluvy podľa 

článku 2. Zmluvy.  
9.3 Zmluvný vzťah upravený touto Zmluvou sa riadi právnym poriadkom platným na území SR. 

Prípadné spory Zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s touto Zmluvou je príslušný 
rozhodovať všeobecný súd SR.  

 
 
10 Ukončenie zmluvy  
10.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho ukončenia a odovzdania stavby a úspešnej 

kolaudácie (rozhodnutie) podľa článku 2. Zmluvy, maximálne však 5 rokov od začiatku plnenia 
zmluvy. 

10.2 Zmluvu je možné ukončiť pred skončením jej platnosti podľa bodu 10.1 tohto článku nasledovne: 
10.2.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  
10.2.2 písomným odstúpením od zmluvy,  
10.2.3 písomnou výpoveďou Objednávateľa.  
10.3 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 

(ďalej len ako „deň zániku Zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou. 



10.4 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len ako „deň zániku Zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou. 

10.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

10.6 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy podľa bodu 10.7, 10.8 a 10.9 tohto článku. 
Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané dielo, resp. jeho ucelenej časti. 
Odstúpenie Zmluvnej strany nadobúda účinnosť jeho doručením druhej Zmluvnej strane, ktorá 
svoju zmluvnú povinnosť porušila. 

10.7 Za podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Objednávateľa okamžite odstúpiť od Zmluvy sa 
považuje: 

10.7.1neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že dotknutý pokyn má 
podstatný význam pre realizáciu diela podľa Zmluvy,  

10.7.2 ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva,  
10.7.3 podstatné omeškanie (t. j. viac ako 30 dní) s vykonaním diela zavinené Zhotoviteľom, ak v Zmluve 

nie je uvedené inak,  
10.7.4 ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa  

(napríklad vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach 
konať v mene Zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany 
Zhotoviteľa,  

10.7.6 v prípadoch ustanovených touto Zmluvou,  
10.7.7 v prípadoch ustanovených právnymi predpismi SR.  
10.8 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Objednávateľom, 

ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z článku 6 bod 6.3, a tým 
Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Zhotoviteľ musí vyzvať Objednávateľa a určiť 
Objednávateľovi dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a 
písomne Objednávateľa upozorniť, že v prípade neplnenia povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy po 
stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

10.9 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade nepodstatného porušenia zmluvy Objednávateľom, 
ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z čl. 3 ods. 3.3 a čl. 5 ods. 5.6, a tým 
Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Zhotoviteľ musí vyzvať Objednávateľa a určiť 
Objednávateľovi dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a 
písomne Objednávateľa upozorniť, že v prípade neplnenia povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy po 
stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi. 

10.10 Dôsledkom odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa je uplatnenie zodpovednosti voči 
Zhotoviteľovi za porušenie Zmluvy a uhradenie všetkých nákladov, ktoré budú požadované od 
Objednávateľa. 

10.11 Objednávateľ aj zhotoviteľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí 
mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
do sídla Zhotoviteľa. 

10.12 Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si zmluvnej 
pokuty za porušenie, ku ktorému došlo počas trvania Zmluvy. To sa netýka ustanovení, ktoré 
zostávajú v platnosti aj po uplynutí platnosti Zmluvy.  

 
 
11 Vyššia moc 
11.1 Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je Zhotoviteľ povinný 

okamžite oznámiť Objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. V 
prípade potreby Zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou 
dodatku k tejto Zmluve. 

11.2 Pod výrazom "vyššia moc" sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po 
podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napr. vojna 
(vojnový stav), stav núdze, mimoriadny stav krajiny, požiar, záplavy, extrémne poveternostné 
podmienky znemožňujúce montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, epidemiologické riziko, 
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou SR a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo 
vplyvu Zmluvných strán, osobitne meteorologická situácia, ktorá by bránila kvalitnému splneniu 



záväzku Zhotoviteľa alebo ktorá by mala v technologickom procese vážne kvalitatívne 
konzekvencie na dielo a dielo by tak nebolo trvalo udržateľné. 

11.3 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy najneskôr do 
14 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k 
dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia 
nastanú dňom doručenia oznámenia.  

11.4 Za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci Zhotoviteľ nezodpovedá a tiež nezodpovedá za škody 
dôsledku vyššej moci. 

 
 
12 Záverečné ustanovenia 
12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a v súlade s § 47a 

Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
Objednávateľom na jeho web sídle. Ustanovenie o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto 
odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve. 

12.2 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh. 
12.3 Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorským zákonom a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR ako i príslušnými nariadeniami Európskej únie. 
12.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi 

predpismi SR a právnymi aktami EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy, ale iba dotknutého 
ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomný 
rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením 
takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný predmet a účel Zmluvy a obsah jednotlivých 
ustanovení Zmluvy. 

12.5 Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody formou písomných očíslovaných 
dodatkov podpísaných obidvoma Zmluvnými stranami. 

12.6 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy dostane Zhotoviteľ jeden 
rovnopis, Objednávateľ dva rovnopisy. 

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom 
porozumeli, ich zmluvné prejavy sú podľa ich pravej, vážnej a slobodnej vôle, a teda dostatočne 
slobodne, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali. 

  
 
Prílohy: 
Príloha č. 1  Determinanty verejného obstarávateľa 
Príloha č. 2  Preberací protokol diela (vzor) 
Príloha č. 3 Kompetenčná (mandátna) doložka 
 

 

 

 

 

Za Objednávateľa, v Michalovciach dňa dd.mm.2020                

    

_________________________________________                                   

Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy 

 



 

Za Zhotoviteľa, v xxxxxxxxxxx dňa dd.mm.2020              

 

___________________________________________                          

Príloha č. 1   
k Zmluve o dielo č. ZoD xxxxxxx 

 
Determinanty verejného obstarávateľa k vykonaniu diela 

 
1. Dielo (PD a manažérstvo) bude plne rešpektovať konceptuálny cieľový rámec, a to: 
a) implementovať moderné a vedecké i praktické poznatky (materiálov a technológií) pri zadržiavaní 

a využívaní dažďovej vody, 
b) sanovať a chrániť objekty proti vode,  
c) vytvoriť oddychové priestory podľa podmienok tejto zmluvy, 
d) v maximálnej miere zabezpečiť trvalú udržateľnosť,  
e) zabezpečiť primeranú a čo najjednoduchšiu formu údržby projektovaných ekosystémov 

a stavebno-technických aplikácií, 
f) vytvoriť edukačnú platformu v ochrane životného prostredia a pri prezentácii foriem zadržiavania 

dažďovej vody a jej využitia, 
g) lege artis prezentovať dielo na verejnosti. 

 
 

2. Z hľadiska opatrení dielo (projekt) bude počítať s troma navzájom nezávislými  opatreniami, a to:  
 

Opatrenie 1 
Vegetačná (tzv. zelená) strecha 1 a zadržiavanie zrážkových vôd v dažďovej záhrade alebo 
mokradi a využitie zrážkových vôd  
 
Prostredníctvom prvkov zelenej architektúry a prvkov technického charakteru vytvoriť predpoklady 
na zachytávanie zrážkovej vody na extenzívnej vegetačnej streche objektu SO.01 Dielne 
(elektrotechnické laboratóriá), retenciou v prípade nadmerných zrážok ju využívať v čase sucha na 
polievanie zelene na streche a zavlažovanie v okolí, zriadiť dažďovú záhradu alebo mokraď.  
Týmito aktivitami znížiť riziká povodní koncentráciou vôd  na vodnom toku a znížiť náročnosť na 
odvádzanie zrážkových vôd cez kanalizačný systém a zároveň skvalitniť životné prostredie. 
 
Investícia opatrenia 1 (kapitálový výdavok) je vyvolaná proaktívnou adaptáciou na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy, súvisiacimi so zhoršovaním mikroklímy miest jej prehrievaním a sucha 
a ekonomiky odvádzania dažďových vôd zo striech objektov a osobitne spevnených plôch areálu 
školy.  
 
Opatrenie 1 neráta s implementáciou solárnych a fotovoltaických technológií aj keď sú v budúcom 
období možné, čo treba pri projekte mať na pamäti. 

 
Opatrenie 2 

Vegetačná (tzv. zelená) strecha 2, zadržiavanie zrážkových vôd a využitie zrážkových vôd  
 

Vegetačná strecha na objekte SO.02 Telocvičňa detto ako opatrenie 1. Upraviť priľahlé 
vodonepriepustné plochy na vodopriepustné s detenciou a osadiť vegetáciu. 

 
Opatrenie 2 neráta s implementáciou solárnych a fotovoltaických technológií aj keď sú v budúcom 
období možné, čo treba pri projekte mať na pamäti. 

 



 
Opatrenie 3 

Výmena nepriepustného asfaltového povrchu za vodopriepustný, zadržiavanie a využitie 
zrážkových vôd a parkové úpravy 
 

Úpravy spevnených vodonepriepustných plôch na vodopriepustné plochy pri hlavnom objekte školy  
Po analýze stavu drevín navrhnúť plochu s vodopriepustnou detenčnou štruktúrou pre parkovanie 
automobilov a na zriadenie parku s mobiliárom a parku pri SO.02 v interakcii na plánovaný skate 
park.  

 
Prostredníctvom zelene a prvkov architektúry minimalizmu vrátiť prirodzený charakter areálu školy 
a vytvoriť podmienky pre praktické využitie exteriéru žiakmi a zamestnancami školy i občanmi.  
 

 

3. Z hľadiska stavebných a technicko-technologických parametrov dielo (projekt) bude s podľa 
opatrení počítať s týmito cieľmi:  

 
Opatrenie 1 
Cieľ 1 
Zriadiť extenzívnu vegetačnú strechu na ploche 840 m2. 
Na plochu strechu SO.01 implementovať extenzívnu vegetáciu. 
Strecha je jednoplášťová; posteriórne vrstvy konštrukcie prieskumom vykazujú znaky odlišných 
konštrukčných hrúbok. 
Skladba strechy podľa čiastočnej PD, ktorý vypracoval Stavoprojekt Prešov v roku 1967: lepenka, 
perlitbetón hrúbky 200 mm, lepenka, plynosilikát hrúbky 150 mm, škvarový násyp hrúbky 50 mm, 
železobetónové stropné panely hrúbky 150 a 240 mm. 
Povrchy izolácie sú zvetrané, nefunkčné, s početnými bublinami a prasklinami, zarastené machom. 
Asfaltové pásy strešnej konštrukcie majú výrazne degradované parametre, sú nízko rozťažné, čo 
spôsobuje rýchle starnutie a tvorbu kavern či prasklín. 
Nosné konštrukcie SO.01 staticky vyhovujú účelu zriadenia vegetačnej strechy a maximálnemu 
zaťaženiu 0,5 kN/m2. 
Keďže súčasná strecha má odvodnenie riešené vnútornými zvodmi v projekte je potrebné riešiť 
odvedenie zrážkových vôd do podzemných technológií retencie v predpoklade alternatívne 
umiestnením strešných žľabov po obvode objektu s vonkajšími zvodmi alebo s využitím vnútorných 
objektových zvodov so zaústením do projektovaných zádržných systémov. 
 
Cieľ 2 
Vykonať vodozádržné opatrenia na ploche 40 m2. 
Podzemný retenčný technologický systém na využitie vody počas sucha na zavlažovanie strechy 
a polievanie parku v okolí. 
 
Cieľ 3 
Zriadiť dažďovú záhradu alebo mokraď o rozlohe 460 m2. 
Prívalové zrážkové vody nad retečnú kapacitu riešiť bezpečnostným prepadom formou prepadu 
a pozdĺžneho vsakovacieho drénu do existujúcej dažďovej kanalizácie ústiacej do príľahlého 
vodného toku rieky Laborec a vytvorením detenčnej daždovej záhrady alebo mokrade s výsadbou 
vodomilných rastlín v primeranej výpočtovej veľkosti; predpoklad 460 m2. 
 

 
Opatrenie 2  
Cieľ 1 
Prvým cieľom je zriadenie vegetačnej strechy o rozlohe 505 m2. 
Podzemný retenčný technologický systém na využitie vody počas sucha na zavlažovanie strechy, 
zalievanie priľahlého bežeckého okruhu a polievanie vegetácie v okolí. 



Prívalové zrážkové vody nad retečnú kapacitu riešiť vonkajším zvodom po fasáde objektu na plochu 
revitalizovanej betónovej plochy cez podpovrchový drén vsakom a zaústením do existujúcej 
dažďovej kanalizácie ústiacej do priľahlého vodného toku rieky Laborec.  
Na plochu strechu SO.02 implementovať extenzívnu vegetáciu. 
Strecha je jednoplášťová; posteriórne vrstvy konštrukcie prieskumom vykazujú znaky odlišných 
konštrukčných hrúbok. 
Skladba strechy podľa čiastočnej PD, ktorý vypracoval Stavoprojekt Prešov v roku 1967: lepenka, 
perlitbetón hrúbky 200 mm, lepenka, plynosilikát hrúbky 150 mm, škvarový násyp hrúbky 50 mm, 
železobetónové stropné panely hrúbky 150 a 240 mm. 
Povrchy izolácie sú zvetrané, nefunkčné, s početnými bublinami a prasklinami, zarastené machom. 
Asfaltové pásy strešnej konštrukcie majú výrazne degradované parametre, sú nízko rozťažné, čo 
spôsobuje rýchle starnutie a tvorbu kavern či prasklín. 
Nosné konštrukcie SO.02 staticky vyhovujú účelu zriadenia vegetačnej strechy a maximálnemu 
zaťaženiu 0,5 kN/m2. 
Keďže súčasná strecha má odvodnenie riešené vnútornými zvodmi v projekte je potrebné riešiť 
odvedenie zrážkových vôd do podzemných technológií retencie v predpoklade alternatívne 
umiestnením strešných žľabov po obvode objektu s vonkajšími zvodmi alebo s využitím vnútorných 
objektových zvodov so zaústením do projektovaných zádržných systémov. 
 
Cieľ 2 
Revitalizovať vodonepriepustnú plochu na vodopriepustnú s detenciou a s osadením vegetácie 
o ploche 580 m2 
Priľahlú plochu k objektu SO.02 o rozlohe 580 m2, ktorá je v existujúcom stave s betónovým 
povrchom, riešiť revitalizáciou, a to osadením funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar 
a štruktúrovanou detenčnou funkciou. 
 
 
Opatrenie 3 
Cieľ 1 
Prvým cieľom opatrenia je upraviť spevnenú plochu na vodopriepustnú s detenciou – 1 060 m2 a 
určiť nevyhnutný rozsah pre odstavenie vozidiel a v ostatnej časti úpravou okolitej vegetácie na 
uplatnenie podmienok adaptácie urbánneho prostredia na klimatické zmeny a revitalizáciou vytvoriť 
park 840 m2 a navrhnúť výsadbu drevín formou postranných alejí z drevín vhodných a patriacich do 
regiónu; vylučujú sa tuje.  
V parku projektovať mestský mobiliár (šesť lavičiek, dva odpadové koše na separovaný zber) 
s prihliadnutím na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
Pred kreovaním tohto priestoru arboristom, botanikom, hydrobiológom alebo záhradným architektom 
posúdiť stav existujúcej vegetácie a vzrastlých drevín. 
Týmito aktivitami vytvoriť aktívny verejný priestor aj s architektonickým a estetickým výrazom. 
Pri tvorbe tohto priestoru prepojiť plánované umiestnenie skate-parku v severnej časti.  
 
Cieľ 2 
Druhým cieľom sú parkové úpravy s pri SO.01 (napravo od budúceho skate-parku) synchrónne na 
parametre prvého cieľa. 

 
4. Ostatné podmienky vykonania diela sú: 

 
Projektové podmienky 
Prvostupňový projekt na uvedené účely bude obsahovať položkovitý rozpočet a bude riešiť 
dokumentáciu so zreteľom na požiadavky v rámci 40. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
NFP s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40. Operačný program Kvalita životného prostredia, 
Prioritná os 2. 1. 1. Aktivita C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). 

Pri návrhu strešného plášťa vychádzať z plánovaných nárokov na teplotechnické parametre 
konštrukcií pre pasívne budovy (odporúčané využiť progresívnu energetickú analýzu). 



Vyhodnotiť celkovú energetickú a prevádzkovú analýzu objektu, aby sa nebránilo budúcim 
potenciálnym stavebným úpravám pri celkovej hĺbkovej rekonštrukcii objektu (napr. inštalácia 
rekuperačnej vzduchotechniky, solárne kolektory, prípadne iné). 

Navrhované vegetačné úpravy riešiť v súčinnosti s botanikom a hydrobiológom  a záhradným 
architektom s cieľom efektívneho zvyšovania biodiverzity v urbánnom prostredí. 

Vypracovať dokumentáciu prevádzky a údržby navrhovaných riešení vrátane finančnej bilancie. 

Navrhnúť opakovateľnosť navrhovaného prototypového riešenia a použitej metodológie pre 
aplikáciu v podobných objektoch. 

PD prvého stupňa koordinovať s riešiteľom skate parku v zastúpení Odborom školstva (referent pre 
šport) Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, pričom 
definovať zjednocujúce architektonické tvaroslovie (mobiliár, úpravy povrchov), ďalej so 
zhotoviteľom predprojektovej štúdie Ing. arch. Pavlom Mészárosom, PhD Košice. 

Druhostupňový projekt uvedené účely bude obsahovať podrobný položkovitý rozpočet až na úroveň 
dielenských výkresov a tzv. slepý položkovitý rozpočet. 

Predmetom podpory výzvy MŽP č. 40 budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom 
zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napríklad budovanie bioretenčných systémov 
na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade). 

Oprávnené vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obce) podľa výzvy sú: 
a) bioretenčný systém na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďová záhrada, zberné jazierko), 
b) zberný systém na zadržanie zrážkovej vody (podzemná nádrž pre sekundárne využitie zrážkovej 

vody), 
c) realizácia extenzívnych vegetačných striech na vybraných objektoch, 
d) náhrada nepriepustných povrchov za plochy s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za 

účelom zdržania zrážkovej vody v danom území (umelo vytvorená mokraď), 
e) podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré 

majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy. 
 

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 
EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení. 

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt bude 600 000 EUR. 

Uchádzač a následne obstarávateľ (žiadateľ) je prostredníctvom povinných merateľných 
ukazovateľov povinný kvantifikovať, čo bude dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, a to: 
a) počet  vodozádržných  opatrení  zrealizovaných  prostredníctvom projektov; vodozádržným  

opatrením  sa  rozumie  opatrenie zabezpečujúce spomalenie alebo zabránenie odtoku zrážkových 
vôd. Za  uskutočnené vodozádržné  opatrenia  sa  počíta  každý technicky  oddelený  a  funkčný  
typ  opatrenia.  Pokiaľ  opatrenie zahŕňa viacero na sebe závislých prvkov opatrenia (napr. zberný 
systém  pre  zrážkové  vody  a  systém  pre  ich  zadržanie  alebo vsakovanie), počíta sa to ako 1 
opatrenie (parameter: počet kusov), 

b) celková plocha, z ktorej zrealizované vodozádržné opatrenie zachytáva zrážkovú vodu, alebo ju 
odvádza na miesto jej zadržania alebo vsaku (parameter: m2). 
 

Arboristické a iné štandardy 
a) Chránený koreňový priestor stromu predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim  sa  

štvornásobku  obvodu  kmeňa  vo  výške  1,3  m  nad  povrchom,  najmenej  však 2,5 m. 
b) Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je 

chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m. 



c) Identifikácia drevín na ochranu sa vykonáva v prípadoch, keď umiestnením stavby, alebo  
aktivitami  súvisiacimi  so  stavebnou  činnosťou  môže  dôjsť  k  ovplyvneniu  drevín alebo 
podmienok ich rastu. 

d) Identifikácia drevín na ochranu sa vykoná vždy vo fáze prípravy projektu (predprojektová fáza), 
a to vždy v tíme a spolupráci projektanta, krajinného (záhradného) architekta, arboristu 
a hydrobiológa.  

e) Spravidla  sa  chránia  dreviny,  ktoré  ekologickým  vplyvom,  rozmermi  alebo  dosiahnutým  
vekom  reprezentujú  cenné  prvky  životného  prostredia,  ako  aj  dreviny,  ktorých  aktuálny  
stav  garantuje  aspoň  strednodobú  perspektívu  na  ploche  (nad  10 rokov) a nie sú cudzími 
prvkami v krajine. 

f) Na  identifikáciu  dreviny  sa  používajú  nasledujúce  charakteristiky:  taxonomické  zaradenie  na  
úrovni  druhu,  dendrometrické  parametre  (obvod  kmeňa  a  priemer  kmeňa vo výške 1,3 m nad 
povrchom terénu, výška dreviny, šírka korunovej projekcie, resp. plocha krovitého porastu), 
spoločenská hodnota dreviny. 

g) V  predprojektovej  príprave PD treba  vykonať  dendrologický  prieskum,  ktorého  súčasťou  je  
okrem  identifikácie  drevín  na  ochranu  aj  zhodnotenie  ich  aktuálneho  stavu a perspektívy. 

h) Pri  realizácii stavby  môžu  byť  ovplyvnené  aj  stromy,  ktoré  sa  nachádzajú  vo  vzdialenosti  
do  5  m  od  hraníc  staveniska,  alebo  iných  plôch  dotknutých  stavebnou  činnosťou  (napr.  
komunikácie); vzdialenosť  sa  meria  od  miesta  kontaktu  kmeňa s povrchom pôdy. 

i) V prípade,  že  dôjde  v  nasledujúcich  fázach  k  zmene  hraníc  staveniska,  alebo  jeho  častí, 
vyžaduje sa aktualizácia, resp. doplnenie dendrologického prieskumu. 

 
 

Hydrogeologické podmienky 
Katastrálne územie mesta Michalovce je odvodňované riekou Laborec. Riešené územie spadá do  
povodia  Bodrogu,  ktorý  vzniká  sútokom  riek  Latorica,  Laborec  a Ondava,  ktoré  majú  nížinný 
charakter. Keďže územie nemá dostatočný sklon na odvedenie povrchových vôd, na ochranu pred 
veľkými vodami boli vykonané rozsiahle vodohospodárske úpravy a to najmä ohradzovanie vyššie 
uvedených riek. 
 
Podzemné  vody  sú viazané na hrubú vrstvu kvartérnych, resp. fluviálno - eolických pieskov, v 
podloží ktorých je 2 - 5 m hrubá málo priepustná vrstva povodňových hlín a ílov s rozličnou 
prímesou piesčitej frakcie. Podložie je tvorené z hydrogeologického hľadiska nepriepustnými 
neogénnymi ílmi. Podzemné vody riešeného územia sú napájané vodou z rieky Laborec. Zrážky sa 
na tvorbe zásob podzemných vôd uplatňujú od novembra do apríla. Maximálne stavy hladiny 
podzemných vôd sa vyskytujú od marca do mája. 
 
 
Klimatické podmienky 
Klimatické  a  hydrologické  charakteristiky  sú  veľmi dôležitým prvkom  pre  definovanie  nielen 
vodného potenciálu, ale aj pre stanovenie ekologickej kvality posudzovaného územia. Klimaticky 
patrí riešené územie Michaloviec do oblasti teplej, podoblasti mierne suchej s chladnou zimou s 
teplotou v januári nad -3 až -50 oC, s počtom letných dní nad 50. Priemerná ročná teplota vzduchu je  
8,8 až 9,10 oC. Trvanie  snehovej pokrývky 99 dní. Počas celého roka prevládajú severné vetry. 
Vegetačné obdobie začína už v druhej polovici marca, končí v tretej dekáde mesiaca október a trvá 
zhruba 200 až  220  dní  v roku.  Väčšina  zrážok  (cez  60  %  z ročného  úhrnu)  je vo  vegetačnom  
období, nepriaznivý je však fakt, že v ostatnom čase vo vegetačnom období majú zrážky prevažne 
búrkový a náhly charakter so svojimi dôsledkami. Samotná poloha Východoslovenskej nížiny 
podmieňuje niektoré špecifické zvláštnosti územia. Kontinentálnejší charakter klímy v k. ú. Stráňany 
spôsobuje oneskorený nástup fenologických javov v porovnaní napr. s Podunajskou nížinou.  
 
V nižšie uvedených dátach sú započítané hmly celodenné aj krátkodobé, ktoré sa vyskytujú  na jar a 
v lete, obyčajne v raňajších hodinách. 
 



 
 
Veterné pomery v záujmovej oblasti Michaloviec sú ovplyvnené predovšetkým  orografiou. 
Usporiadanie pohorí na celom východnom Slovensku spôsobuje, že na Východoslovenskej nížine je 
rýchlosť  vetra  najvyššia  zvyčajne  z prevládajúcich smerov  t. j.  severného  či  severozápadného, 
Trebišov 4,9 m.s-1, Michalovce 3,8 m.s-1. Smery vetra s južnou zložkou majú v južnej polovici 
územia o 2 m.s-1 nižšiu rýchlosť, severne o 1 až 1,5 m.s-1. Priemerná rýchlosť vetra, vrátane bezvetria 
je na nížine pomerne nízka 2,3 až 2,8 m.s-1. Najvyššie rýchlosti sú dosahované začiatkom jari (3 až 
3,3 m.s-1), najnižšie na jeseň 2,0 až 2,2 m.s-1. Z vývoja rýchlosti prúdenia vzduchu môžeme 
predpokladať, že v záujmovej oblasti prevládajú mierne až slabé prúdenia. 
 
Územie mesta Michalovce patrí do európskej kontinentálnej klimatickej oblasti mierneho pásma s 
prevládajúcim oceánskym vzduchom. Popri západnom prúdení vzduchu od Atlantiku možno hovoriť 
i o prúdení vzduchu od Stredozemného  mora,  ktoré do celej  oblasti prinášajú výdatné  zrážky. 
Kontinentálne  prúdenie  vzduchu so sebou prináša  suchý vzduch,  t. j.  bez  významnejších  zrážok. 
Klimatické podmienky mesta, katastra i skupiny okolitých obcí Laboreckej roviny sú v značnej miere 
ovplyvňované rovinatým tvarom povrchu i vegetačným krytom. 
 
Priemerný ročný úhrn zrážok v tomto území je 593 mm. Tieto zrážky sa z väčšej časti podieľajú na 
výpare, ktorý dosahuje hodnotu 70 – 80 % z celkového úhrnu zrážok. Nedostatok vody v pôde vo 
veterných  mesiacoch  október  až  marec  spôsobuje  v čase  bez  pokrytia  pôdnu  eróziu. Najnižšie 
priemerné relatívne  vlhkosti  sú v tejto oblasti v apríli  a v máji, najvyššie v novembri a v decembri. 
V porovnaní s Podunajskou nížinou je v záujmovej oblasti Východoslovenskej nížiny suchšia zima a 
vlhkejšie leto, hlavne vďaka búrkovým lejakom. V súvislosti s chladnejšou zimou je na tomto území 
v priemere skorší začiatok a neskorší koniec trvania snehovej pokrývky ako na Podunajskej nížine. 
Súvislá snehová pokrývka počas viac ako mesačného obdobia sa tu vyskytuje zriedka. 
 

 
 
Podľa HG Vrt v území: Názov vrtu HV-1 Záverečná správa č. 55862, hladina podzemnej vody h = 
7,5 m v blízkosti však sú aj mŕtve ramená rieky a hladina podzemnej vody v tejto lokalite výrazne 
variuje (odhad od 1 m po cca 20 m). 

 



Príloha č. 2  
k Zmluve o dielo č. xxxxxx 

 
Preberací protokol diela 

 
 
Podľa zmluvy o dielo zo dňa ............................ (ďalej len „Zmluva“) Zhotoviteľ: ........................................................, 
IČO: .................................... odovzdáva a Objednávateľ Stredná odborná škola technická so sídlom 
Partizánska 1, IČO: 4209 6651 preberá plnenie predmetu citovanej zmluvy o dielo v rozsahu:  
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 
Objednávateľ preberá predmet zmluvy bez vád* s vadami * 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

a termín na odstránenie vád 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
Za Objednávateľa, Michalovce dňa dd.mm.202r                

____________________________________________                                   

Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy 

 

Za Zhotoviteľa, Michalovce dňa dd.mm.202r                               

__________________________________________                                   

 
*nehodiace sa prečiarknuť          

 



 
Príloha č. 3   

k Zmluve o dielo č. ZoD xxxxxxxx 
 

Kompetenčná (mandátna) doložka 
(v zmysle § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení) 

 
 
 

1. Objednávateľ pre veci predprojektovej prípravy, vypracovania projektovej dvojstupňovej 
dokumentácie, povoľovacej komunikácie, autorského dozoru a inžinieringu v interakcii na 
ods. 2.2 Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi formou ad hoc, osobitne však bodu 2.2.7 Zmluvy 
všetky kompetencie (ďalej aj „mandát“). 

2. Objednávateľ vo veciach výkonu kompetencií má status mandanta a Zhotoviteľ vo veciach 
prevzatia a výkonu kompetencií status mandatára. 

3. Mandatár (Zhotoviteľ) sa pri výkone mandátu zaväzuje: 
3.1 všetky relevantné rozhodnutia štátnych, verejných a samosprávnych entít a ostatných 

relevantných subjektov práva konzultovať dopredu s mandantom (Objednávateľom) 
a kompetenčne prezentovať stanoviská až po odsúhlasenej konzultácií v určenom konzíliu 
mandanta, 

3.2 postupovať s odbornou starostlivosťou, 
3.3 veci vykonávať podľa pokynov mandanta (Objednávateľa) a len v súlade s jeho záujmami, 

neodchýliť sa od pokynov mandanta (Objednávateľa), a to ani vtedy, ak by to bolo naliehavo 
nevyhnutné, 

3.4 oznámiť mandantovi (Objednávateľovi) všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone mandátu a 
môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta (Objednávateľa), 

3.5 postupovať iba osobne; nie je dovolené transformovať mandát tretím osobám, 
3.6 odovzdať mandantovi (Objednávateľovi) veci, ktoré od neho prevzal za účelom vykonania 

mandátu,  
3.7 nahradiť škodu, ktorú spôsobil na veciach prevzatých od mandanta (Objednávateľa), 
3.8 dodržiavať diskrétnosť, a to aj po ukončení Zmluvy. 
4. Mandant (Objednávateľ) sa pri výkone mandátu zaväzuje:  
4.1 mandatárovi (Zhotoviteľovi) poskytovať súčinnosť,  informácie a veci na výkon mandátu, 
4.2 v prípade potreby vystaviť mandatárovi (Zhotoviteľovi) plnomocenstvo oprávňujúce 

splnomocniť tretie strany, 
4.3 vyplatiť odmenu za výkon mandatára (Zhotoviteľa), ktorá je zahrnutá v cene  diela podľa čl. 

4 ods. 4.1. Zmluvy. 
 

 



 

Situácia areálu  

 

 

SO01 - Objekt dielní - vegetačná strecha 

SO02 - Telocvičňa - vegetačná strecha 

SO03 - Vodozádržné opatrenie povrchové detenčné 

SO04 - Výmena nepriepustnej plochy za priepustnú 

SO05 - Vodozádržné opatrenie podzemné retenčné 
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