

**Zadné krídlo - dočasná úprava v rámci 1. etapy**

**Fasáda:**



Po odbúraní kominového telesa ÚK /kotelne bude potrebné rozhodnúť o rozsahu stavebných úprav podľa stavu omietok na jeho mieste. Vzhľadom k tomu, že v druhej etape obnovy objektu sa predpokladá otvorenie dvojitej arkády v prizemí, budú omietky v tejto časti iba dočasne opravené a opatrené farebným náterom a definitívna úprava omietok bude realizovaná iba na 1. poschodí.

**Postup prác - 1. poschodie :**

- odstrániť zvetrané časti fasády, odstrániť nátery na zostávajúcej časti fasády
- očistiť povrch tlakovou vodou od prachu a nečistôt
- realizovať nové jadro z nastavovanej omietky
- opraviť ostieniacien, vybrať zostávajúce časti starých konštrukcií, osadiť nové výplňové konštrukcie a doplniť klampiarske výrobky - parapety (predzvetralý titanizink)
- vrchný štuk bude celoplošne realizovaný z hydrofobizovanej vápennéj zmesy typu ako Baumit Bayosan vápenný štuk RK 70 N v hr. 1-2 mm
- ! na fasáde nepoužívať sádku
- Doplniť predĺženie strechy v mieste zbúraného komína
- Drevené podbitie prečnievajúcej časti strechy bude realizované z drevených dosákoširkemín. 150 mm, na zraz, pozdĺž fasády a napustených ochrannou lazúrou s UVA a UVB ochranou, v odtieni dub tmavý.

Farebný náter fasády bude realizovaný z farby s hydrofobizačnými účinkami typu KeimFarben, podľa vopred odsúhlaseného farebného návrhu fasády metodikom Krajského pamiatkového úradu Košice.

**LEGENDA:**


-  JESTVUJÚCE MURIVO, KONŠTRUKCIE
-  NÁSPY Z KERAMZITU FR. 4-8 MM
-  TEPELNÁ IZOLÁCIA
-  RIEŠENÁ ČASŤ V ĎALŠEJ ETAPE

SADA Č.:

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !!!

+0,000 = 460,710 m.n.m

AUTORI:	ING. ARCH. MAGDALÉNA JANOVSKÁ ING. ARCH. MILAN DZURILLA	
HL. PROJEKTANT:	ŠTÚDIO J + J, s.r.o., Vysoká 65 Levoča	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. MAGDALÉNA JANOVSKÁ	
PROJEKTANT:	ING. ARCH. MILAN DZURILLA	
INVESTOR:	MÚZEUM SPIŠA, LETNÁ 50, SPIŠSKÁ NOVÁ VES	
NÁZOV AKCIE:	MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - OBNOVA PROVINČNÉHO DOMU I. ETAPA PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	STUPEŇ : RPS
ČASŤ:	E - VÝKRESOVÁ ČASŤ	DÁTUM : 07/2011
OBJEKT:	SO.01	MIERKA : 1 : 50
DIEL:	ARCHITEKTÚRA	ZÁK. Č. : 01/2011
OBSAH VÝKRESU :	REZ C - C	FORMÁT : 6x A4
		VÝKR. Č. : A.10

**REZ C - C**

