

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okien v sociálnych zariadeniach na Gymnáziu, Školská 7	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Gymnázium Školská č. 7, Spišská Nová Ves		
Projektant			
Zhotoviteľ	PROFIROB s.r.o.	51697360	
Spracoval	PROFIROB s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		28.1.2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 374,86	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 6 845,37	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 12 834,37	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 500,95	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 21 555,55	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 21 555,55 24 DPH 20,00 % z 21 555,55 0,00 25 Cena bez DPH (r. 23-24) 21 555,55 E Prípochy a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	--



PROFIROB s.r.o.

Vajanského 4, 080 01 Prešov

IČO: 51 697 360 | DIČ: 2120764008

Gymnázium
Školská 7
080 01 Spišská Nová Ves