

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. ~~4184~~ 2020/OkaCk-16545

uzatvorená podľa článku III. a IX. VZN č.9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita, zo dňa 21.02.2011 (ďalej len „VZN“)

Zmluvné strany:

- 1. Poskytovateľ:** **Košický samosprávny kraj**
konanie: Ing. Rastislav Trnka, predseda
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO: 35541016
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu IBAN: SK22 8180 0000 0070 0027 1435
(ďalej len „poskytovateľ“)
- 2. Prijímateľ:** **Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice**
konanie: Ing. Marcel Slivka
sídlo: Hlavná 233, 053 15 Hrabušice
IČO: 17151970
bankové spojenie: UniCredit Bank
číslo účtu IBAN: SK3411110000006608813007
osoba zodpovedná za realizáciu projektu: Ing. Marcel Slivka
telefón: +421-911-222075
email: urbariat@hrabusice@gmail.com
(ďalej len „prijímateľ“)
- 3. Sprostredkovateľský orgán:** **Košice Región Turizmus**
konanie: Ing. Rastislav Trnka, predseda
sídlo: Hlavná 48, 040 01 Košice
IČO: 423 19 269
DIČ: 202 365 68 33
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 7051402001/5600
IBAN: SK75 5600 0000 0070 5140 2001
(ďalej len „sprostredkovateľský orgán“)

Článok I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa postupom podľa VZN, na základe žiadosti na projekt predloženej prijímateľom podľa Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2020, vyhlásenej dňa 21.10.2019; opatrenie 2.1 Projekty podporujúce EKOTURIZMUS - mikrogranty (ďalej v texte „výzva“).
2. Prijímateľ predložil Žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom: **VČELY RAJA**, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte „žiadost“ alebo „projekt“). Účel a aktivity

projektu sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou žiadosti je rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „rozpočet“).

3. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi na realizáciu projektu dotáciu vo výške **15 600,- EUR** (slovom: pätnásťtisícšesťsto eur).
4. Prijímateľ má povinnosť spolufinancovať projekt v minimálnej výške **1 741,- EUR** (slovom: jedentisícšesťdesaťjeden eur).

Článok II

Sprostredkovateľský orgán

1. V súlade s ust. článku II ods. 4 VZN sprostredkovateľský orgán je právnická osoba zabezpečujúca na základe zmluvy s poskytovateľom prípravu, administráciu dotačného systému programu a kontrolu priebežných a záverečných hodnotiacich správ.
2. Rozsah úloh sprostredkovateľského orgánu pre účely tejto zmluvy je zadefinovaný v tejto zmluve a v „Zmluve o výkone funkcie sprostredkovateľského orgánu pre dotačnú výzvu programu Terra Incognita a o poskytovaní služieb pri implementácii programu Terra Incognita pre rok 2020“ medzi Košickým samosprávnym krajom a Košice Región Turizmus, ktorá je zverejnená na webe: www.vucke.sk.
3. Sprostredkovateľský orgán poskytuje prijímateľom technickú podporu. Sprostredkovateľský orgán má právo na kontrolu použitia finančných prostriedkov a monitorovanie realizovaných projektov.
4. Marketingová podpora projektu zo strany sprostredkovateľského orgánu vykonávaná pre prijímateľa spočíva najmä v zaradení výstupov projektu a s tým spojených atraktivít do tipov na výlet a do produktov cestovného ruchu v tejto lokalite.
5. Činnosť Poradenstva a metodiky zo strany sprostredkovateľského orgánu pre prijímateľa zahŕňa nasledujúce činnosti:
 - poradenská činnosť v oblasti propagácie a publicity,
 - spolupráca a vyhodnocovanie plnenia cieľov projektu,
 - odborné poradenstvo, metodická pomoc a spolupráca pri rozvoji výstupov z projektu a danej lokality.

Článok III

Podmienky poskytnutia a použitia dotácie

1. Prijímateľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v tejto Zmluve, vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2020, vyhlásenej dňa 21.10.2019 a Príručke pre žiadateľa o poskytnutie dotácie / účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita na rok 2020, s ktorými bol prijímateľ oboznámený, čo potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu výlučne na realizáciu projektu. Za oprávnené a akceptovateľné budú považované len výdavky uskutočnené prijímateľom výlučne na realizáciu projektu, podľa schváleného rozpočtu projektu, do konca doby realizácie projektu podľa bodu 4 tohto článku. Za výdavky uskutočnené prijímateľom sa považujú tie, ktoré boli riadne a včas uhradené (v prípade bezhotovostného styku je určujúci dátum odpísania z účtu prijímateľa, v prípade hotovostného styku je určujúci dátum vyhotovenia pokladničného dokladu) najneskôr v deň ukončenia projektu.
3. Projekt, tak ako ho prijímateľ predložil, je záväzný, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. Zásadná zmena obsahu projektu zo strany prijímateľa je možná len s písomným súhlasom poskytovateľa a nesmie mať vplyv na celkový charakter projektu. V prípade

iných zmien, ako napríklad ohrozenie realizácie projektu, zmeny osoby zodpovednej za realizáciu projektu, zmeny sídla alebo zánik prijímateľa, sa prijímateľ zaväzuje bezodkladne písomne vopred informovať poskytovateľa a sprostredkovateľský orgán o všetkých takýchto skutočnostiach.

4. Prijímateľ je oprávnený realizovať projekt odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zaväzuje sa ho realizovať v termíne od **01.04.2020** do **31.10.2020**.
5. Poskytovateľ, v súlade s článkom V ods. 3 VZN, poskytne prijímateľovi dotáciu takto:
 - a) prvú časť vo forme preddavku vo výške 30 % schválenej dotácie poskytne do 10 dní po podpísaní tejto zmluvy,
 - b) druhá časť vo forme preddavku vo výške 40 % schválenej dotácie do 10 dní odo dňa schválenia priebežnej hodnotiacej správy a priebežného vyúčtovania prijímateľa sprostredkovateľským orgánom,
 - c) tretia časť vo výške 30 % schválenej dotácie, poskytne po predložení vyúčtovania podľa článku VI zmluvy, do 10 dní po schválení správy z vyúčtovania.
6. Prijímateľ je povinný viesť poskytnutú dotáciu na samostatnom účte v peňažnom ústave.
7. Výnosy z dotácie sú podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu poskytovateľa. Prijímateľ je povinný odvieť výnosy z dotácie znížené o poplatky za vedenie účtu na účet poskytovateľa do 5 dní odo dňa zaslania vyúčtovania a zároveň zaslať poskytovateľovi oznámenie o vrátení výnosov. Ak výnosy z dotácie nevznikli, je prijímateľ povinný v rovnakej lehote písomne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi.
8. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jeho použitia v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
9. Prijímateľ je povinný bezodkladne po ukončení verejného obstarávania, najneskôr do 5 pracovných dní, predložiť sprostredkovateľskému orgánu na kontrolu kompletnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania. Bezodkladne po doručení kompletnej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania sprostredkovateľskému orgánu, najneskôr do 3 pracovných dní, ju tento predloží poskytovateľovi na kontrolu. Prijímateľ je oprávnený uzavrieť zmluvu s dodávateľom až po schválení vykonaného verejného obstarávania poskytovateľom, o čom ho bude informovať sprostredkovateľský orgán. Prijímateľ bude o výsledku kontroly verejného obstarávania oboznámený listovou formou spravidla do 10 pracovných dní od predloženia predmetnej dokumentácie na kontrolu. Prijímateľ je povinný informovať záujemcov vo výzve vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o tom, že je oprávnený uzavrieť zmluvu s dodávateľom až po schválení vykonaného verejného obstarávania poskytovateľom. Činnosťou sprostredkovateľského orgánu a poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. za vykonanie verejného obstarávania pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto zmluvy, právnych dokumentov a základných princípov verejného obstarávania.
10. V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí byť o dotácií vedená analytická účtovná evidencia.
11. Rozpočet projektu je pre prijímateľa záväzný. Prijímateľ môže uskutočniť presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovanými položkami poskytnutej dotácie najviac do výšky 20% z poskytnutej dotácie. Presun finančných prostriedkov

- medzi položkami uvedenými v rozpočte dotácie nad 20% je možné vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa, Presun finančných prostriedkov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami nie je možný.
12. Výška spolufinancovania a oprávnenosť výdavkov je, v súlade s výzvou, pre prijímateľa záväzná.
 13. Prijímateľ je povinný vrátiť dotáciu vo výške, ktorá bola vyčíslená poskytovateľom ako neoprávnený výdavok na základe prijímateľom predloženého vyúčtovania v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia tejto skutočnosti prijímateľovi.
 14. Prijímateľ je povinný vrátiť dotáciu v prípade, že dotácia bola použitá v rozpore so zmluvou, najmä v prípade nevyúčtovania poskytnutej dotácie, použitia dotácie v rozpore s určeným účelom, prekročenia lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie dotácie, alebo nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s dotáciou, a to v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia tejto skutočnosti prijímateľovi. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšky dotácie, ktorú vyčíslil poskytovateľ na základe zistených nedostatkov.
 15. V prípade, že jednotlivé položky nebudú podložené riadnymi účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú prijímateľovi vrátené na dopracovanie. Prijímateľ dopracované doklady predloží k vyúčtovaniu najneskôr do 10 dní odo dňa vrátenia, inak sa na ne hľadí ako na neoprávnené vynaložené.
 16. Výdavok, ktorý bude použitý v rozpore s touto zmluvou, sa považuje za neoprávnený.
 17. Ak prijímateľ nebude projekt realizovať, je povinný bez zbytočného odkladu písomne o tejto skutočnosti informovať sprostredkovateľský orgán a poskytovateľa a vrátiť už poskytnutú dotáciu v plnom rozsahu poskytovateľovi najneskôr do plánovaného termínu začiatku realizácie projektu.
 18. V prípade, ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní odo dňa zaslania vyúčtovania a zároveň zaslať poskytovateľovi oznámenie o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Článok IV **Publicita a propagácia**

1. Prijímateľ je povinný sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu, ktorý je zverejnený na webovom sídle: www.terraincognita.sk, a to po dobu minimálne 3 roky od ukončenia realizácie projektu.
2. Prijímateľ je povinný pri informovaní o projekte, na ktorý bola dotácia podľa článku I. tejto zmluvy poskytnutá a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s týmto projektom, alebo inej jeho propagácii uviesť, že bol realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita.
3. Prijímateľ dotácie najneskôr ku dňu ukončenia realizácie projektu, ktorý má charakter investície, zabezpečí osadenie propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule na mieste realizácie projektu, s uvedením loga programu Terra Incognita, Košického samosprávneho kraja a Košice Región Turizmus, s názvom projektu, s informáciou o výške podpory a nasledovnej informácie: „Aktivity boli spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.“ Propagačnú trvalo vysvetľujúcu tabuľu dodá prijímateľovi Sprostredkovateľský orgán. Propagačnú trvalo vysvetľujúcu tabuľu je prijímateľ povinný umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti.

Tlačové informačné materiály vytvorené a využívané v súvislosti s projektom musia obsahovať logo Košického samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus a Terra Incognita.

5. V prípade, že prijímateľ má vlastné webové sídlo umiestni na ňom informácie o realizácii projektu a o poskytnutej dotácii. Pri pripojenom logu programu Terra Incognita musí byť zakomponovaný text: „*Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita*“ s hypertextovým prepojením odkazujúcim na web stránku programu www.terraincognita.sk. Na stránke prijímateľa musí byť informácia o projekte v podobe – kompletný článok s informáciami najneskôr v deň ukončenia realizácie projektu, aktualizovaný nielen počas realizácie, ale aj po jeho ukončení počas doby udržateľnosti projektu, doplnený o fotografie. Internetová stránka s informáciami o projekte musí obsahovať lištu s logami podľa Manuálu pre informovanie a publicitu.
6. Prijímateľ je povinný vytvoriť fotodokumentáciu z realizácie projektu. Fotodokumentácia musí obsahovať fotografie v elektronickej forme v kvalite umožňujúcej ich bezchybnú a kvalitnú tlač (min. 300 dpi), a musí byť predložená na elektronickej neprepisovateľnom médiu ako príloha vyúčtovania. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný opis fotografií.
7. Prijímateľ poskytuje poskytovateľovi a sprostredkovateľskému orgánu bezvýhradný súhlas na používanie fotografií na ďalšiu prezentáciu programu Terra Incognita.
8. Prijímateľ zabezpečí, aby akékoľvek tlačené, vizuálne a publikačné materiály pripravené v súvislosti s propagáciou podporeného projektu boli predložené sprostredkovateľskému orgánu na posúdenie jeden pracovný týždeň pred ich samotnou realizáciou (výrobou).
9. Prijímateľ je povinný po dobu udržateľnosti projektu vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, uvádzať: „*Aktivity boli spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.*“
10. Slávnostné uvedenie, otvorenie, spustenie, respektíve podobnú aktivitu, je prijímateľ povinný písomne oznámiť sprostredkovateľskému orgánu a tiež poskytovateľovi aspoň 15 dní vopred.
11. Používanie loga programu Terra Incognita usmerňuje Manuál pre informovanie a publicitu uverejnený na stránke vzva.terraincognita.sk. Logotyp sa môže používať len v uvedených tvaroch a farebných riešeniach. Je zakázané používať logotyp v iných formátoch (tvarovo a farebne), aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu.
12. Práva a povinnosti obsiahnuté v tejto zmluve nie je prijímateľ oprávnený previesť na tretie osoby.
13. Aktivity a výstupy projektu musia byť najmenej tri roky udržiavané v minimálne rovnakej kvalite a intenzite ako pri ukončení realizácie projektu.
14. Prijímateľ je povinný raz za mesiac poslať sprostredkovateľskému orgánu krátku správu o postupe v realizácii projektu v rozsahu podľa požiadaviek sprostredkovateľského orgánu.
15. V prípade porušenia povinností podľa čl. III ods. 3 a čl. IV tejto zmluvy zo strany prijímateľa, je poskytovateľ oprávnený požadovať od prijímateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z poskytnutej dotácie podľa čl. I. ods. 3 tejto zmluvy za každé jedno porušenie povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá.

Článok V

Priebežná hodnotiacia správa a priebežné vyúčtovanie

1. V súlade s článkom V VZN je prijímateľ povinný vypracovať a predložiť priebežnú hodnotiacu správu a priebežné vyúčtovanie hneď po vyčerpaní prvej časti preddavku.
2. Priebežnú hodnotiacu správu a priebežné vyúčtovanie realizuje príjemca na formulároch vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyhodnotenie projektu, ktoré sú prílohou výzvy.
3. Priebežnú hodnotiacu správu a priebežné vyúčtovanie je potrebné predložiť:
 - a) 1 x sprostredkovateľskému orgánu na adresu:
Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 04001 Košice
 - b) 1 x poskytovateľovi:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Článok VI

Vyúčtovanie

1. V súlade s článkom X VZN je prijímateľ povinný vypracovať a predložiť vyúčtovanie celej dotácie do 30 dní od ukončenia realizácie projektu. Vyúčtovanie je potrebné predložiť:
 - a) 1 x sprostredkovateľskému orgánu na adresu:
Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 04001 Košice
 - b) 1 x poskytovateľovi:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
2. Vyúčtovanie musí obsahovať samostatné časti:
 - a) finančné vyúčtovanie celej dotácie vrátane spolufinancovania prijímateľa,
 - b) záverečnú hodnotiacu správu;formuláre sú dostupné na webovom sídle: www.terraincognita.sk.
3. K finančnému vyúčtovaniu dotácie prijímateľ predloží kópie účtovných dokladov preukazujúce jej riadne a účelné využitie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje osobitný predpis a prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod.).
4. Povinnými prílohami finančného vyúčtovania sú kópie:
 - a) dodávateľsko-odberateľských zmlúv,
 - b) faktúr,
 - c) dodacích listov,
 - d) bankových výpisov (v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov) preukazujúce použitie dotácie,
 - e) dokladu o odvedení výnosov z poskytnutého finančného príspevku a dokladu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku,
 - f) doklad o schválení verejného obstarávania.
5. Záverečná hodnotiacia správa obsahuje najmä:
 - a) informáciu o naplnení cieľa, zámeru projektu s termínom konania podujatia,
 - b) informáciu o naplnení prínosov predpokladaných pred realizáciou projektu,
 - c) informáciu o zrealizovaných aktivitách v rámci projektu,
 - d) informácia o počte návštevníkov,
 - e) informáciu o počte účastníkov podieľajúcich sa na projekte a o tom, aký prínos mal projekt pre zapojených účastníkov,
 - f) informáciu o mediálnej odozve,
 - g) prílohu, ktorou je sprievodný propagačný materiál (letáky, bulletiny, pozvánky, plagáty a pod.),

- h) jeden výtlačok vydaného diela, kópiu vytvoreného diela (ak je dielo predmetom projektu),
 - i) fotodokumentáciu z realizácie projektu na elektronickom neprepisovateľnom médiu.
6. Všetky doklady vyúčtovania musia byť vyhotovené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržania účelu a podmienok poskytnutia dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie, dohodnutých v tejto zmluve.
7. Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore s touto zmluvou je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
8. Prijímateľ je povinný archivovať všetky finančné záznamy, účtovné doklady a správy, ktorých kópie poskytol poskytovateľovi, najmenej 3 roky po ukončení realizácie projektu.

Článok VII Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že osoby zodpovedné za komunikáciu medzi zmluvnými stranami sú:
- a) za poskytovateľa: Ing. A. ŠEBEŠOVÁ, adriana.sebesova@vucte.sk
 - b) za prijímateľa: Ing. Marcel Slivka, urbariathrabusice@gmail.com
 - c) za sprostredkovateľský orgán: JUDr. Lenka Vargová Jurková
lenka.jurkova@kosciceregion.com
Ing. Barbara Hlavňová, PhD.
barbara.hlavnova@kosciceregion.com
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä vyúčtovanie dotácie, oznámenia podľa čl. III tejto zmluvy a odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
3. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenie dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nezozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenie tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek zmenu identifikačných údajov prijímateľa uvedených v záhlaví tejto zmluvy bezodkladne, t. j. najneskôr do 3 dní. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá prijímateľ poskytovateľovi za škodu, ktorá mu takýmto porušením povinností vznikla.

Článok VIII Skončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
 - a) písomnou dohodou,
 - b) odstúpením od zmluvy.
2. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán z dôvodu podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie ustanovení zmluvy sa považuje najmä nesplnenie alebo porušenie ustanovení článkov I, III, IV, V a VI tejto zmluvy.
3. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú okamihom doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok IX Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami VZN, príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre poskytovateľa, dva rovnopisy sú určené pre prijímateľa a jeden rovnopis je určený pre sprostredkovateľský orgán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Príloha č.1 – Projekt

Príloha č.2 – Rozpočet projektu

Poskytovateľ:

V Košiciach, dňa 24.6.2020

Prijímateľ:

V Hrabušiciach, dňa 16.3.2020

Sprostredkovateľský orgán:

V Košiciach, dňa 24.6.2020

Organizácie (žiadateľa)	Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice
Organizácie (žiadateľa)	Hlavná 233, 053 15 Hrabušice
Hlavná forma organizácie (žiadateľa)	Právnická osoba so sídlom na území KSK
Platca DPH	áno
Dátum vzniku žiadateľa	02/15/1996
Štatutárny zástupca	Ing. Marcel Slivka, Peter Barabás, Ľudmila Hanzelyová, Peter Klein, Ema Lapšanská, Ing. Ladislav Lučivjanský, Júlia Želonková
Kontaktná osoba pre projekt	Ing. Marcel Slivka
Email kontaktnej osoby	urbariathrabusice@gmail.com
Telefón kontaktnej osoby	0911-222-075

Urbariát vznikol v roku 1996 v obci Hrabušice ako spoločenstvo vlastníkov pozemkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Cieľom nášho spoločenstva je optimálne spravovať, využívať a zveľaďovať zverený majetok pre ďalšie generácie. Vykonávame lesnícku a poľnohospodársku činnosť, pri ktorej zabezpečujeme trvalo udržateľné hospodárenie s ekonomickým prínosom, udržiavanie verejnoprospešných funkcií ako aj ochranu vzácnych ekosystémov. Spoločenstvo užíva výmeru 900 ha lesa. Nachádzajú sa v NP Slovenský Raj (ďalej „NP SR“). Ťažba dreva prebieha výlučne ekologicky, a to najšetrnejším spôsobom (najprv mŕtve stromy, potom poškodené a prestarlé jedince jednotlivito, alebo v malých skupinách). Svojou činnosťou sa vyvarujeme veľkoplošným výrubom, resp. holorubom. Les je kontinuálny a naďalej plní všetky svoje mimoprodukčné funkcie. Staráme sa o to, aby bol porast druhovo bohatý a výškovo diferencovaný, a teda čo najpodobnejší prírodnému lesu, bez monokultúr a jednovekých porastov. Viac ako 70% približovania dreva vykonávame koňmi a lanovkami. Je to jeden z najšetrnejších spôsobov voči porastu (minimálne zhutnenie lesnej pôdy, šetrné voči prirodzenému zmladeniu poškodzovaniu ostatných stojacích jedincov). Celoročne v lesoch zabezpečujeme ostatné pestovné práce a to hlavne plecie ruby (prerezávky) na podporu druhovej a výškovej rozmanitosti, ochranu proti zveri, ktorá si s obľubou pochutnáva hlavne na jedli. Ďalšou našou činnosťou je poľnohospodárstvo. Agrourbár s r. o. hospodári v katastrálnom území Hrabušice, Vydrník a Betlanovce na rozlohe približne 570 ha. Z toho na 275 ha ornej pôdy a 295 ha trvalých trávnych porastov. Agrourbár spadá do oblasti zemiakárskej výrobnjej oblasti. Na ornej pôde pestujeme pšenicu, jačmeň, ovos, repku, ostropestrec mariánsky, krmoviny pre živočíšnu výrobu. Na lúkach vyrábame kvalitné seno pre živočíšnu výrobu a pasieme stáda oviec pre produkciu kvalitného ovčieho mlieka. Chov oviec je zameraný na výrobu mlieka, odchov jahniat a plemenných baranov. Ročne vyprodukuje 55 000 – 60 000 litrov surového ovčieho mlieka. Plemená oviec, pôvodná valaška, slovenská dojná ovca v celkovom počte približne 800 ks. Sme jeden z mála chovateľov na Slovensku, ktorý sa snažia plemeno zošľachtená valaška udržať. Tak ako sa snažíme hospodáriť v lesoch prírody blízkyim spôsobom, takú myšlienku chceme dať aj do predloženého projektu, ekovčelnici, kde budeme včely „chovať trochu inak“. V našom ekologickom chove budú včely páni svojich úľov s voľným pohybom, prirodzeným stávaním obydlí a rozmnožovaním, zimovaním na svojej prirodzenej potrave, spôsobom liečenia len na ekologickej báze. Budeme skôr pozorovať, učiť sa o nich a edukovať ďalších o prirodzenom spôsobe života včiel. Všetko s dôrazom na prirodzenú stabilitu včelieho ekosystému. Návštevníci budú mať možnosť využiť API DOMČEK - pobyt v ňom v prítomnosti hučiaceho roja má blahodarné účinky na alergikov alebo ľudí, ktorí trpia vysokým krvným tlakom. V areáli budú návštevníci podrobne informovaní o živote včiel, spôsobe ich chovania, ich dôležitosti na celý ekosystém, k dispozícii bude bezpečné pozorovanie života včiel cez priehľadné okienko, súčasťou by mal byť takisto priestor na oddych a zrelaxovanie v prírode s výhľadom na dolinu pod včelnicou. Včely v areáli budú žiť v dobových vydlabaných klátoch a v pôvodných dutinách. Vytvoríme včelí hotel pre divé včely.

Pozemkové spoločenstvo od roku 2017 v rámci svojho vlastného projektu SPOZNAJ NÁŠ KRAJ pravidelne zastrešuje a v plnej výške financuje rôzne aktivity. Cieľom týchto aktivít je edukácia a informovanie verejnosti/návštevníkov, sprijemňovanie pobytu v prírode a podpora spoznávania histórie a problematiky hospodárenia a ochrany životného prostredia v krajine. Skúsenosti: V roku 2017 bol vytvorený LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK BLAJZLOCH. Cieľom tohto projektu bolo informovať návštevníkov doliny Blajzloch o jej histórii, faune, flóre, prírodných bohatstvách. Chodník zároveň poukazuje na skutočnosť, že dlhodobou hospodárime najšetrnejším, prírode blízkym spôsobom, tak, aby les aj naďalej plnil okrem produkčných i všetky svoje mimo produkčné funkcie. Návštevníci túto skutočnosť oceňujú a so svojimi rodinnými príslušníkmi pravidelne navštevujú túto dolinu. Link na videoprezentácie:

<https://www.snv.sk/archiv/?video=180816-3>

<https://www.snv.sk/archiv/?video=180919-2>

<https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/170051> 37 min. 10 sek.

<https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/162430> 32 min. 31 sek.

<https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/167190> 11 min. 20 sek.

Stavebno-technické riešenia - vyrezávanie sôch a konštrukcii tabúľ - miestni umelci. - ostatné technické riešenia (osádzanie tabúľ, úprava terénu, inštalácie, uhlisko, lávky, studničky a iné) - svojpomocne s vlastnými zamestnancami a strojmi. Obsahové a grafické riešenie – externý dodávateľ služby Edukačná činnosť- už pred realizáciou chodníka sme sa venovali tejto činnosti, hlavne prácou s deťmi z miestnej MŠ a ZŠ. Po vybudovaní náučného chodníka nám jeho obsahová časť doplnená o rôzne ukážky slúži ako výborná pomôcka „lesnej pedagogiky“. Pravidelne 3-5 krát ročne nás navštívi autobus detí z iných škôl, ale napríklad aj dôchodcovia z Hrabušíc, Rabče na Orave. Takéto akcie sponzorujeme aj chutnou baraninou. Chodník navštevujú prevažne ľudia z blízkeho okolia, ostatných regiónov Slovenska, ale aj zahraniční turisti (počas letnej turistickej sezóny aj 200 ľudí denne). Cieľom chodníka je, aby si návštevník uvedomil, že aj tam, kde sa správne pohospodári sa dá relaxovať, užívať si prírodu, odnieť si kopy príjemných zážitkov, napiť sa z čistého a stále vytekajúceho prameňa. V roku 2019 pribudla informačná tabuľa CESTA ŽELEZA - cieľom tohto projektu bolo informovať o zabudnutej bohatej histórii hutníctva v našom kraji. Priblížili sme prácu našich predkov, zmapovali trasu spracovania železných rúd od samotnej ťažby až po finálne spracovanie suroviny, oživilí spomienku na významné osobnosti, ktoré sa pričínili o vznik a fungovanie železorudného hospodárstva v našej oblasti.

<http://www.urbariathrabusice.sk/cesta-zeleza-hamre-v-hrabusiciach/>
Vlastné zdroje, vlastná montáž, obsah-grafika-spolupráca s miestnym patriotom, nadšencom miestnej histórie Lacom Novotným. Výborná spolupráca Plánovaný projekt, ekovčelnica VČELY RAJA, v roku 2019 je vybudovanie včelnice o ktorej je predložená žiadosť. Od jari 2019 je rozpracovaný projekt, avšak doposiaľ nebol oficiálne zahájený. Ide o finančne náročný projekt doposiaľ financovaný výlučne z vlastných zdrojov. Jeho realizácia je kvôli obmedzeným financiám zdĺhavá. Keďže miesto realizácie sa nachádza v chránenom území, najprv sme začali s vybavovaním potrebných povolení. Doposiaľ získané kladné rozhodnutia: Správa NP SR, Obvodného úradu ŽP, stavebný úrad. Projekt získal podporu hlavne miestnych obyvateľov. Postupne sme nakúpili Warre úle s priehľadnými okienkami na pozorovanie. Miestny umelec, s ktorým už máme dobré skúsenosti, v rámci spolupráce v Blajzlochu, nám vydlabal pôvodné kláty, ktoré sme už v areáli osadili. Jeden úľ je už obsadený včelou rodinou. Aktuálne, v jesennom období, sme v spolupráci s miestnou organizáciou pestovateľ-chovateľ vybudovali hotel pre včely. Budúci rok máme v pláne vybudovať altánok. Máme prísľúbených sponzorov- železiarstvo Nezábudka, stolárstvo Jendrál, miestny gáter Jannex-Márie Smolenová, a množstvo jednotlivcov. Títo sponzori však nepokryjú celé náklady na realizáciu v požadovanom rozsahu. Pomocou dotácie z predloženého projektu bude možné docieľiť, aby zrealizovaný projekt vyzeral totožne s jeho vizualizáciou v prílohe. Zároveň by mohol byť v čo najskoršom čase plne funkčný v požadovanom rozsahu predstavenom v rámci tohto projektu.

Projekt
realizácie / Objekt realizácie
Projektu
Termín začatia realizácie
Predpokladaný termín ukončenia
realizácie projektu
Celkové oprávnené výdavky (€)-Euros
Celkové oprávnené výdavky (€)-00
Požadovaná výška dotácie (€)-Euros
Požadovaná výška dotácie (€)-00
Schválená výška dotácie
Spolufinancovanie (€)-Euros
Spolufinancovanie (€)-00
Zámery a ciele projektu

VČELY RAJA

Realizácia sa uskutoční na pozemkoch, ktoré užíva naše spoločenstvo v časti s miestnym názvom Pamulová KN-C 1714/1, k. ú. Hrabušice. Na realizáciu tohto projektu plánujeme využiť areál bývalej lesnej škôlky.

04/01/2020

10/31/2020

17341

00

15600

00

15600

1741

00

Ekovčelnica svojim miestom realizácie a zámerom prelána agroturizmus, prírodný a vidiecky turizmus s informačno-edukačným charakterom. Projekt je situovaný v okolí prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO (ďalej „PP“ a „KP“): Dobšinská ľadová jaskyňa (PP, do 15 km), KP Levoča, Kežmarok, Spišský hrad a PP Ochtinská aragonitová a Krásnohorská jaskyňa (do 40 km). Areál je vo vyhľadávanej turistickej lokalite na okraji NP SR. Cieľom projektu je vybudovanie ekovčelnice s voľným chovom včiel (prírodná výstavba včelieho diela, zazimovanie na vlastnej potrave, ekologický spôsob liečenia, a i.), ktorá bude slúžiť na pozorovanie prírodného spôsobu života včiel s dôrazom na stabilitu včelieho ekosystému. Súčasťou areálu bude tiež Apidomček, kde sa môžu návštevníci oboznámiť s blahodarnými účinkami rôznych druhov apiterapie. Projekt podporuje lokálnu identitu, zapája miestne komunity/subjekty, má ekonomický prínos (zvýšenie opeľovania kveteny – polia, lúky, záhrady), obsahuje vzdelávacie prvky (ochrana prírody). Tento zámer nezaťažuje ŽP; podporuje a rozvíja: domáci a aktívny zahraničný CR, zážitkovú turistiku vytvorením trvalo udržateľného produktu na území KSK. Ekovčelnica prispeje k zachovaniu a propagácii historického a prírodného dedičstva v KSK s dopadom na rozvoj CR; vytvorí regionálny produkt a podporí služby v CR v KSK; zvýši kvalitu poskytovaných služieb v CR, podporí vzájomnú synergickú multisektorovú spoluprácu; zníži negatívne dopady na zmeny klímy. Areál svojim vybavením má ambíciu oslovovať návštevníkov všetkých vekových kategórií, sociálnych skupín, národností, ako aj etník.

Cieľová skupina

Miesto realizácie predloženého projektu sa nachádza v na území obce Hrabušice (KN-C 1714/1). V súčasnosti je areál trvalo trávny porastom, ktorý si pre realizáciu projektu nevyžaduje razantné úpravy terénu. Areál sa nachádza vo výklenku lesného porastu NP SR, a teda je takmer zo všetkých strán prirodzene ohraničený lesom. V okruhu 5 km sa nachádzajú lesné porasty (les NP SR, zarastajúce a kríčkové porasty) a poľnohospodárske kultúry (trvalo trávne porasty – lúky a pasienky). Poľnohospodárske kultúry spravuje žiadateľ, pričom sa dbá o zamedzenie používania pesticídov, herbicídov a insekticídov, ktoré sú pre včely život ohrozujúce. Dolet včiel pri znáške je do 5 km, a teda včely z ekovčelnice budú opelením podporovať druhovú biodiverzitu. Lokalita areálu je z hľadiska ochrany prírody situovaná v chránenom vtáčom území SKCHVU053 Slovenský raj, vo veľkopoľnom chránenom území NP SR. Letová zóna včiel je na juhu tvorená územím NP SR a zo severu ochranným pásmom NP SR. Z hľadiska dostupnej infraštruktúry sú k dispozícii turistické chodníky a nespevnená cesta vedúca priamo do intravilánu obce Hrabušíc, slúžiaca aj ako cyklotrasa. Najbližšia autobusová zastávka s pravidelným spojom počas vegetačného obdobia (turistickej sezóny) sa nachádza vo vzdialenosti do 2 km. Prevádzkovanie ekovčelnice si nevyžaduje technickú infraštruktúru ani napojenie na inžinierske siete. K realizácií tohto projektu nás viedlo: 1. Využiť zanedbaný opustený areál lesnej škôlky, ktorý sa nachádza v prekrásnom prostredí 2. Naša organizácia je svojou činnosťou úzko prepojená so životom včiel, chceme návštevníkom pripomenúť dôležitosť včiel aj v ich každodennom živote. Infraštruktúra: 3. Včelnica susedí s turistickým chodníkom Tomašovský výhľad - Letanovský mlyn - Podlesok. Asi 200 m od včelnice vedie cyklo-chodník Spišská Nová Ves - Podlesok. Priamo k včelnici vedie cestička, ktorú s obľubujú využívajú miestni obyvatelia. V blízkosti tiež prechádza turistický chodník Prielom Hornádu. 4. Areál sa nachádza medzi turistickými centrami Podlesok - Čingov a bude spríjemnením návštevy Slovenského raja. Areál tejto včelnice bude slúžiť aj ako arborétum. Na ploche areálu sú vysadené pôvodné dreviny nášho lesa, ktoré budú slúžiť k hravej forme spoznávania drevín. Cieľ projektu: VČELY RAJA budú súčasťou budúceho širšieho náučného komplexu, keďže v blízkosti sa nachádza lokalita s bohatou históriou (zrúcaniny hradu a staršie náleziská) a lesné porasty, v ktorých hospodárime prírode blízky spôsobom.

Po úspešnom ukončení projektu bude jeho udržateľnosť zabezpečená nasledovnými výstupmi: 1. Informačno-vzdelávací výstup - areál je navrhnutý tak, aby bol sám o sebe náučný. Návštevníci si svoje vedomosti rozšíria najmä vďaka náučným tabuliam, ktoré budú obsahovo orientované na včely, ale aj krajinu v okolí včelnice (fytocenózu a zoocenózu). Areál bude prístupný bezplatne. Tak ako v Blajzlochu po dohode so záujemcami budeme organizovať náučno-vzdelávacie návštevy včelnice pre všetky skupiny ktoré budú mať záujem. Pre deti bude pripravená sladká odmena. Plánujeme organizovať spoločné medobrania, tvorba sviečok z vosku a mnoho iných aktivít. 2. Relaxačný výstup – včelnica je situovaná v jedinečnom prostredí s výhľadom na malebnú Hornádsku kotlinu a majestátnu Tatry. Objekt sa nachádza medzi turistickými centrami Podlesok a Čingov. Areál je preto ideálny na zastavenie oddychnutie, zrelaxovanie, načerpanie energie a následne ďalšieho pochodu. V areály, pri altánku, bude schválené ohnisko, lúčka pre voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi. Už v súčasnosti je táto lokality vyhľadávaná miestnymi občanmi kvôli prechádzkam, venčeniu svojich miláčikov a iným aktivitám. 3. Výrobky z včelích produktov – produkcia, resp. distribúcia medu vo včelnici bude vedľajšou aktivitou. Med sa bude odoberať iba z troch úfov a z úfov v Apidomčeku. Nízky počet úfov je z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Apidomček bude ohraničený okrasným plotom za areálom, vstup bude iba z jednej strany, z areálu tak, aby nebol narušený letový priestor včiel. Medom z včelnice sa budú plniť darčkové fľaše, ktoré si budú môcť návštevníci zakúpiť. Do budúca si plánujeme otvoriť predajňu s vlastnými produktami, ako napríklad výrobky z ovčieho mlieka (žinčica, syr, bryndza a rôzne produkty z ovčieho syra), zo včelích produktov (med, voskové sviečky, impregnácia na kožu, peľ a iné). 4. Zdraviu prospešný výstup – Apidomček bude návštevníkom poskytovať miesto pre relax s blahodarným účinkom. Návštevníci si budú môcť skúsiť formy apiterapie, napríklad apiresterapia - inhalácia včelieho vzduchu priamo z úľa, počúvanie včelieho hukotu, spanie na úfoch, a iné. Včelí hukot v úli, ale aj počas znášky a sledovanie včelích tancov pred úfom môže mať na človeka relaxačné účinky. Vstup do Apidomčeku bude spoplatnený prostredníctvom elektronického mincového automatu. Hygiena interiéru Apidomčeka bude udržiavaná vďaka plachtám na jedno použitie, ktoré budú k dispozícii pri vstupe do domčeka. Domček bude tiež pravidelne upratovaný, pohyb vo vnútri domčeka bude na boso. 5. Prínos pre životné prostredie – včely z predmetnej včelnice budú opeľovať kvetenu v okruhu do 5 km, a teda budú opeľovať kvetenu poľnohospodárskych a lesných kultúr v okolí. Posilní sa produkčná schopnosť polí s vysadenou kvitnúcou plodinou a lúk. Zároveň sa zvýši druhová diverzita rastlinstva lúk, čo podporí aj druhovú diverzitu živočíšstva, resp. celého biotopu.

Prípravná fáza bola už započatá. V prvom rade boli podané žiadosti o potrebné povolenia. Kladné stanovisko vyjadrili Správa NP SR, obvodného úradu ŽP a stavebný úrad. Ďalej sme postupne sme nakúpili Warre úle s okienkami na pozorovanie. Realizácia projektu (stavebno-konštrukčné, grafické, odborné práce) plánujeme začať v apríli 2020. Pôjde o práce na vstupnej bráne, altánku, apidomčeku. Stavebný dozor, konštruktér a zhotoviteľ netradičných stavieb budú osoby s lokálnou pôsobnosťou a zamestnanci žiadateľa. Predbežne možno uviesť, že stavebný dozor bude vykonávať Ing. Rastislav Slodičák, hlavným konštruktérom a zhotoviteľom bude miestny umelec Mgr. art. Róbert Smrčák, stolárske práce bude vykonávať miestna firma Stolárstvo Jendrál. Zodpovedný manažer projektu a zodpovedná osoba za projekt bude Ing. Marcel Slivka. Texty a výtvarné práce, grafiku náučných tabúľ bude realizovať grafický designér Mgr. Ladislav Novotný a Ing. Marcel Slivka. V tomto období (04/2020) bude prebiehať príprava materiálu, nákup a všetky vyššie spomínané aktivity. Príprava a práce, ktoré sú závislé na počasí budú realizované v krytých halách v areáli nášho hospodárskeho dvora. Ukončenie a vyhodnotenie projektu. - Predpokladané ukončenie 08/2020. V tomto období budú podľa rozsahu vykonaných prác vyplácané faktúry a mzdy sa budú preplácať priebežne, raz mesačne Robovi Smrčakovi (najprv za bránu, altánok a apidomček). Ostatní budú vyplatení až po ukončení ich prác. Materiál a ostatné produkty budú uhradené pri nákupe, resp. na dobierku, pri objednaní. Riziká spojené s realizáciou projektu - Ekonomické riziká Popis rizika: Vznik rizika spojený s prípadnou vlastnou platobnou neschopnosťou, resp. s omeškaním platieb zo strany poskytovateľa dotácie Závažnosť: Nízka Opatrenia na elimináciu rizika: Eliminácia rizika vlastnej platobnej neschopnosti: 1. zdroje vykrytia časového nesúladu v období medzi uhradením výdavkov a ich zúčtovaním a preplatením zo strany poskytovateľa príspevku – žiadateľ disponuje dostatočným krytím z rezervného fondu, čím sa eliminuje možnosť narušenia harmonogramu predloženého projektu 2. meškanie platieb zo strany poskytovateľa NFP – žiadateľ disponuje dostatočným krytím z rezervného fondu, čím sa eliminuje možnosť narušenia harmonogramu predloženého projektu. - Právne a personálne riziká Popis rizika: Vznik rizika súvisí s nečakaným odstúpením riadiaceho a administratívneho personálu Závažnosť: Nízka Opatrenia na elimináciu rizika: V prípade nečakaného odstúpenia riadiaceho a administratívneho personálu žiadateľ zabezpečí adekvátnu, kvalitnú náhradu za využitia nástrojov pri riadení rizík počas trvania projektu: 1. nastavenie sankcií pre dodávateľov v prípade neplnenia záväzkov – žiadateľ nastaví zmluvy s dodávateľmi tak, aby bolo toto riziko v maximálnej miere eliminované. Zmluvné strany budú upovedomené o podmienkach a svojim podpisom vyjadrí porozumenie a súhlas. 2. zabezpečenie plynulosti realizácie projektu v prípade oneskorenia pri výbere dodávateľa a pod. - žiadateľ v rámci predloženého projektu nie je závislý na žiadnom dodávateľovi (ekonomický trh zabezpečuje dostatok dodávateľov na potrebné služby pre realizáciu parciálnych častí projektu) - Riziká omeškania s realizáciou aktivít projektu Popis rizika: Vznik rizika je spojený s nedodržaním plánovaného harmonogramu realizácie aktivít. Omeškaním s realizáciou prípadného VO, prípadne materiálno-technickým zabezpečením (potrebné materiály, technika, ktoré sú pre realizáciu projektu nevyhnutné) môže nastať omeškanie so začatím aktivít v zmysle schváleného harmonogramu. Závažnosť: Nízka Opatrenia na elimináciu rizika: Žiadateľ zabezpečí plynulosť realizácie projektu v prípade oneskorenia pri výbere dodávateľa preventívnym monitorovaním priebehu zabezpečovanie dodávateľov materiálno-technického zabezpečenia, ako aj prác (konštrukčných, stavebných a umeleckých). Keďže značnú časť materiálov a prác si žiadateľ zabezpečí v rámci svojej činnosti, sa miera rizika významne znižuje.

Rovnako ako pri iných projektoch, tak aj pri tomto zapojíme výlučne miestnych remeselníkov, občianske združenie. Materiál na vyhotovenie projektu bude z vlastných zdrojov. Autenticita -- projekt je svojím spôsobom pre daný región unikátny, nakoľko sa snažíme o permakultúrny, trvalo udržiavaný chov včiel v ich prirodzenom prostredí a tento život chceme priblížiť záujemcom. Všetky suroviny použité na výrobu zariadení budú lokálne a budú zachovávať zvykové obyčaje dané nášmu regiónu, v ktorom v minulosti brníctvo hralo významnú úlohu pri obžive. Ekonomický prínos - veríme, že naša včelnica pritiahne do nášho regiónu nových zvedavcov, čo bude mať v konečnom dôsledku ekonomický prínos pre miestnu komunitu. Vstup do areálu a taktiež práca s ľuďmi - lesná pedagogika bude bezplatný. Ekonomický prínos bude z prevádzkovania API domčeka, výroby včelích produktov. Tento projekt je akýmsi štartom, ktorý nám ukáže záujem ľudí o tieto služby. V budúcnosti sa nebránime myšlienke rozširovania výroby včelích produktov a pobytov v Api domčekoch.

Časový plán prípravy a realizácie projektu

Prípravná fáza bola už započatá. Položky rozpočtu: - Výstavba hotela divé včely - Výstavba pôvodných dlabaných klátov - Úle a ich vybavenie Realizácia projektu (stavebno-konštrukčné, grafické, odborné práce) - 04/2020-07/2020. Položky rozpočtu: - Altánok so vstupnou bránou - Apidomček, vybavenie úľov do Apidomčeka - Včelárske doplnky - Ochranné oblečenie pre návštevníkov - Informačné tabule -- výroba a osadenie - Edukačná tabuľa -- výroba a osadenie - Informačné tabule Arborétum -- výroba a osadenie - Ostatné tabule - Zabezpečenie objektu - Triedený odpad - Šicjan na bicykle - Chodníky - Lavičky - Tlačové informačné materiály Ukončenie a vyhodnotenie projektu - 08/2020

Situácia po ukončení realizácie projektu

Po ukončení projektu zriaďovateľ zabezpečí pravidelnú starostlivosť/údržbu včelnice (ktorú chov včiel vyžaduje) rozvoj, údržbu a celkový chod areálu v adekvátnom rozsahu. Predložený projekt svojou jedinečnosťou v regióne obohatí úroveň turistickú ponuku. Dostupnosť areálu bude pre turistov na veľmi dobrej úrovni. NP SR každoročne navštívia desaťtisíce návštevníkov, pričom jeden z najfrekventovanejších turistických chodníkov je Prielom Hornádu. Turisti počas pochodu môžu svoju túru rozšíriť o návštevu areálu včelnice. Je predpoklad, že vďaka propagácii (elektronickéj, informačné tabule na križovatke turistických chodníkov, osobných odporúčaní) bude predmetný areál žiadanou zastávkou.

Udržateľnosť výsledkov projektu

Žiadateľ bude nasledovnými činnosťami zabezpečovať udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu na minimálne obdobie 3 roky od ukončenia projektu: - pravidelná starostlivosť o včely, ktorú bude vykonávať včelár zapísaný v registri Slovenského zväzu včelárov - pravidelná údržba drevených konštrukcií -- bežná starostlivosť, údržbu a drobné úpravy budú vykonávať zamestnanci, prípadne poverené osoby žiadateľa. Rozsiahlejšie úpravy bude vykonávať osoba, ktorá tieto konštrukcie vyrobila, prípadne osoby poverené žiadateľom - údržba areálu kosením, úpravou živých plotov vo vegetačnom období budú vykonávať zamestnanci žiadateľa, resp. poverené osoby AKTIVITY - lesná pedagogika - práca s verejnosťou na včelnici -- sprievod po včelnici s výkladom budú vykonávať zamestnanci žiadateľa, prípadne žiadateľom poverené osoby

Predložený projekt je priamo spätý s prírodou, ide o čistý prirodzený ekologický chov včiel. Včela je dnešným symbolom zdravého životného prostredia a bez týchto opelovačov by nebol život vo forme, akú dnes poznáme. Žiadateľ a pri realizácii projektu bude postupovať v zmysle nasledovných opatrení: - minimalizácia tvorby odpadu - aplikovanie 8R až následne nakupovanie podľa nevyhnutnej potreby (Redukuj, Nahraď, Znovu použi, Recykluj, Obnov, Odmietni, Zamietni, Premysli či potrebuješ); používanie predovšetkým vratných obalov; využívanie opraviteľných predmetov; nepoužívanie jednorazových plastov; optimalizácia spotreby materiálu (možnosť vrátenia nepoužitých tovarov, nákup vo väčších množstvách, optimalizovať biologicky rozložiteľné obaly); minimalizácia počtu vyrobených materiálov a produktov alebo používanie eko-papiera a optimalizácia formátov pre tlač a spotreby materiálov; - zabezpečenie triedenia a zhodnocovania odpadu - umiestnenie nádob na triedenie odpadu v areály (zriaďovateľ v areály umiestni nádoby na triedený odpad. Nádoby budú z dreva, tak aby nenarúšali estetiku areálu. Veká nádob budú farebne rozlíšené. Vo vnútri nádob budú zberné vrecia); zabezpečenie nakladania s vytriedenými zložkami odpadu (zriaďovateľ bude pravidelne vyprázdňovať nádoby na odpad a vymieňať zberné vrecia, nazbieraný odpad prepraví do zberných nádob v intraviláne obce, a teda odvoz a narábanie s odpadmi bude zabezpečovať obec); zabezpečenie dohľadu nad správnym triedením odpadu (infografika na jednotlivých nádobách na triedenie odpadu); - optimalizácia dopravy - optimalizácia dopravy (vlak, autobus, MHD, bicykel, zdieľanie dopravy) – keďže sa areál nachádza v blízkosti turistických chodníkov a vedie k nemu nespevnená poľná cesta, predpokladá sa prístup najmä pešo, prípadne bicyklom. Ohlásené skupiny sa budú dopravovať k areálu najmä pešo, prípadne autobusom (zájazdovým vozidlom); - zelené obstarávanie produktov a služieb - aplikovanie 8R až následne nakupovať podľa nevyhnutnej potreby; produkty a služby s označením environmentálnej kvality; lokálne produkty (urnelecké diela a konštrukčné stavby budú poskytovať lokálni umelci, výrobcovia, dodávatelia, podnikatelia); - využívanie zdrojov - využívanie existujúcej technickej infraštruktúry pred využitím generátorov (je tam nejaká infraštruktúra?? je potrebná??); - environmentálne povedomie - realizácia workshopov a prednášok na environmentálne a globálne témy (lesná pedagogika, medobranie s výkladom, stálo osadené informačné a edukačné tabule)

Publicita a propagácia výstupov projektu

Z predchádzajúcich skúseností s prípravou náučného chodníka v Blajzlochú vieme, že dobré zrealizovaný a kvalitný projekt nepotrebuje veľkú propagáciu. V dlhodobom meradle si urobí reklamu sám. V krátkodobom meradle oslovíme regionálne televízie, propagácia bude na internetovej stránke urbariátu, sociálnych médiách (facebook, instagram). V rámci škôl, resp. zážitkového vzdelávania, budeme vykonávať eko a edu aktivity v areáli včelnice. Budeme sa spoliehať na pozitívne recenzie a priame odporúčania spokojných návštevníkov, čo sa javí ako najefektívnejší spôsob propagácie. Umiestnenie včelnica v bezprostrednej blízkosti turistického chodníka takisto výrazne napomôže k vyššej návštevnosti. Publicita a propagácia výstupov projektu v zmysle Výzvy Žiadateľ osadí propagačnú trvalo vysvetľujúcu tabuľku na mieste realizácie projektu, s uvedením loga programu Terra Incognita, Košického samosprávneho kraja a Košice Región Turizmus, s názvom projektu, s informáciou o výške podpory a nasledovnej informácie: „Aktivity boli spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita“. Propagačnú trvalo vysvetľujúcu tabuľku dodá žiadateľovi Sprostredkovateľský orgán. Žiadateľ tiež bude distribuovať do TIC v NP SR tlačové informačné materiály (plagáty a brožúry) vytvorené a využívané v súvislosti s projektom, ktoré budú obsahovať logo Košického samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus a Terra Incognita. V týchto materiáloch bude tiež uvedené: „Aktivity boli spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.“ Žiadateľ má vlastnú web stránku, na ktorej umiestni informácie o realizácii projektu a finančnej podpore. Logo programu Terra Incognita bude umiestnené na hlavnej stránke prijímateľa so zakomponovaným textom: „Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita“ a hypertextovým prepojením odkazujúcim na web stránku programu Terra Incognita. Na stránke prijímateľa bude informácia o projekte v podobe – kompletný článok s informáciami najneskôr v deň ukončenia realizácie projektu, aktualizovaný nielen počas realizácie, ale aj po jeho ukončení počas doby udržateľnosti projektu, doplnený o fotografie. Internetová stránka s informáciami o projekte bude obsahovať lištu s logami podľa Manuálu pre informovanie a publicitu. Žiadateľ v prípade schválenia dotácie s rozšírenou čiastkou určenou na marketing zabezpečí propagáciu projektu skrz ďalšie propagačné materiály (magnetky, kľúčenky, fľaše, resp. vlastné etikety na fľaše na med a iné).

Podrobný rozpočet projektu

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa

Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu

Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa realizuje projekt

Súhlas majiteľa objektu s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov minimálne 3 roky od ukončenia projektu.

Prehlásenie o disponovaní finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu

Jednoduchý situačný výkres

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie – iné dotačné výzvy

Súhlas so spracovaním údajov-Vyplnením
formulára „Žiadosť o dotáciu na podporu
cestovného ruchu na rok 2020“ dávam
dobrovoľný súhlas na spracovanie
uvedených údajov. Súhlas dávam podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov účinného od 25. 5.
2018 (ďalej len: „zákon o ochrane
osobných údajov“) a NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016.

Áno

Podpis štatutárneho zástupcu



Dátum doručenia žiadosti

Registračné číslo žiadosti

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbáriát Hrabušice
Názov projektu	VČELY RAJA

P.č.	Názov aktivity	Názov položky rozpočtu	Žiadaná suma	Spolufinancovanie
Bežné výdavky				
Realizácia projektu				
1	Včelárske dopinky (kuky, liečivá, špeciálne náradie, pomôcky)	Práce a služby vykonané na faktúru	600,00	0,00
2	Ochranné oblečenie pre návštevníkov, kombinéza s kuklou 10 ks, včelársky kloboúk pre deti 20, kukla-10ks	Práce a služby vykonané na faktúru	670,00	0,00
3	Ostatné tabule-triedenie odpadu, smerovníky	Práce a služby vykonané na faktúru-návrh, grafika, tlač	100,00	0,00
4	Zabezpečenie objektu	Nákup fotopasce	206,00	0,00
5	Triedený odpad-drevené koše	Materiálové náklady + Práce a služby vykonané na faktúru	170,00	0,00
6	Stojan na bicykle	Materiálové náklady + Práce a služby vykonané na faktúru	80,00	0,00
7	Chodníky	Materiálové náklady + Práce a služby vykonané na faktúru	150,00	0,00
8	Lavičky	Materiálové náklady + Práce a služby vykonané na faktúru	250,00	101,00
9	Tlačové informačné materiály (Plágat do turistických centier, brožúra s mapkou)	Marketing	0,00	0,00
10	Informačno-edukačné tabule (15 ks)	Materiálové náklady + Práce a služby vykonané na faktúru-návrh, grafika, tlač + výroba tabule	3050,00	0,00
11	Technické vybavenie včelnice	Práce a služby vykonané na faktúru - mincový automat, solarne dobijanie na zabezpečenie objektu, montáž	1064,00	0,00
12	Stavebný dozor	Altánok + apidomček	230,00	0,00
Kapitálové výdavky - podľa klasifikácie Ministerstva financií				
Realizácia projektu				
13	Altánok so vstupnou bránou	Materiálové náklady + Práce a služby vykonané na faktúru + Prenájom techniky	4050,00	1640,00
14	Apidomček	Materiálové náklady + práce a služby vykonané na faktúru	4980,00	0,00
Celkom (bez DHP)			15 600 €	1 741 €

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa Ing. Marcel Slivka

Miesto a dátum podpisu

V Hrabušiciach,

28.4.2020