

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena okien v sociálnych zariadeniach na Gymnázium, Školská 7 - navyiac práce	JKSO	Spišská Nová Ves	
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Gymnázium Školská č.7 , Spišská Nová Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ	PROFIROB s.r.o. , Vajanského 4 , Prešov			
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		24. 3. 2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 601,63	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 038,84	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 42,26	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 83,84	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 766,56	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 1 766,56
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 1 766,56 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena bez DPH (r. 23-24) 1 766,56
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00


PROFIROB s.r.o.
 Vajanského 4, 080 01 Prešov
 IČO: 51 697 360 | DIČ: 2120764008