

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Sobrance
Objednávateľ	Gymnázium Sobrance	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	PB bau, s.r.o. Strážske		
Spracoval			
		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	
	25.3.2021		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 691,24	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 123 170,03	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 23 275,38	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 26 059,17	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 180 195,82	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 180 195,82	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 180 195,82 36 039,16	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 216 234,98	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
bau, s.r.o. Baštanová 259 ① Strážske 072 22 IČO: 51204452				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	