

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády

Objednávateľ: Gymnázium Sobrance

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o. Strážske

Miesto: Sobrance

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
053	Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády	180 195,82	36 039,16	216 234,98	0,00	180 195,82	0,00	0,00	0,00
01	oprava schodov do suterénu	507,19	101,44	608,63	0,00	507,19	0,00	0,00	0,00
02	výmena okien suterénu a mreže suterénu	9 773,11	1 954,62	11 727,73	0,00	9 773,11	0,00	0,00	0,00
03	odkvapový chodník	4 969,51	993,90	5 963,41	0,00	4 969,51	0,00	0,00	0,00
04	sokel , kde je real. zateplenie a úprava fasády	28 835,06	5 767,01	34 602,07	0,00	28 835,06	0,00	0,00	0,00
05	prístrešok vstupu do šatní	8 156,17	1 631,23	9 787,40	0,00	8 156,17	0,00	0,00	0,00
06	úprava odvedenia dažď. vody a oprava dážd. zvodov (5 ks)	16 858,08	3 371,62	20 229,70	0,00	16 858,08	0,00	0,00	0,00
07	sanácia v interiéri	3 014,60	602,92	3 617,52	0,00	3 014,60	0,00	0,00	0,00
08	výmena okien 1 a 2 NP a dverí na strechu	13 839,64	2 767,93	16 607,57	0,00	13 839,64	0,00	0,00	0,00
09	zateplenie fasády juhovýchodná časť	42 614,50	8 522,90	51 137,40	0,00	42 614,50	0,00	0,00	0,00
10	zateplenie fasády severozápadná časť	43 123,42	8 624,68	51 748,10	0,00	43 123,42	0,00	0,00	0,00
11	posilňovňa 78m	6 343,00	1 268,60	7 611,60	0,00	6 343,00	0,00	0,00	0,00
12	úprava podlahy kuchyne a výmena 3 ventilátorov	2 161,54	432,31	2 593,85	0,00	2 161,54	0,00	0,00	0,00
Celkom		180195,82	36039,16	216 234,98	0,00	180 195,82	0,00	0,00	0,00