Opis predmetu zakazky

»Stavby na cestach KSK — C1 Stavebné upravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a
Trebisov — 111/3695 kriZzovatka Rad — Svinice — stavebna Uprava cesty”

Predmetom zakazky je dopracovanie poskytnutej Zjednodusenej projektovej dokumentacie
(dalej len ,ZPD“) do stupna Projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizdciu stavby (dalej len ,DSPRS“) a zapracovanie podmienok
zo stavebného konania, inZinierska ¢innost - zabezpecenie vydania prislusnych stavebnych
povoleni resp. suhlasov stavebnych uradov a naleZitosti (definovanych v TP 03/2006
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii SR), v zmysle sutaznych podkladov a ich priloh
a samotna realizacia stavebnych prac.

Miesto stavby:

Kraj: KoSicky

Okres: Trebisov

Kat. izemie: Rad, Svinice

Druh stavby: rekonstrukcia, oprava cesty, stavebna Uprava

Termin realizacie: do 240 dni odo diia zahdjenia diela
Stavebnik: KoSicky samospravny kraj

Namestie Maratdonu mieru 1

042 66 Kosice

Vecny opis predmetu zakazky

Dielo A:
Dopracovanie poskytnutej ZPD spracovanej Ing. Michalom Dubravskym ,Stavby na cestach
KSK — C1 Stavebné dupravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a TrebiSov

— 111/3695 krizovatka Rad — Svinice — stavebnd Uprava cesty” s datumom 03/2017 do stupna
projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby
(dalej len ,,DSPRS”) a zapracovanie pripadnych podmienok stavebného konania.

Dielo B:

Zabezpeclenie inZinierskej Cinnosti - zabezpecenie pravoplatného stavebného povolenia
stavby ,Stavby na cestach KSK — C1 Stavebné Upravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a
TrebiSov — 111/3695 krizovatka Rad — Svinice — stavebna Uprava cesty”, pripadne iného
obdobného rozhodnutia prislusného stavebného Uradu, vratane vSetkych povoleni
k realizacii.

Je pozadované vypracovanie projektovej dokumentacie primerane v zmysle priloh ¢. 7 az 10
Technického predpisu 03/2006 ,Dokumentacia stavieb” vydanych Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikacii SR s Géinnostou od 15.01.2007.

Dielo C:
Realizacia stavebnych prac v zmysle investorom odsuhlasenej DSPRS. Vysledkom zdkazky

budu funkéné useky ciest minimalne v rozsahu vymedzenom v zjednodusSenej projektovej



dokumentacii, v pripade potreby SirSom, zrekonsStruované vzmysle aktudlne platnej
legislativy.

DSPRS vychddza zo ZPD pricom ju spracuva do podrobnosti potrebnych na ziskanie
stavebného povolenia a vykonanie realizacnych prdc, na zostavenie supisu prdc stavby a
urcenie vymer stavebnych prdc.

Mnoistvo alebo rozsah zakazky

Cielom navrhovanej rekonstrukcie je stavebnd Uprava cesty 111/3695 v Useku od kriZzovatky
s cestou 111/3696 - razcestie Rad po koniec obce Svinice t.j. od km 1,744 po km 3,436. Dizka
Upravy je 1692 m. Stavebnd Uprava je zamerana na obnovenie prevadzkovych parametrov
komunikacie v definovanych Usekoch, odstranenie lokalnych zavad ohrozujucich uzivatelov
komunikacie a zabezpeéenie funkénosti odvodnenia, vratane priepustov. Uprava spociva vo
vyrovnani povrchu a zosilneni krytu vozovky. Stavba nie je ¢lenena na stavebné objekty.
Podrobnosti riesi ZPD, v ktorej je rdmcovo navrhnuty maximalny rozsah stavebnej Upravy. Je
vsak potrebné navrh rozpracovat s prihliadnutim na TP 03/2006 a prislusné technické
predpisy pre cesty lll. triedy.

Podklady od investora

ZjednodusSena projektova dokumentdcia spracovana Ing. Dubravskym. Parametre ciest,
technické udaje, kumulativne stani¢enie od vlastnika, passporty k dotknutym cestdm budu
spracovatelovi projektovej dokumentdcie poskytnuté Sprdvou ciest KSK. Uvadzame, Ze
investor doposial nerealizoval v Uzemi Ziadne prieskumy. PoZadujeme, aby zhotovitel
zabezpedil zodpovedného projektanta, ktory bude plnit vsetky ulohy projektanta v zmysle
Casti 2.3 TP 03/2006 a prislusnych pravnych predpisov.

Vseobecné poZiadavky investora:

- spracovanie dokumentdcie odborne sp6sobilou osobou musi respektovat primerane
smernicu TP 03/2006 a jej prilohy a prislusné technické a pravne predpisy a normy
(vSetky prilohy jednotlivych na seba nadvazujucich casti PD sa potvrdzuju odborne
spbsobilou osobou),

- minimalizovanie docasnych a trvalych zdberov,

- zabezpelenie zapracovania vSetkych opodstatnenych pripomienok z vyjadreni a
stanovisk a podmienok do ndvrhu rieSenia; vzhladom na pozZiadavku investora je
potrené spracovat projekt stavby v podrobnostiach realizacného projektu a nasledne
zabezpecit vydanie prislusnych povoleni na realiziciu stavby, prip. iného obdobného
rozhodnutia prislusného stavebného uUradu - zhotovitel zabezpeci zapracovanie
vietkych pripomienok a stanovisk dotknutych orgdnov zo stavebného konania, ¢o
dolozi v dokladovej ¢asti findlneho projektu stavby,

- spracovanie podkladov potrebnych na udelenie pripadnych vynimiek z noriem a
predpisov a majetko-pravne vysporiadanie,

- rieSenie stavby musi mat dobrd technickd uUroven, dobru riesitelnost, musi sa nim
dosiahnut predpisana Unosnost a stabilita, poZzadovana trvanlivost, zodpovedajlca
miera udrzby a musi byt ekonomické,

- poZaduje sa dosiahnutie uréenych parametrov a uzivatelskych poziadaviek.

Naroky verejného obstaravatela na spracovanie dokumentacie — dielo A



zabezpecenie zavaznych stanovisk spravcov inZinierskych sieti a dotknutych spravcov,
ich zameranie a autorizovanie sprdvnosti zakreslenia spravcom na jednom vytlacku
ucelovej mapy,

geodetické zameranie (v miestach s navrhovanou zmenou nivelety vozovky a
pripadného rozsirenia vozovky je potrebné polohopisné a vySkopisné zameranie
Uzemia, pricom vysledky merani budu autorizacne overené),

urcenie majetkovej hranice a hranice cestného pozemku v stradniciach na podklade z
katastralnej mapy - majetkova hranica,

geometricky plan (trvalé a docasné zabery, vecné bremend) - pozaduje sa iba v
miestach zdberu novych pozemkov a v pripade potreby zriadovania vecnych bremien
ako aj vynatia pédy z lesného podneho fondu pripadne polnohospodarskeho pé6dneho
fondu - tato kvantifikacia vzide v procese tvorby projektovej dokumentdcie z ndvrhu
technického riesenia,

podklady na uzatvaranie ndjomnych zmluv (doc¢asné zabery a zabery do jedného roka),
postup organizacie vystavby s predpokladanou dizkou realizicie - najmid s
prihliadnutim na persondlne a strojné kapacity zhotovitela,

obmedzujluce alebo bezpecnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby (vyluky, obmedzenia a reguldcie dopravy) - projekt docasného dopravného
znacenia odsuhlaseny prisluSnymi organmi Statnej spravy.

Nalezitosti dokumentacie
Zakladné nalezZitosti pouZité primerane podla priloh ¢. 7 az 10 smernice TP 03/2006.
Minimalne naleZitosti projektovej dokumentacie:

Sprievodnd sprava a suhrnna technicka sprava,

Celkova situacia stavby - v mierke 1:500 (na podklade ortofoto mapy a na podklade
katastralnej mapy), vykresova &ast vratane prie¢nych a pozdiznych rezov (pisomnosti a
vykresy pripadne aj potrebné vypocty oddielov/objektov pre vietky oddiely/objekty),
PolozZkovity rozpocet stavby,

Dokladova cast (Ziadosti, stanoviska, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutych organov a
organizacii),

Projekt do¢asného dopravného znacenia - pri organizacii vystavby nevyhnutny,

Projekt trvalého dopravného znacenia.

Forma projektovej dokumentacie

Vykresova €ast dokumentdcie, vratane technickych sprav, v 3 vyhotoveniach v tladenej
papierovej forme a 1x v elektronickej forme na CD/DVD vo formate ,,.pdf“ a zarover vo
formatoch, v ktorych bola spracovana (,.doc”, ,.xIs“, ,,.dwg“, ,.dgn“);

rozpocet v dvoch tlaéenych vyhotoveniach v ¢leneni: celkovy kryci list rozpoctu,
celkova rekapituldcia, kryci list rozpoctu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. Casti
rozpoCtu, rekapitulacia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. casti rozpoctu,
polozkovity rozpocet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. ¢asti rozpoétu (nepouzivat
kumulované polozky) a 1 x v zhodnej elektronickej forme na CD/DVD vo formate .xls;
zhotovitel si potrebny pocet vyhotoveni nechd pre zabezpecenie potrebnych povoleni
a samotnu realizaciu préc;

minimalne jedno tlacené vyhotovenie stavebno-projektovej dokumentacie musi byt
overené v stavebnom konani.



Zabezpecenie dokladov - dielo B

Ziadosti, rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, sthlasy, postdenia alebo iné opatrenia
dotknutych orgdnov verejnej moci a inych organizdcii, vratane odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov k projektovej dokumentacii pre stavebné
povolenie v podrobnostiach pre realizdciu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné
priloZit k Ziadosti o stavebné povolenie, pripadne iného obdobného rozhodnutia prislusného
stavebného Uradu. Zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, pripadne
iného obdobného rozhodnutia prislusného stavebného uradu. Vzhladom na poziadavku
investora/stavebnika KSK - spracovat projekt stavby v podrobnostiach realizacného projektu,
spracovatel PD zabezpeli zapracovanie vsetkych pripomienok a stanovisk dotknutych
organov zo stavebného konania, ¢o dolozi v dokladovej Casti findlneho projektu stavby.
Dokladova ¢ast bude sucastou projektovej dokumentacie (Ziadosti, stanoviskd, vyjadrenia a
rozhodnutia dotknutych organov a organizacii) v dvoch vyhotoveniach, z toho 1 x origindl
vyjadreni v tlacenej podobe a 1 x v elektronickej forme na CD/DVD vo formate .pdf.

Realizacia stavebnych prac - dielo C

Vykonanie prac a zabezpecenie vsetkych dokladov potrebnych k odovzdaniu stavby v zmysle
Zmluvy o dielo.

Pre spravne posudenie stavu cesty a urenie rozsahu prac odporuca objednavatel obhliadku
usekov navrhnutych na opravu.

Upozornenie: Vyfrézovany materidl (frézing) je majetkom verejného obstaravatela
(objednavatela), verejny obstaravatel preto pozaduje, aby zhotovitel uloZil vyfrézovany
material na verejnym obstardavatelom urCenej skladke, ktorou bude najblizSie stredisko
Spravy ciest KoSického samospravneho kraja. VSetky ndklady suvisiace s odvozom a zloZzenim
vyfrézovaného materidlu na uréenom mieste zndsa zhotovitel.



