Opis predmetu zakazky

»Stavby na cestach KSK — C1 Stavebné upravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a
TrebiSov — 111/3667 krizovatka s 11/552 Zemplinske Jastrabie - Cejkov — stavebna uprava
cesty”

Predmetom zakazky je dopracovanie poskytnutej Zjednodusenej projektovej dokumentacie
(dalej len ,ZPD“) do stupna Projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizdciu stavby (dalej len ,DSPRS“) a zapracovanie podmienok
zo stavebného konania, inZinierska ¢innost - zabezpecenie vydania prislusnych stavebnych
povoleni resp. suhlasov stavebnych uUradov a naleZitosti (definovanych v TP 03/2006
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii SR), v zmysle sutaznych podkladov a ich priloh
a samotna realizacia stavebnych prac.

Miesto stavby:

Kraj: KoSicky

Okres: Trebisov

Kat. Uzemie: Zemplinske Jastrabie, Cejkov

Druh stavby: rekonstrukcia, oprava cesty, stavebna Uprava

Termin realizacie (dielo A, B, C): do 270 dni odo dna zahajenia diela
Stavebnik: KoSicky samospravny kraj

Ndmestie Maraténu mieru 1

042 66 Kosice

Vecny opis predmetu zakazky

Dielo A:
Dopracovanie poskytnutej ZPD spracovanej Ing. Michalom Dubravskym ,Stavby na cestach
KSK — C1 Stavebné dupravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a TrebiSov

— 111/3667 krizovatka s 1I/552 Zemplinske Jastrabie - Cejkov — stavebna Uprava cesty” s
datumom 03/2017 do stupria projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizdciu stavby (dalej len ,,DSPRS“) a zapracovanie pripadnych
podmienok stavebného konania.

Dielo B:

Zabezpecenie inZinierskej Cinnosti - zabezpelenie pravoplatného stavebného povolenia
stavby ,Stavby na cestach KSK — C1 Stavebné Upravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a
TrebiSov — I11/3667 krizovatka s 11/552 Zemplinske Jastrabie - Cejkov — stavebna uprava
cesty”, pripadne iného obdobného rozhodnutia prislusného stavebného dradu, vratane
vSetkych povoleni k realizacii.

Je pozadované vypracovanie projektovej dokumentacie primerane v zmysle priloh ¢. 7 az 10
Technického predpisu 03/2006 ,Dokumentacia stavieb” vydanych Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikacii SR s Géinnostou od 15.01.2007.

Dielo C:



Realizacia stavebnych prac v zmysle investorom odsuhlasenej DSPRS. Vysledkom zakazky
budu funkéné Useky ciest minimalne v rozsahu vymedzenom v zjednodusSenej projektove;j
dokumentdcii, v pripade potreby SirSom, zrekonStruované vzmysle aktudlne platnej
legislativy.

DSPRS vychddza zo ZPD pricom ju spracuva do podrobnosti potrebnych na ziskanie
stavebného povolenia a vykonanie realizacnych prdc, na zostavenie supisu prdc stavby a
urcenie vymer stavebnych prdc.

Mnoistvo alebo rozsah zakazky

Cielom navrhovanej stavby je stavebna Uprava cesty I11/3667 v Useku od kriZzovatky s cestou
11/552 po zaciatok obce Zemplinske Jastrabie v km 0,00 po km 0,312 a za obcou Zemplinske
Jastrabie smer Cejkov v km 1,807 po km 3,883. Dizka tpravy je 2 388m a vetvy kriZovatiek.
Stavebna Uprava cesty je zamerana na obnovenie prevadzkovych parametrov komunikacie
v definovanych usekoch, odstranenie lokalnych zdvad ohrozujucich uzivatelov komunikacie,
zabezpecenie funkénosti odvodnenia vratane priepustov a premostenia. Uprava spoéiva vo
vyrovnani povrchu a zosilneni krytu vozovky, Uprave krajnic a pod. Stavba nie je ¢lenena na
stavebné objekty.

Podrobnosti riesi ZPD, v ktorej je rdmcovo navrhnuty maximalny rozsah stavebnej Upravy. Je
vsak potrebné navrh rozpracovat s prihliadnutim na TP 03/2006 a prislusné technické
predpisy pre cesty lll. triedy.

Podklady od investora

ZjednoduSena projektova dokumentdcia spracovana Ing. Dubravskym. Parametre ciest,
technické udaje, kumulativne stanicenie od vlastnika, passporty k dotknutym cestdm budu
spracovatelovi projektovej dokumentacie poskytnuté Spravou ciest KSK. Uvddzame, Ze
investor doposial nerealizoval v Uzemi Ziadne prieskumy. Pozadujeme, aby zhotovitel
zabezpedil zodpovedného projektanta, ktory bude plnit vsetky ulohy projektanta v zmysle
Casti 2.3 TP 03/2006 a prislusnych pravnych predpisov.

Vseobecné poziadavky investora:

- spracovanie dokumentécie odborne spbsobilou osobou musi reSpektovat primerane
smernicu TP 03/2006 a jej prilohy a prislusné technické a pravne predpisy a normy
(vSetky prilohy jednotlivych na seba nadvazujucich c¢asti PD sa potvrdzuju odborne
spoOsobilou osobou),

- minimalizovanie docasnych a trvalych zdberov,

- zabezpecenie zapracovania vSetkych opodstatnenych pripomienok z vyjadreni a
stanovisk a podmienok do navrhu rieSenia; vzhladom na poZiadavku investora je
potrené spracovat projekt stavby v podrobnostiach realizacného projektu a nasledne
zabezpedit vydanie prislusnych povoleni na realizaciu stavby, prip. iného obdobného
rozhodnutia prislusného stavebného Uradu - zhotovitel zabezpeli zapracovanie
vSetkych pripomienok a stanovisk dotknutych organov zo stavebného konania, ¢o
dolozi v dokladovej ¢asti findlneho projektu stavby,

- spracovanie podkladov potrebnych na udelenie pripadnych vynimiek z noriem a
predpisov a majetko-pravne vysporiadanie,



rieSenie stavby musi mat dobri technickd Grovenr, dobrd rieSitelnost, musi sa nim
dosiahnut predpisana Unosnost a stabilita, poZzadovana trvanlivost, zodpovedajlca
miera udrzby a musi byt ekonomické,

pozaduje sa dosiahnutie ur¢enych parametrov a uzivatelskych poziadaviek.

Naroky verejného obstaravatela na spracovanie dokumentacie — dielo A

zabezpecenie zavaznych stanovisk spravcov inZinierskych sieti a dotknutych spravcov,
ich zameranie a autorizovanie spravnosti zakreslenia sprdvcom na jednom vytlacku
ucelovej mapy,

geodetické zameranie (v miestach s navrhovanou zmenou nivelety vozovky a
pripadného rozsirenia vozovky je potrebné polohopisné a vySkopisné zameranie
Uzemia, pricom vysledky merani budd autorizacne overené),

urcenie majetkovej hranice a hranice cestného pozemku v suradniciach na podklade z
katastralnej mapy - majetkova hranica,

geometricky plan (trvalé a docasné zabery, vecné bremena) - pozZaduje sa iba v
miestach zdberu novych pozemkov a v pripade potreby zriadovania vecnych bremien
ako aj vynatia pody z lesného podneho fondu pripadne polnohospodarskeho p6dneho
fondu - tato kvantifikacia vzide v procese tvorby projektovej dokumentdcie z navrhu
technického riesenia,

podklady na uzatvaranie ndjomnych zmluv (do¢asné zabery a zabery do jedného roka),
postup organizacie vystavby s predpokladanou di?kou realizicie - najmi s
prihliadnutim na persondlne a strojné kapacity zhotovitela,

obmedzujluce alebo bezpecnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby (vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy) - projekt dofasného dopravného
znacenia odsuhlaseny prisluSnymi orgdnmi Statnej spravy.

Nalezitosti dokumentacie
Zakladné nalezitosti pouZité primerane podla priloh ¢. 7 az 10 smernice TP 03/2006.
Minimalne nalezitosti projektovej dokumentacie:

Sprievodna sprava a suhrnna technicka sprava,

Celkova situacia stavby - v mierke 1:500 (na podklade ortofoto mapy a na podklade
katastralnej mapy), vykresova &ast vratane prieénych a pozdiznych rezov (pisomnosti a
vykresy pripadne aj potrebné vypocty oddielov/objektov pre vsetky oddiely/objekty),
Polozkovity rozpocet stavby,

Dokladova cast (Ziadosti, stanoviska, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutych organov a
organizacii),

Projekt do¢asného dopravného znacenia - pri organizacii vystavby nevyhnutny,

Projekt trvalého dopravného znacenia.

Forma projektovej dokumentacie

Vykresova €ast dokumentdcie, vratane technickych sprav, v 3 vyhotoveniach v tladenej
papierovej forme a 1x v elektronickej forme na CD/DVD vo formate ,,.pdf“ a zarover vo
formatoch, v ktorych bola spracovana (,,.doc”, ,.xIs“, ,.dwg”, ,.dgn“);

rozpocet v dvoch tlaéenych vyhotoveniach v ¢leneni: celkovy kryci list rozpoctu,
celkovd rekapituldcia, kryci list rozpoctu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. Casti
rozpoCtu, rekapitulacia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. dcasti rozpoctu,



polozkovity rozpocet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. ¢asti rozpoétu (nepouzivat
kumulované polozky) a 1 x v zhodnej elektronickej forme na CD/DVD vo formate .xls;

- zhotovitel si potrebny pocet vyhotoveni nechd pre zabezpecenie potrebnych povoleni
a samotnu realizaciu prac;

- minimdlne jedno tlacené vyhotovenie stavebno-projektovej dokumentacie musi byt
overené v stavebnom konani.

Zabezpecenie dokladov — dielo B

Ziadosti, rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, postudenia alebo iné opatrenia
dotknutych orgdnov verejnej moci a inych organizdcii, vratane odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov k projektovej dokumentacii pre stavebné
povolenie v podrobnostiach pre realizdciu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné
priloZit k Ziadosti o stavebné povolenie, pripadne iného obdobného rozhodnutia prislusného
stavebného Uradu. Zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, pripadne
iného obdobného rozhodnutia prislusného stavebného uradu. Vzhladom na poZiadavku
investora/stavebnika KSK - spracovat projekt stavby v podrobnostiach realizacného projektu,
spracovatel PD zabezpeli zapracovanie vSetkych pripomienok a stanovisk dotknutych
organov zo stavebného konania, ¢o doloZi v dokladovej casti findlneho projektu stavby.
Dokladova cast bude sucastou projektovej dokumentacie (Ziadosti, stanoviskd, vyjadrenia a
rozhodnutia dotknutych orgdnov a organizacii) v dvoch vyhotoveniach, z toho 1 x origindl
vyjadreni v tlacenej podobe a 1 x v elektronickej forme na CD/DVD vo formate .pdf.

Realizacia stavebnych prac - dielo C

Vykonanie prac a zabezpecenie vsetkych dokladov potrebnych k odovzdaniu stavby v zmysle
Zmluvy o dielo.

Pre spravne posudenie stavu cesty a uréenie rozsahu prac odporica objedndvatel obhliadku
usekov navrhnutych na opravu.

Upozornenie: Vyfrézovany materidl (frézing) je majetkom verejného obstaravatela
(objednavatela), verejny obstaravatel preto pozZaduje, aby zhotovitel ulozZil vyfrézovany
material na verejnym obstardvatelom urcenej skldadke, ktorou bude najblizSie stredisko
Spravy ciest KoSického samospravneho kraja. VSetky ndklady suvisiace s odvozom a zloZzenim
vyfrézovaného materialu na uréenom mieste znasa zhotovitel.



