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Stavba: Stavby na cestach KSK — C3 Stavebné Upravy ciest v okresoch Spisska Nova Ves,
Gelnica a RoZfiava - 11/549 MniSek nad Hnilcom — Smolnicka Huta — stavebna tprava cesty

Priloha ¢.1

17.1.1 PIlan realizacie vystavby (priloha €. 1) zahffiajlci plan zhotovovania celého diela s popisom
hlavnych Cinnosti, postupnostou a ¢asovou nadvéznostou préc v stlade s poziadavkami uvedenymi v
jednotlivych technickych predpisoch, technicko — kvalitativnych podmienkach; v stlade s dalémi
poZiadavkami objedndvatela uvedenymi v tejto zmluve a v zaddvacej dokumentécii a so stanovenym
terminom ukoncenia diela a predpokladanymi klimatickymi podmienkami; plén realiz4cie vystavby
obsahuje minimalne:

17.1.1.1

17.1.1.2

17.1.1.3

17.1.1.4

17.1.1.5

17.1.1.6

zoznam subdodavatelov a ich oznacenie v stlade s pravnym predpisom

upravujucim verejné obstardvanie;

urcenie osoby stavbyveduceho;

uréenie osoby zdstupcu stavbyveduceho;

urCenie osoby zodpovednej za koordinaciu bezpe&nosti na stavenisku;
podrobny harmonogram vecnej a ¢asovej postupnosti prac pri zhotovovani diela;

7

zoznam ekvivalentnych poloZiek, ak ich zhotovitel uplatnil v procese verejného

obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva.




Priloha ¢.1 k ZoD ¢ast’ 17.1.1.1

Subdodavatelia

Zakazka: ,,Stavby na cestach KSK — C3 Stavebné upravy ciest v okresoch Spisska Nova Ves, Gelnica a
Roziava — 11/549 MniSek nad Hnilcom — Smolnicka Huta — stavebna uprava cesty*

Subdodavatel Predmet Predpokladany Osoba opravnena
(nézov, sidlo, ICO) subdodavky podiel zakazky konat’ za
zadavany subdodavatel’a
subdodavatelovi (meno a priezvisko, adresa

pobytu, datum narodenia)

SANTECH, s.r.o. Ing. Imrich Kazmer
Stara Vajnorska 4 asfaltové zalievky 1,46 % Stefanikova 817/14
Bratislava 831 04 Ivanka pri Dunaiji 900 28
ICO: 31 361 684 Datum narodenia: déverné
ISPO spol. s r.o., Ing. Michal Dubravsky
inZinierske stavby projektova Dubravska 73
Slovenska 86, 080 01 dokumentacia pre 2,70 % 080 01 PreSov
PreSov realizaciu stavby, Datum narodenia: déverné
ICO: 17 085 501 inZinierska

éinnost’

SPOLU 4,16 %
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Slovensiia komora stavebnfch inZinierov

OsvedcCcenie

o vykenani skisky odborne] spdsohilosii

Slovenskd komora stavebnych inZinierov osvedcuje, Ze

Peter Jurdéo

narodeny/&

vykonal/a skiZku odbornej spésobilosti podia zdkona SNR €. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskordich predpisov pre vykon &innosti

sfavhyvediel

s odbormym zameranim Iainiershe stavby

s evidenénym &islom 1193820

Oprévnenie spinomaociiuje vykondval vybrané cinnosli va vystavbe
podia zikona €& 50/1976 Zb. o Uzemnom planovanf a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov. o

-

=

prof. Tag, Duben Majéich, PaD,
Predseda SKS!

1.6 2811
Détum vydania

[ I




Osvedtujem, Ze tito fotokopia listiny skladajiica sa z -1- {jednej) sirany, -1- (jedného) listu doslovne
sihlasi s predloZenym origindlom, skiadajicim sa z -1- (jednej) strany, -1- (jedného) listu, Ide
o odpis dplny. Na listine neboli vykonané Ziadne zmeny, doplnky, vsuvky, Skrty, ani opravy.

V KoSiciach, 18.02.2013 i . v s
+ F T, ‘r T
< e v (RN ki
= oy ,r < Jaroslav ICIMA
ll-., v_:'} r:;y’ - / zamestnanec povereny
B o notdrom

OsvedEujem, Ze tato fotokdpia listiny skladajica sa z -2- (dvoch) strdn, -1- (jedného) listy, doslovne
suhlasi s predioZenym osvedéenym odpisom, skladajicim sa z -2- (dvoch) strén, -1- (jedného) listu.
Ide o odpis Giplny. Na listine neboli vykonané Ziadne zmeny, doplnky, vsuvky, Skrty, ani onravy.

V Kodiciach, 16.06.2016

&
FEAE g

............. o

Elena Mordvéikova
zamesinanst poversny
notfram

OsvedEujem, Ze tato fotokdpia listiny skladajica sa z -2- (dvoch) strdn, -1- (jedného) listu doslovne
siihlasi 5 predloZenym osvedZenym odpisom skladajicim sa z -2- (dvoch) strén, -1- (jedného) listu.
Ide o odpis tplny. Na listine neboli vykonané Ziadne zmeny, doplnky, vsuvky, Skriy, ani opravy.

V KoSiciach, diia 22.06.2018

...............................................

Mgr. Lenka Farka%ovska
Zamesinanec poversny
notarom
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Slovenské komera stavebnych inZinieroy

Dsvedcenie

o vykonani skiSky odbornej spasohilosti

Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedcuje, ze

Marisn Adamdik

MayuuEiy/

vykonal/a skisku odbornej sposobilosti podla zdkona SNR & 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v znenf neskordich predpisov pre vykon ginnosti

siauhyueﬁﬁui

s udbornym zameranim InZinierske stavby

s evidenénym &islom  12211%20%

Oprévnenie spinomociiuje vykondval vybrané Cinnosti vo vystavbe
podfa zdkona & 50/1976 Zb. o (izemnom pldnovani a stavebnom poriadku

v zneni neskorsich predpisov. S
"-i:,"_

v

Dr, \’iaéimir Benko, PhD.

2. 7. 2012
redseda S5K5I

Détum vydania

M



NARODNY INSPEKTORAT PRACE
Masarykova 10, 040 01 Kodice

SPRAVAY POPEATOK
UHRADENY
ev. £is. : ABT-0058/17

OSVEDCENIE

vydané vzmysle § 6 ods. | pism. d) bod 4. zdkona & 125/2006 Z. z. o inSpekeii préce
a o zmene a doplneni zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegilne] praci a nelegilnom zamesinavani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov zneni neskordich predpisov v nadvéznosti na § 24
ods.1 aods.7 zdkona & 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zZmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov,

ng finnost'

autorizovany bezpetnosiny technik

Meno a priezvisko: Ing. Emilia Malatincova

Détum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Déatum vykonania skisky: 31.05.2017

- - =

¢
..........................................

Ing, Laurencia Janturovi ing. Karol Habina
generdlny riaditel

predseda skiSobnej komisie

V Kosiciach, dia 05.06.2017

Pozn. : Upozorfiujeme na povinnost’ vyplyvajiicu z § 24 ods. 10 zakona . 124/2006 Z. . vanp.



OsvedEujem, Ze tito fotokopia listiny skladajica sa z -1- (jednej) strany, -1- (jedného) listu, deslovne
stihlasi s predloZenym origindlom, skladajicim sa z -1- (jednej) strany, -1- (jedného) listu. Ide
o odpis Gplny. Na listine neboli vykonané Ziadne zmeny, doplnky, vsuvky, skrty, ani opravy.

WV Kosiciach, 20.11.2019
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Identifil Struktara  |Rezim Nazov ulohy Trvanie
rozdelenia |Ulohy
O e dec
1 1 7 Stavby na cestach KSK — C3 Stavebné upravy ciest v okresoch Spisska 210 dni
Nova Ves, Gelnica a Roznava — 11/549 Mnisek nad Hnilcom — Smolnicka
Huta — stavebna uprava cesty
2 11 A Dielo A - dopracovanie zjednodusenej dokumentécie pre SP 60 dni I
3 1.2 b Dielo B - zabezpecenie pravoplatného stavebného povolenia stavby 60 dni I
4 13 b Dielo C - realizovanie stavebnych prac 90 dni
Uloha Sahrn projektu I 1 Manuélna dloha I Iba zatiatok C Termin
Projekt: HMG Mnisek n_H Rozdelit oo Neaktivna Uloha Iba trvanie Iba dokon¢it’ 1 Priebeh
Datum: Medznik * Neaktivny medznik Manuélny sihrn = ess——— Externé Glohy Manualny priebeh
Sahrn 1 Neaktivny sthm | I Manualny sthrn 1 Externy medznik ¢

Strana 1




Identifil Struktara  |Rezim Nazov ulohy Trvanie
rozdelenia |ilohy 2022
ﬂ prace ma | jon | jul | aug | sep | okt | nov | dec jan | feb mar | apr
1 1 k. Stavby na cestach KSK — C3 Stavebné tpravy ciest v okresoch Spisska 347 dni = /]|
Nova Ves, Gelnica a Roznava — 11/549 Mnisek nad Hnilcom — Smolnicka
Huta — stavebna uprava cesty
2 11 A Dielo A - dopracovanie zjednodusenej dokumentécie pre SP 60 dni I I
3 1.2 b Dielo B - zabezpecenie pravoplatného stavebného povolenia stavby 60 dni I I
4 13 b Dielo C - realizovanie stavebnych prac 69 dni I I
5 1.4 2 zimna udrzba 137 dni | |
6 1.5 # Dielo C - realizovanie stavebnych prac - pokracovanie 21 dni I 1
Uloha Sahrn projektu I 1 Manuélna dloha I I Iba zaciatok C Termin L 4
Projekt: HMG Mnisek n_H_zimn | Rozdelit s Neaktivna Uloha Iba trvanie Iba dokoncit a Priebeh
Datum: Medznik * Neaktivny medznik Manuélny sihrn = ess——— Externé Glohy Manualny priebeh
Sahrn 1 Neaktivny sthm | I Manualny sthrn 1 Externy medznik ¢
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Priloha ¢.1 k ZoD ¢ast 17.1.1.6.

Stavba: ,,Stavby na cestach KSK — C3 Stavebné Upravy ciest v okresoch Spisska Nova Ves, Gelnica a
Rozriava — II/549 Mnisek nad Hnilcom — Smolnicka Huta — stavebna Uprava cesty”

Zoznam ekvivalentnych poloziek, ak ich zhotovitel uplatnil v procese verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva — NEUPLATNUJE SA



