

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	II. Etapa rekonštrukcie kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce	JKSO	
Názov objektu	A. Hlavný kaštieľ - II. Etapa	EČO	
Názov časti	SO-A.01; SO-A.02; SO-A.03; SO-A.04; SO-A.05	Miesto	Michalovce
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice BOSKOV s.r.o. PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce Ing. Štefan Pešta	IČO	IČ DPH
Projektant		35541016	
Zhotoviteľ		36569305	SK2020041386
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	10.6.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady								
1	HSV	Dodávky	14 992,35	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00							
2		Montáž	71 309,53	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00							
3	PSV	Dodávky	28 937,74	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00							
4		Montáž	132 588,21	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00							
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		247 827,83	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00							
20	HZS		4 679,48	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00							
Projektant								D Celkové náklady										
Dátum a podpis								Pečiatka								23	Súčet 7, 12, 19-22	252 507,31
																24	DPH 20,00 % z 50 501,46	50 501,46
Objednávateľ								25 Cena s DPH (r. 23-24)				303 008,77						
Dátum a podpis								Pečiatka								E Prípochty a odpočty		
																26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis								Pečiatka								27	Kízavá doložka	0,00
																28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: **II. etapa Rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach**

Dátum: 10.06.2019

Stavebná časť: A: Hlavný kaštieľ, II. etapa

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Spracoval: Ing. Štefan Pešta

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6

A : Hlavný kaštieľ, II. Etapa

01	SO - A.01 Rekonštrukcia strechy a krovu hl. kaštieľa - ASR, Statika, Elektroinštalácia	131 126,31		26 225,26	157 351,57
02	SO - A.02 Obnova fasády hlavného kaštieľa a bocných krídel	76 341,24		15 268,25	91 609,49
03	SO - A.03 Rekonštrukcia interiérových schodísk	21 458,56		4 291,71	25 750,27
04	SO - A.04 Bleskozvod hlavného kaštieľa	13 064,20		2 612,84	15 677,04
05	SO - A.05 Osvetlenie hlavného kaštieľa	10 517,00		2 103,40	12 620,40
	Celkom	<u>252 507,31</u>		<u>50 501,46</u>	<u>303 008,77</u>