

**ONDAVA – Domov sociálnych služieb, 072 03 Rakovec nad Ondavou č. 45
zariadenie v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja**

Váš list č./ zo dňa

Naša značka
DI/1199/2020

Vybavuje/linka
Pastiriková/056-6489526

Rakovec nad Ondavou
24.11.2020

Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ONDAVA – Domov sociálnych služieb plánuje zadať zákazku s názvom:
„VÝSTAVBA ALTÁNKU“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: ONDAVA - Domov sociálnych služieb
Sídlo: Rakovec nad Ondavou č. 45, 072 03 Rakovec nad Ondavou
Štatutárny zástupca/poverená riadením: PhDr. Ščerbáková Marianna
IČO: 00695190
DIČ: 2020734771
Kontaktná osoba: Pastiriková Jana
Telefón: 056/6489526 kl. 18
E-mail: hospodar@dssrakovec.sk

2. Názov zákazky: „VÝSTAVBA ALTÁNKU“

3. Opis predmetu zákazky a obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je novostavba záhradného altánku bez napojenia na inžinierske siete. Jedná sa o jednoduchú stavbu tvorenú z drevenej konštrukcie bez okien a dverí. Steny budú z drevenej konštrukcie, tvorené dreveným zábradlím z drevených dosák a nosných drevených hranolov, spevnené drevenými vzperami. Krov sedlového tvaru s plechovou krytinou. Podlaha betónová vyložená zámkovou dlažbou.

Rozsah predmetu zákazky: Výstavba záhradného altánku

Druh zákazky: zákazka na stavebné práce

Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

5. Miesto dodania predmetu zákazky: ONDAVA – DSS Rakovec nad Ondavou č.45

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 8.333,33 € bez DPH
10.000,- € s DPH

7. Trvanie zmluvy a lehota na dodanie predmetu zákazky: zmluva o dielo v období od 15.12.2020 – 31.05.2021

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje:

- Názov a sídlo verejného obstarávateľa
- Názov a sídlo uchádzača
- Označenie: „súťaž – neotvárať“
- Heslo: „VÝSTAVBA ALTÁNKU“

Lehota na predkladanie ponúk je: do 08.12.2020 do 9⁰⁰ hod.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky.

9. Predpokladaný termín oznámenia výsledku:

Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo e-mailom do 11.12.2020

10. Podmienky financovania:

Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Kupujúci uhradí predmet zákazky predávajúcemu po jeho prevzatí na základe faktúry. Splatnosť faktúr je 21 dní od doručenia faktúry.

11. Podmienky účasti uchádzačov a obsah ponuky:

- identifikačné údaje uchádzača
- cenová ponuka – zadanie /príloha č. 1/
- doklad o oprávnení podnikateľ /fotokópia/
- ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba úspešný uchádzač. Návrh zmluvy o dielo predloží víťazný uchádzač v lehote 2 dní od doručenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania.

12. Kritéria hodnotenia ponúk:

- najnižšia cena predmetu zákazky (vyčíslená v € bez DPH a s DPH). Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
- lehota realizácie v pracovných dňoch

13. Doplnujúce informácie:

Predmetná výzva môže viesť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu v prípade, že všetky cenové ponuky bez DPH budú zodpovedať finančnému limitu pre zákazku s nízkou hodnotou. V tomto prípade verejný obstarávateľ použije cenové ponuky ako súťažné podklady.

Príloha č.1: zadanie/cenová ponuka

ZADANIE

Stavba: Záhradný altánok

Objekt: Záhradný altánok

Objednávateľ: ONDAVA-DSS, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1 001	122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ (plošný odkop pod objektom)	m ³	10,670		
2 001	122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	10,670		
3 001	130201001		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne (odkop pre pätky)	m ³	1,960		
4 001	132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ (odkop pre obruby)	m ³	4,690		
5 001	132201109		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	4,690		
6 001	167101101		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	17,320		
7 001	162501102		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m (v rámci obce)	m ³	17,320		
8 001	162501105		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	34,640		
9 001	171201101.S		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených (v rámci obce - bez poplatku !)	m ³	17,320		
10 001	181101102		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	68,550		
11 231	182303111		Doplnenie omnice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	29,300		
12 581	5812110000		Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	5,860		
13 231	182001111		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	29,300		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

14 012	335126005		Montáž pätky kovovej pre osadenie drevených stĺpov	ks	14,000		
15 341	3410302351		Noha stĺpa s roxorom, široká 150x150mm	ks	14,000		

5

Komunikácie

16 221	564831111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m ²	11,720		
17 221	564801111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m ²	52,000		

ZADANIE

Stavba: Záhradný altánok
Objekt: Záhradný altánok

Objednávateľ: ONDAVA-DSS, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	583	5834331200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 2-5 mm STN EN 13242 + A1	t	3,430		
19	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	52,000		
20	583	5834130700	Kamenivo drvené drobné frakcia 8-16 mm STN EN 13242 + A1	t	22,880		
21	221	586911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	52,000		
22	592	5921952840	Dlažba Premac KLASIKO 20x10x4(6) cm, sivá (+10 % stratiné pri dorezaní)	m2	57,200		
23	221	586911192	Príplatok za dorezávk	m2	52,000		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	sub	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	221	916661111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	29,300		
26	592	5921954880	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	30,770		
27	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,930		

99

Presun hmôt HSV

28	221	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	52,650		
29	221	998222091.S	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	52,650		
30	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,910		
31	221	998223091.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	14,910		

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

32	764	764900001	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	58,190		
33	283	2832000200	Fólia TYVEK Difúzna paropriepustné - HD plus (+ 10 % presahy)	m2	64,010		

ZADANIE

Stavba: Záhradný altánok

Objekt: Záhradný altánok

Objednávateľ: ONDAVA-DSS, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			
35	713	998713282	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%			

762

Konštrukcie tesárske

36	762	762332110a	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ² (krokva, klieština, rozpera - 1)	m	92,760		
37	762	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ² (vážnica, stĺp, rozpera - 2)	m	79,780		
38	762	762341252	35°	m	224,880		
39	605	6051590000	Hranič mäkké rezivo - smrekovec (+10 % rezerva)	m ³	3,800		
40	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	3,800		
41	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			
42	762	998762294	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			

763

Konštrukcie - drevostavby

43	763	763760010	Zábradlie doskové pre drevostavby	m	40,800		
44	605	6054201770a	Drevená doska hr. 30 mm, šírka 200 mm, bez defektov, hniloby, hríň	m ²	8,160		
45	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre drevostavby - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	0,240		
46	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			
47	763	998763294	Drevostavby, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			

764

Konštrukcie klampiarske

48	764	764171111	Krytina plechová LINDAB - sklon strechy do 45° (odávka+montáž, vrátane dopinkov, štítového a bočného lemovania a spojovacích prostriedkov)	m ²	58,190		
49	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			
50	764	998764292	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%			

783

Dokončovacie práce - nátery

ZADANIE

Stavba: Záhradný altánok
Objekt: Záhradný altánok

Objednávateľ: ONDAVA-DSS, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	783	783728200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	102,060		

Celkom