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OPIS PREDMETU ZAKAZKY
Nazov zakazky: Uprava 2. poschodia juzného kridla Diviznej budovy

Miesto stavby: Budova Uradu KSK, Namestie Maraténu mieru 1, Kosice

Termin realizacie: 75 dni

Predmet zakazky: Realizacia stavebnych uprav druhého poschodia juzného kridla budovy pre
ugely Uradu KSK.

Rozsah zakazky: Uprava priestorov 2. poschodia/3. nadzemného podlazia na kancelarske
priestory podla projektovej dokumentacie spracovanej Archem s.r.o., Ing. Marek Merjavy.

Architektura:

Predmetom realizacie je vyburanie SDK prie€ok, keramického obkladu a otlCenie nesudrznej
omietky, demontaz zariadovacich predmetov, svietidiel, PVC podlahy a parkiet v mieste osadenia
priecok.

V miestach pévodnych prie€ok treba vybudovat poérobetdénové deliace konstrukcie, zrealizovat
nové omietky a vyspravit omietky v miestach ich otli¢enia. Nasledne sa cely priestor vymaluje.
V hygienickych zariadeniach treba osadit nové keramické obklady a dlazbu a sadrokarténovy
strop. Pévodné parkety je potrebné prebrusit’ a vycistit' terazzovu podlahu.

Pévodné drevené dvere a obloZkové zarubne sa musia repasovat a v hygienickych zariadenia
osadit’ nové zariadovacie predmety.

Elektroinstalacia:

Predmetom realizacie je rieSenie elektroinstalacie - rozvadza¢ PR, svetelna a zasuvkova
inStalacia, technologicka instalacia a podruzné meranie spotreby elektrickej energie.

Podrobna Specifikacia predmetu Casti zakazky je uvedena v projektovej dokumentacii ,Stavebné
upravy 2. poschodia juzného kridla Diviznej budovy” vypracovanej Ing. Marekom Merjavym, ktora
tvori prilohu sutaznych podkladov.



