

KAPITULÁCIA STAVBY

Objednávka: KSK
Moldava_Jasov_KE časť 1

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4.8.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 883 915,45

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	883 915,45	176 783,09


Cena s DPH v EUR 1 060 698,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Objekt: KSK
 Stavba: Moldava_Jasov_KE časť 1

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Dátum: 04.08.2021
 Projektant:
 Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
SO 101	SO 101 - Rekonštrukcia cesty II-550	883 915,45	1 060 698,54
SO 104	SO 104 - Autobusová zastávky	816 005,75	979 206,90
104.7	104.7 - Autobusová zastávka - Jasov č.2	67 909,70	81 491,64
471	10471 - Autobusová zastávka - Jasov č.2 - vozovka	17 432,36	20 918,83
472	10472 - Autobusová zastávka - Jasov č.2 - nástupište	9 165,28	10 998,34
473	10473 - Autobusová zastávka - Jasov č.2 - Osvetlenie priechodu pre chodcov	4 041,45	4 849,74
104.8	104.8 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1	4 225,63	5 070,76
481	10481 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - vozovka	28 756,72	34 508,06
482	10482 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - nástupište	15 772,68	18 927,22
483	10483 - Autobusová zastávka - Hatiny č.1 - Osvetlenie priechodu pre chodcov	4 786,18	5 743,42
104.9	104.9 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2	8 197,86	9 837,43
491	10491 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2 - vozovka	21 720,62	26 064,74
492	10492 - Autobusová zastávka - Hatiny č.2 - nástupište	15 453,42	18 544,10
		6 267,20	7 520,64