

ZMLUVA O DIELO

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zateplenie obvodových plášťov budovy, výmena okien a súvisiaca inžinierska činnosť k investičnej akcii

Názov stavby: „Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične“, Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice“

Uzatvorená

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Objednávateľ:** Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice

IČO: 17078423

DIČ: 2021157578

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000461271/8180

IBAN: 278180000007000461271

Štatutárny zástupca: Mgr. Ingrid Sedláková – riaditeľka školy

1.2. **Zhotoviteľ:** Ing. Marián Vojtek, Vojtek Ateliér

IČO: 50377353

Bankové spojenie: SLOVENSKÁ SPORITEĽNIA

Číslo účtu: 044 867 1304 / 0900

IBAN: SK 09 0900 0000 0004 867 1304

Štatutárny zástupca: Ing. MARIÁN VOJTEK

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GEMERSKÁ 1, 040 11 KOŠICE	
Dátum:	22 -10- 2018
Podacie číslo: 278/2018	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>AG</i> / 621

II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

- zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. tejto zmluvy a odovzdá ho objednávateľovi.
- objednávateľa, že dohodnuté dielo prevezme najneskôr posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela, a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto zmluvy.

III.

DIELO

3.1. Dielom podľa tejto zmluvy je Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zateplenie obvodových plášťov budovy, výmena okien a súvisiaca inžinierska činnosť k investičnej akcii

Názov stavby: „Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične“, Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice“, na základe požiadaviek objednávateľa uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 28. 09 2018.

3.2. Poskytnutie odborného poradenstva v rozsahu konania objednávateľa v ohlásení stavebných úprav a pri realizácii.

IV.

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je do 31. 10. 2018 od momentu vzniku Zmluvy.

V.

CENA DIELA

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bod 3.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

5.2. Cena za dielo je vo výške 2899 eur s DPH, slovom: dvetisícosemstodevät' desiatdeväť eur s DPH.

5.3. Dohodnutá cena podľa ods. 2 zahŕňa v sebe 6 vyhotovení realizačnej projektovej dokumentácie (súbor).

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za projekt alebo čiastkové plnenie bude faktúra zhotoviteľa. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením. Faktúra bude uhradená po pripísaní finančných prostriedkov na účet objednávateľa od zriaďovateľa. Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.

VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných technických a právnych predpisov a tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie.

VIII.

OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného projektu.

8.2. Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Prípadné nové návrhy objednávateľa budú vykonané po vzájomnej dohode, a ak budú mať vplyv na výšku ceny, zahrnú sa do tejto zmluvy formou písomného dodatku.

8.3. Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom objednávateľa.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1..9.1. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

9.2. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Košice *22.10.*.....2018

objedávateľ



Košice *22.10.*.....2018

zhotoviteľ

