Zmluva o dielo €. 01032021/SV/EB-MI

podla ustanovenia § 536 a nasl. Zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny orgén:
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel)
a

Zhotovitel:
Nazov:

Sidlo:

ICO:

IC DPH:
Statutarny orgén:
Bankové spojenie:
IBAN:

Zmluvné strany

Stredna zdravotnicka Skola
Masarykova 27, 071 01 Michalovce

00 606 782

202 07599 50

RNDr. Dugan Zaludko

Statna pokladnica

IBAN SK 79 8180 0000 0070 0019 2518

EURO-BAU s.r.o.

Duhova 40, 040 01 Kosice

467 384 79

SK202 35737 94

Ing. Dalibor Blizman, konatel

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
SK64 1111 0000 0013 2131 5016

Zapisany v obchodnom registri Okresného sidu KoSice I., oddiel Sro, vlozka ¢.:41216/V

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Dalej spoloéne aj ,Zmluvné strany”)

Uzatvaraju na zdklade vzdjomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podla ustanovenia § 536 a nasl. Zak. ¢.

513/1991 Zb obchodny zakonnika tdto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“)

Preambula

Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania na zakazku s ndzvom ,,Michalovce — Stredna
zdravotnicka 3kola — spojenie hlavnej avedlajsej budovy” v zmysle zak. ¢ 343/2015 Zz. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov postupom podlimitnej
zakazky bez vyuZitia el. trhoviska.

Clanok I.
Vychodiskové podklady a udaje
1. Podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a. Projekt diela (stavby) avykaz vymer vypracovany SURIKATA, spol. sr.o. Michalovce,
zodpovedny projektant: Ing. Pavol Repovsky — autorizovany stavebny inZinier (dalej len
»Projekt”)

b. Sutainé podklady Objednavatela

c. Ponuka predlozena Zhotovitefom zo dna 1.3.2021
Rozpocet stavby podla jednotlivych poloZiek zahtnajucich Specifikaciu diela podla zavaznej
ponuky Zhotovitela zo dna 1.3.2021, - priloha ¢. 1 Zmluvy

e. Zmluvnymi stranami odsuhlaseny Harmonogram diela v zmysle prilohy ¢. 2 Zmluvy (dalej len
,Harmonogram®“)

f.  Stavebné povolenie zo dra 9.3.2021
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Vychodiskovymi udajmi na uzavretie Zmluvy su:

Nazov diela: Michalovce — Stredna zdravotnicka Skola — spojenie hlavnej a vedlajsej budovy
Miesto zhotovenia diela: ki. Michalovce par. ¢. 2504,2505,2506,2507 — areal skoly

Investor (stavebnik) Objednavatel: Stredna zdravotna Skola, Michalovce

Zhotovitel projektu a autorsky dozor a koordinator dokumentacie: Ing. Pavol Repovsky
Zodpovedny zastupca Objednavatela na konanie v technickych veciach: RNDr. Dusan Zaludko
Zodpovedny zastupca Objednavatela na konanie vo veci dodatoénych prac: RNDr. Dugan Zaludko
Zodpovedny zdstupca Zhotovitela na konanie vo veciach technickych:

Stavbyveduci: Ing. Pavol Packo

i.  Stavebny dozor: Jan Trello

Zodpovedni zastupcovia Zmluvnych stran nie su opravneni menit Zmluvu. Zmena zodpovedného
zastupcu, stavebného dozoru alebo stavbyvediceho sa mdzZe uskutocnit na zadklade pisomného
oznamenia dotknutej Zmluvnej strany doruceného druhej Zmluvnej strane, bez potreby dodatku
k Zmluve, pricom tato zmena je Ucinna okamihom druhej Zmluvnej strane.

S 0 o0 T o

Clanok I1.

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v sulade so Zmluvou, ktorym je nazov: ,Michalovce - Stredna
zdravotnicka Skola - spojenie hlavnej avedlajsej budovy”. Predmet Zmluvy je podrobne
Specifikovany v dokumentdcii pre stavebné povolenie, Projekte a rozpocte stavby Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost za podmienok
dohodnutych vZmluve, riadne avias zhotovené Dielo odovzdat Objednédvatelovi, ktoré je
Objednavatel po splneni podmienok uvedenych v Zmluve povinny bezodkladne prevziat. Zhotovitel je
povinny postupovat pri vykondvani Diela s odbornou starostlivostou a zhotovit Dielo tak, aby Dielo
vyhovovalo vSetkym prislusnym technickym normdm a predpisom.
Sucastou Diela je vykonanie zavere¢nych kvalitativno — technickych skusok, ktorymi Zhotovitel
preukaze funkénost a kvalitu Diela (jeho Casti) v sulade s Projektom diela (stavby). Po¢as zhotovovania
Diela bude Zhotovitel vykonavat aj individudlne skdsky jednotlivych zabudovanych sucasti Diela
vzmysle platnych STN aEN, oc¢om bude viest pisomni dokumentéaciu a doklady potrebné pre
kolaudaciu Diela odovzda Objednavatelovi spolu s Dielom.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa oboznamil srozsahom apovahou predmetu Zmluvy, s Projektom
dodanym Objednavatefom a s dalsim podkladmi podla Zmluvy. Zhotovitelovi si zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela a pozna vietky eurépske normy a technické
normy platné v SR, tykajuce sa Diela. Ukony potrebné k zhotoveniu Diela si predmetom &innosti
Zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
pre vykonanie Diela potrebné.

Clanok IlI.
Terminy plnenia, odovzdanie a prevzatie Diela

Objednavatel odovzda protokolarne Zhotovitelovi miesto, kde sa Dielo bude zhotovovat (dalej len
,stavenisko”), do 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy spolu s prislusnymi
povoleniami. Tato skuto¢nost sa zaznamendva v stavebnom denniku. Staveniskom sa rozumie
priestor, na ktorom zhotovitel vykondva stavebnomontazne prace suvisiace so zhotovenim Diela.
V protokole o odovzdani staveniska budi uvedené vsetky doklady (vratane Projektu v dvoch
vyhotoveniach) a rozhodnutia potrebné k vykonaniu Diela, ktoré su odovzdavané Zhotovitelovi a bude
jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Ku driu odovzdania staveniska Objednavatel uréi bod napojenia pre odber el. energie, vody, plynu,
pripadne tepla pre potreby Diela. Naklady na Ghradu energii hradi Zhotovitel a st suc¢astou ceny Diela.
Zhotovitel zabezpeli zariadenie staveniska ajeho osvetlenie a straZenie. Na stavenisku moézu
vstupovat iba povereni zamestnanci Objednavatela, alebo Zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie
osoby.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Objednavatelovi Dielo v rozsahu podla ¢l. Il. tejto zmluvy
v termine do 4 mesiacov odo diia odovzdania staveniska. Zhotovitel zacne so zhotovovanim Diela
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11.

protokolarnym odovzdanim staveniska Objednéavatelom a zhotovovat dielo bude v terminoch podla
Harmonogramu Diela, ktory Zhotovitel predlozi Objednavatelovi pri uzavreti Zmluvy a tvori prilohu
€. 2 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel riadne pripravi Dielo alebo ¢ast Diela na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, méZe Objednavatel Dielo alebo tuto Cast Diela prevziat aj v skorSom, ako
dohodnutom termine.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne zdpisom v stavebnom denniku, faxom, pripadne emailom na
adresu Objednavatela uvedenu v ¢l. XI. oznamit Objednavatelovi o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje zhotovovanie Diela a ohrozuje splnenie terminov podla Harmonogramu Diela. Ak
takito wudalost nezavinil Zhotovitel atdto udalost spdsobila omeskanie terminov podla
Harmonogramu Diela, alebo ovplyvnila kvalitu vykonavaného Diela, nasledky, ktoré z tejto udalosti
vzniknd sa nepovaZuju za porusenie Zmluvy. Pripadné prekazky pri zhotovovani Diela na strane
Objednavatela si ddvodom na predizenie terminu dokonéenia Diela.

Predizenie kone¢ného terminu vykonania Diela, musi byt odsthlasené zmluvnymi stranami vo forme
dodatku k Zmluve. Predizenie alebo skratenie &iastkovych terminov podla Harmonogramu bez zmeny
koneéného terminu vykonania Diela méZe byt dohodnuté Zmluvnymi stranami aj bez potreby dodatku
k Zmluve, pricom je potrebny suhlas stavebného dozoru Objednavatela.

Zhotovenie Diela bude dokladované protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktory pripravi Zhotovitel
a podpisu obidve Zmluvné strany. Oznamenie o ukonceni Diela a pripravenost k odovzdaniu Diela
odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pisomne najmenej 7 pracovnych dni vopred. Na zdaklade
pisomného oznamenia zvold Objednavatel preberacie konanie.

K terminu preberacieho konania odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré
podmienuju prevzatie Diela, a to v dvoch vyhotoveniach:

a. Projektovd dokumentaciu Diela so zakreslenim vSetkych zmien a odchyliek oproti
dokumentdcia, ktord bola odsthlasend ako sucast stavebného povolenia prislusnym dGradom
Statnej spravy, pripadne oproti dokumentacie, ktoru prevzal Zhotovitel pred zacatim prac od
Objednavatela,

b. Kopiu stavebného dennika

c. Platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov,

Certifikaty uréenych vyrobkov v zmysle zak. ¢. 56/2018 Zz. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupniovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e. Doklady o osvedceni technickej dokumentacie a doklady o vykonani uradnych skusok,
odbornych prehliadok a odbornych skusok technickych zariadeni (§5, §12 a § 13 wyhl. ¢C.
508/2009 Zz. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
prdci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenie v zneni
neskorsich predpisov),

f.  Zaznamy o vykonanych skuiskach kvality pouZitych materidlov, tlakovych skuskach rozvodu
vody, kurenia a pod. funkénych skuskach, kdrenia a vyhradenych technickych zariadeni,

g. Zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

h. Koncept konecnej faktury na odsuhlasenie.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu,
s uréenim terminu v ktorom je Zhotovitel povinny ich odstranit, inak Objednavatel nie je Dielo povinny
prevziat.

Ak pri preberacom protokole Objednavatel zisti, Ze Dielo vykazuje vady a nedorobky, preukazatelne
bréniace jeho riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova ¢ast podla bodu 8. tohto ¢l.
Zmluvy odmietne prevzatie Diela, o com Zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni
vad a nedorobkov, ktoré branili Uspesnému prevzatiu Diela, ozndmi Zhotovitel tuto skutoénost
Objednavatelovi a vyzve ho k prevzatiu Diela.

Dielo je Zhotovitel povinny odovzdat vycistené a upratané. Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela
usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$Sny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol
Objednavatel Dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit
podla Projektu do 10 pracovnych dni odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela

Stranka 3z 12



podla predchddzajlcich viet tohto odseku, méZe Objedndvatel za ndklady Zhotovitela uvolnit
a vypratat stavenisko.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky
Zhotovitel vo svojej ponuke ocenil materialy a prace v zmysle Projektu a vykazu vymer. Cena za Dielo
zohladnuje aj pripadné rozdiely medzi Projektom a vykazom vymer, na ktoré bol Zhotovitel povinny
upozornit v procese verejného obstardvania pri spracovavani ponuky. Cenu Diela Zhotovitel doklada
Rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k Zmluve a neodvolatelne vyhlasuje, Ze cena za Dielo je konecna
a kompletna.
Cena za vykonanie Diela bez dane z pridanej hodnoty je dohodnuta vo vyske 228 210,40 Eur (slovom
Dvestodvadsatosemtisic dvestodesat eur a 40 centov), sadzba DPH 20%, cena s DPH 273 852,48 Eur
(slovom Dvestosedemdesiattritisic osemstopatdesiatdva eur, Styridsatosemcentov). V cene za Dielo su
zahrnuté vsetky ndklady na jeho vykonanie, aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela, vratane nakladov na spotrebovanu energiu a média
pocas zhotovovania Diela.
Cenu za Dielo zaplati Objednavatel Zhotovitelovi postupne podla ukoncenia jednotlivych prac na Diele.
Priebezné faktury bude Zhotovitel vystavovat mesacne na zdklade Objednavatelom a stavebnym
dozorom odsuhlasenych supisov vykonanych prac tak, Ze vystavi priebeznu faktiru za prace na Diele
uskutocnené v prislusSnom mesiaci do 10 kalendarnych dni po skonceni prislusného kalendarneho
mesiaca. Celkova suma vsSetkych takych ciastok ceny Diela zaplatenych Zhotovitelovi podla
predchadzajucej vety nesmie presiahnut 90 % ceny Diela s DPH uvedenej v ods. 2 tohto élanku
Zmluvy. V konecnej fakture Zhotovitel uvedie aj sumu, ktoru uz Objednavatel Zhotovitelovi zaplatil na
zaklade priebeZznych faktur av pripade dodatocnych alebo redukovanych prac podla bodu 9. tohto
¢lanku Zmluvy budu tieto zauc¢tované v konecnej fakture.
Jednotlivé faktury budu obsahovat vsetky zakonné nélezitosti a to najma:
a. Obchodné meno, sidlo, trvaly pobyt, miesto podnikania, darfové identifikacné Ccislo
Zhotovitela,
b. Obchodné meno sidlo, identifikacné Cislo Objednavatela,
c. Poradové cislo faktury,
d. Datum uskutocnenia zdanitelného plnenia,
e. Datum vyhotovenia faktury,
f.  Nazov, mnoiZstvo — popis fakturovanych prac,
g. Vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych ciastok,
h. Sadzba DPH,
i. VySka DPH celkom,
j. Cena celkom s DPH,
k. Oznacenie nazov Diela,
I.  Oznacenie penazného Ustavu a Uctu, na ktory sa ma fakturovana ¢iastka uhradit,
m. Odtlacok peciatky Zhotovitela a podpis opravnenej osoby k podpisu faktury.
Prilohou asucastou faktur bude supis vykonanych prac, ktory bude vopred odsuhlaseny
Objednavatelom a stavebnym dozorom av pripade konecnej faktiry aj preberaci protokol Diela.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat zékonné alebo v Zmluve uvedené nidleZitosti, nebude k nej
pripojeny Objednavatelom a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac resp. preberaci
protokol Diela, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi v lehote splatnosti na doplnenie
a prepracovanie s pisomnym odévodnenim. V tychto pripadoch prestdva platit pévodnd lehota
splatnosti a Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou ceny Diela. Nové lehota splatnosti zacne plynut
dorucenim opravenej alebo novej faktury Objednavatelovi.
Faktury vystavené Zhotovitelom, budu splatné do 30 kalendarnych dni od ich dorucenia na adresu
Objednavatela, a to bezhotovostne na tucet Zhotovitela, uvedeny na fakture a v zahlavi Zmluvy.
Dodatocné a redukované prace:
a. Dodatocné prace na Diele, ktoré pri zhotovovani Diela neboli zahrnuté do Projektu a ktoré
z tohto dbvodu neboli premietnuté do Rozpoctu stavby, je Zhotovitel povinny vykonat, ak
o to Objedndvatel pisomne poziada alebo ak na zdklade pisomného ozndmenia Zhotovitela
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11.

Objednavatel resp. zodpovedny zastupca podla ¢l. I. tejto Zmluvy pisomne schvali ich
konanie. Oznamenie podla predchadzajucej vety bude predloZzené Objednavatelovi formou
vykazu dodatocnych prac suvedenim rozsahu, ceny aso zdovodnenim. Pre ocenenie
dodatocnych prac budud pouzité jednotkové ceny zrozpoctu stavby. V pripade realizacie
dodatocnych prac, ktoré neboli ocenené vrozpocte stavby, predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi na odsuhlasenie pisomne cenovu kalkuldciu najneskér do 3 pracovnych dni
od poziadavky Objednavatela na dodato¢né prace. Zhotovitel je opravneny vykonat préace az
na zaklade podpisaného dodatku kZmluve Zmluvnymi stranami. V pripade vykonania
dodatoénych prac bez ich oznamenia, schvalenia a uzavretia dodatku k Zmluve vopred, bude
naklady na realizaciu tychto prac znasat v plnej vyske Zhotovitel.

b. Dodatocné prace bude Zhotovitel fakturovat po ukonceni jednotlivych etap. Resp. v konecnej
faktdre s tym, Ze tieto prace budu v slpise vykonanych prac, ktory je neoddelitelnou stcastou
faktury, vyrazne oznacené.

c. Vpripade, ak sa bude jednat o dodatoéné prace, ktoré by wvyvolali predizenie terminu
vykonania Diela, Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve.

Objednavatel' nenahradi Zhotovitelovi naklady z havarijnych situacii na Diele, ktoré vznikli
neodbornostou alebo porusenim povinnosti Zhotovitela.

Objednavatel zadrii sumu vo vyske 10% z celkovej fakturovanej sumy (konecna faktura) ako
zabezpeku na svoje pripadné naroky zo zodpovednosti za vady diela, ktoru vyplati Zhotovitelovi vo
vyske 50% zadrzanej sumy po uplynuti dvadsiatich Styroch (24) mesiacov zo zarucnej doby a zvysok
zadrzanej sumy po uplynuti celej zarucnej doby. Objednavatel vyplati Zhotovitelovi zadrzani sumu
podla predchadzajucej vety tohto odseku kedykolvek pocas plynutia zarucnej doby ihned' potom, c¢o
zhotovitel' preukaze Objednavatelovi, Ze zabezpecil svoj zavazok zo zodpovednosti za vady diela
bankovou zarukou.

Zhotovitel je opravneny zabezpecit svoj zavizok zo zodpovednosti za vady diela bankovou zérukou
zriadenou v prospech Objednavatela vo vySke 10% z ceny za dielo podla ¢lanku 5 tejto zmluvy, ktora
musi byt vystavend najneskdér v lehote do 30 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela
objednavatefom podla tejto zmluvy na dobu minimdlne Sestdesiat (60) mesiacov odo diia
podpisania zapisnice o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela. Bankova zaruka musi byt vystavenda tuzemskou bankou a musi opraviovat
objednavatela na ciastocné alebo uplné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka nesmie
obsahovat zakaz odstupenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky.

Fakturicia sa bude uskutoéfiovat na ziklade priebeinej - mesaénej fakturacie do vysky maximalne
90% z ceny diela v Eur s DPH, a na zaklade zaverecnej — konecnej faktury vystavenej najneskor do 30
dni odo protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Clanok V1.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vsulade so Zmluvou azodpoveda za to, Ze Dielo bude mat
vlastnosti dohodnuté v Zmluve, ur¢ené Projektom a bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam,
ktoré su stanovené slovenskymi technickymi normami.
Material, stroje, zariadenia alebo konstrukcie sliZiace k vykonaniu Diela doda Zhotovitel na svoje
naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane
presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).
Zhotovitel je pri zhotovovani Diela povinny udrZiavat Cistotu a poriadok na stavenisku av jeho
bezprostrednom okoli, odstrariovat odpady a nedistoty v stulade s pravnymi predpismi a zodpoveda
v plnom rozsahu za zabezpecenie ochrany pred poZiarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
v objekte Objednavatela azavidzuje sa dodrZiavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy v oblasti
ochrany pred poZiarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma zdkon ¢. 314/2001 Zz.
o ochrane pred poziarmi, vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Zz. o poziarnej prevencii, zakon ¢. 124/2006 Zz.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, zak. ¢. 377/2004Zz. o ochrane nefajéiarov. Zhotovitel sa
zaviazuje v stlade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Zz. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
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poZiadavkach na stavenisko pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku urcit
koordinatora bezpecnosti.
Zhotovitel je povinny zabezpedit stavebnul pripravenost staveniska, stéinnost a koordinaciu vsetkych
subdodavatelov, vratane vykonu priamych dodavok Objednavatela podla Harmonogramu Diela.
Ak pri vykonavani Diela vznikne havarijna situacia (ktorou sa rozumie najma situacia, pri ktorej priamo
hrozi poskodenie Zivota, zdravia alebo majetku alebo takéto poskodenie nastalo), je Zhotovitel
povinny tdto okamZite riesit a odstranif. Uhradu nakladov takto vzniknutych bude Zhotovitel riesit
s Objednavatelom, pricom sa prihliadne na to ¢i tejto situacii bolo mozné predist a prihliadne sa na
okolnosti zavinenia Zmluvnych stran. Objednavatel v Ziadnom pripade Zhotovitelovi nehradi také
naklady z havarijnych situacii, ktoré vznikli neodbornostou alebo porusenim povinnosti Zhotovitelovi
podla Zmluvy.
Zhotovitel' je pri vykonavani Diela povinny dodrZiavat vietky podmienky pre vykonanie Diela
uvedené v prislusnom stavebnom povoleni, ako aj dalSie podmienky Objednavatela. Zhotovitel je
povinny vopred dohodniit s Objednavatelom pripadnu potrebu odstavenia elektrickej energie alebo
iné zasahy, ktoré by mohli ohrozit prevadzkové ¢innosti Objedndvatela. V opaénom pripade
Zhotovitel zodpoveda za skody, ktoré Objednavatel v dosledku takéhoto konania utrpel.
Zhotovitel je povinny pozvat zastupcu Objednavatela a stavebny dozor na funkéné, komplexné
a tlakové skusky technologickych dodéavok a zariadeni, ktoré sa stanu sucastou Diela (napr. kdrenie,
rozvod vody a pod.). pozvanie podla predchadzajiucej vety je povinny dorucit pozvanym osobam
najmenej 5 dni pred konanim uvedenych skusok.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to od dfa prevzatia staveniska az do odovzdania Diela
a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude Zhotovitel zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujice pre vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného
dennika a vyjadrovat sa k zapisom Objednavatela, stavebného dozoru a autorského dozoru v riom
uvedenym, do 2 pracovnych dni od zapisu, inak sa md za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Objednavatel
mad pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Objednavatel je povinny sa k zdpisom Zhotovitela
vyjadrovat do 4 pracovnych dni od zapisu. V sirnych pripadoch Zhotovitel odosle zépis do stavebného
dennika Objednavatelovi emailom na adresy uvedené v ¢lanku XI. Zmluvy a Objednavatel sa k nemu
vyjadri do 2 pracovnych dni. Okrem stavbyveduiceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy
v stavebnom denniku zadstupca Zhotovitela Projektu — autorsky dozor.
Dennik sa skladd z Gvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh. Uvodné listy v denniku budu
obsahovat:
a. Zéakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo Zhotovitela, Objedndvatela a zmeny tychto
udajov,
b. Identifika¢né udaje Diela podla Projektu
c. Zoznam dokumentdcie Diela jeho zmien a doplnkov,
Prehlad skusok Diela kazdého druhu.
Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitelné prepisy,
denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy vten den, ked sa prace
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne Objednavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu v dalSom postupe zhotovovania Diela nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni
vopred. Ide najmd o nasledovné prace — izolacie, zloZenie podldh a striech, zakryté stavebné
konstrukcie, vystuz, vnitorné technické zariadenia. Ak Zhotovitel nesplni povinnost podla prvej vety,
je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené.
V pripade, Ze Objednavatel nepride na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany a vopred sa
neospravedlnil a neozndmi iny nahradny termin kontroly, méZe Zhotovitel pokradovat v realizacii
Diela. Ak bude Objednavatel dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, na kontrolu ktorych sa nedostavil aj
ked bol riadne pozvany, Zhotovitel je povinny mu takito dodatoénu kontrolu umoznit s tym, Ze
naklady aterminové naklady aterminové nasledky zndsa Objednavatel, okrem pripadu, ak sa pri
dodatocnej kontrole zisti, ze prace boli vykonané v rozpore so Zmluvou.
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov, danych mu Objednavatelom na zhotovenie Diela a navrhnut primerané
a nové rieSenie v zhotovovani Diela.
Ak Zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne a vcas, je
povinny ihned takéto prekdzky ozndmit Objednavatelovi a Objedndvatel prostrednictvom
spracovatela Projektu navrhne iné vhodné rieSenie. V pripade, Ze by z dévodu prekdzok na stavenisku
nemohol Zhotovitel pokracovat v pracach, doba prerusenia sa do doby plnenia Zmluvy nezapoditava.
Zhotovitel bude vo veciach plnenia Zmluvy spolupracovat so stavebnym dozorom, autorskym dozorom
a zodpovednym zastupcom Objednavatela. Pripadnd zmenu v osobe zodpovedného zastupcu
zhotovitela, riadiaceho vykon Diela oznami Zhotovitel vopred Objednavatelovi.
Zhotovitel zabezpedi Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zdvad a odchylok
od Projektu.
Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat vykonavanie dohodnutych prac.
Zhotovitel je povinny sa zucastnit na operativnych poradach organizovanych spravidla na udrovni
zodpovednych zdstupcov Zmluvnych stran, stavebného dozoru ainych zléastnenych os6b
a kontrolnych porad spravidla na Urovni Statutdrnych zdstupcov zmluvnych stran alebo os6b
opréavnenych zmenit Zmluvu. Porady sa budu organizovat spravidla na poZiadanie Objednavatela alebo
stavebného dozoru. Zhotovitel sa zavazuje plnit vietky Ulohy prijaté na tychto kontrolnych poradach
a plnit ich v dohodnutych terminoch.
Zhotovitel je povinny v pripade kolauda¢ného konania v€as odovzdat Objednavatelovi alebo jemu
poverenému zastupcovi alebo stavebnému dozoru vsetky doklady potrebné pre zacatie kolaudacného
konania.
Zhotovitel' je povinny predloZit Objednavatelovi k nahliadnutiu ku dfiu uzatvorenia zmluvy
uzatvorenu poistni zmluvu na celé obdobie zhotovovania Diela pre moZné sposobenie Skody na
Diele, znicenie, stratu a odcudzenie Diela alebo jeho casti vo vySke zmluvnej ceny diela v Eur s DPH.
Zhotovitel' je povinny toto poistenie udriiavat pripadne jeho rozsah rozsirit podla navrhu
Objednavatela aZ po dobu odovzdania Diela Objednavatelovi.
Ak sa Zhotovitel v suvislosti s uzatvorenim alebo plnenim Zmluvy dozvie o skutoCnostiach, ktoré by
mohli zakladat trestnopravnu zodpovednost Zhotovitela alebo Objednévatela podla zak. ¢. 91/2016 Zz.
o trestnej zodpovednosti pravnickych osob, je povinny ihned (pred podanim oznamenia na prislusny
$tatny organ, ak je Zhotovitel povinny podat takéto oznamenie podla prislusnych pravnych predpisov)
tieto skuto€nosti oznamit Objednavatelovi. Zhotovitel bude s Objednéavatelom spolupracovat tak, aby
trestnost ¢inu/konania podla osobitného pravneho predpisu zanikla, alebo aby boli zmiernené
nasledky takéhoto nepriaznivého konania aaby takéto konanie nemalo nepriaznivy vplyv na
Objednavatela.
Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie ¢asti diela subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom v
zozname subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie
diela, akoby ho vykonaval sam.
V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnd na zmene subdodavatelov uvedenych v zozname
subdoddvatelov, kazdy subdoddvatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi spiﬁat’ podmienku
opravnenosti uskutoéfiovat stavebné prace vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel plnit.
Objednavatel urcuje pravidlo na zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:
- V pripade, ak dojde pocas realizicie diela k zmene subdoddvatela oproti zoznamu subdodavatela
podla ods. 20 tohto ¢lanku, je zhotovitel povinny predloZit objednéavatelovi do 3 pracovnych dni odo
dna kedy sa o tejto skutoc¢nosti dozvie Ziadost o zmenu subdodavatela v ktorej budd uvedené:
- udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu,
identifikacné Cislo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej osoby: obchodné meno alebo
nazov, sidlo, identifikaéné ¢islo) a Udaje o osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
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23.

24,

25.

26.

- informacia o podiele zdkazky, ktord ma zhotovitel v Umysle zadat novému subdodavatelovi a
o predmete zmluvy o subdodavke
- Cestné vyhlasenie podpisané osobou opriavnenou konat za zhotovitela, Ze novy subdodavatel
spliia alebo najneskér v &ase plnenia bude spifiat podmienky opravnenosti uskutoéfiovat
stavebné préce vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma tento subdodavatel pinit.
Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na zabezpecenie
plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodéavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajidcim
pisomnym suhlasom objedndvatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na
zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdoddvatela a Cestného vyhldsenia, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy méZze byt v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii.
Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy
o subdodavke najneskér do 3 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak
objedndvatel neoznami svoj nesuhlas do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti o schvalenie, v
tomto pripade to znamena, Ze nema vyhrady k vyberu nového subdodavatela a zhotovitel je
opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodévatelom prislusnd zmluvu, na zéklade ktorej bude
zabezpecované plnenie tejto Zmluvy.

Povinnosti a spolup6sobenie Objednavatela

1.

Objednavatel poveruje technicky dozor Objednavatela na sledovanie, ¢i sa prace vykonavaju v sulade
so Zmluvou, podla Projektu a podla dohodnutych podmienok aje tiez oprdvneny v mene
Objednavatela vykonavat nizsie uvedené Ukony ako stavebny dozor. Na nedostatky zistené v priebehu
prac upozoriiuje bez meskania zédpisom v stavebnom denniku a v zdpisoch z kontrolnych porad.
Stavebny dozor je opravneny najma:

a. Odovzdat stavenisko,

b. Organizovat a viest porady tykajuce sa Diela, vratane vyhotovenia zapisov z tychto porad,

c. Vyjadrovat sa k zapisom stavbyveduceho v stavebnom denniku,

d. Vykonavat kvalitativno — technickd kontrolu realizovanych prac — vykonov, predpisanych
skuSok materidlu, konstrukcii, prac a pozadovat doklady, ktoré preukazuji kvalitu
uskutocnenych prac a dodavok,

e. Kontrolovat a potvrdzovat vecnld, cenovl spravnost a Uplnost platobnych dokladov
a podkladov k nim,

f.  Kontrolovat prace a dodavky, ktord budud dalsim postupom zhotovovania Diela zakryté alebo
znepristupnené,

g. Spolupracovat so zhotovitelom Projektu pri vykone autorského dozoru a navrhovat s nim
opatrenia na odstranenie pripadnych vad v Projekte,

h. Vykonavat opatrenia na odvratenie alebo obmedzenie $kéd,

i. Kontrolovat postup prac podla Harmonogramu Diela,

j.  Vyjadrovat sa k navrhovanym zmenam terminov,

k. Dohodnut terminy odstranenie vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich odstranenie,

I.  V pripade nutnosti (napr. vznik havarijnej situacie) prerusit, alebo zastavit prace zhotovitel na
nevyhnutne potrebny ¢as aje povinny okamiZite o vzniknutej situacii informovat
Objednavatela.

Objednévatel je opravneny splnomocnit tretiu osobu na vykondvanie vsetkych prac a povinnosti
Objednavatela z tejto Zmluvy, priCom v takom pripade nedojde k poruseniu ¢lanku X. tejto Zmluvy.
Splnomocnend osoba sa Zhotovitelovi preukdze pre takyto pripad plnomocenstvom, pricom je
opravnend bez potreby uzatvarania dodatku urcit svoje Udaje potrebné pre dorucovanie podla ¢l. XI.
Tejto Zmluvy.
CL viL.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Ak sa Dielo zhotovuje u Objednavatela, Objedndvatel je vlastnikom zhotovovanej veci (Diela).
Objednavatel je vlastnikom aj tych veci, ktorych cenu Zhotovitel Objednavatelovi vyfakturoval, a to
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10.

momentom Uhrady spravne vystavenej faktury atych veci, ktoré boli do Diela zabudované resp.
namontované.

Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel az do Casu protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom.

Clanok ViIl.
Zaruka za kvalitu Diela — zodpovednost za vady

Vadou na Ucely tejto Zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, parametroch Diela stanovenych
Projektom, zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak:

a. Doklady podla bodu 8 ¢l. Ill. tejto Zmluvy neboli Objedndvatelovi odovzdané, boli odovzdané

neuplné alebo spésobom, ktory je v rozpore s obsahom Zmluvy,
b. Ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob,
c. Ma vady, ktoré existovali pred odovzdanim Diela a stali sa zjavné aZz po odovzdani Diela
(skryté vady).

Zaruéna doba na Dielo je dohodnuta na dobu 60 mesiacov a zacina plynut odo dria protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol uzivat
plnohodnotne a riadne dielo, resp,. jeho Cast pre vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Zaruka 60
mesiacov sa nevztahuje na zariadenia, u ktorych ziruéna doba je stanovena vyrobcom zariadenia,
priom zruéna doba u tychto zariadeni nesmie byt kratSia neZ ktord stanovuju platné pravne
predpisy. O takejto skutocnosti bude spisany protokol potvrdeny oboma Zmluvnymi stranami.
V pripade uplatnenia reklamacie vady zasle Objednavatel bezodkladne pisomné oznamenie
Zhotovitelovi, ktoré obsahuje najma:

a. Specifikdciu zmluvného vztahu, na zaklade ktorého bolo vykonané plnenie (&islo zmluvy
a oznacenie zmluvnych stran),
Nazov a mnozstvo reklamovaného Diela,
Miesto dodania Diela,
Termin dodania Diela,
Popis reklamovanej vady Diela,
Volbu naroku, ktory si Objednavatel uplatriuje a primerand lehotu, v ktorej ma Zhotovitel
poskytnut zvolené zaruéné plnenie,
Nahlasenie vady Zhotovitel bezodkladne potvrdi Objednavatelovi pisomnou formou, Objedndvatel sa
zavazuje vytvorit Zhotovitelovi podmienky potrebné na odstranenie vady, pripadne inG potrebnu
¢innost za uéelom poskytnutia zaru¢ného plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zarucnej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat od Zhotovitela a Zhotovitel ma povinnost bezplatne odstranit vady.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad Diela do dvoch pracovnych dni odo dria
uplatnenia pisomnej reklamacie Objednavatelom a vady odstranit v najkratSiom moZnom ¢ase. Termin
odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomnou formou. Pri vadach, ktoré mézu obmedzit alebo
znemoznit prevadzkovu ¢innost Objednavatela je Zhotovitel povinny zadat s odstrafiovanim vad do 24
hodin po uplatneni pisomnej reklamacie Objednavatela.
Ak sa ukdze, Ze vada Diela alebo jeho Casti je neopravitelna, zavazuje sa Zhotovitel dodat do desiatich
dni od zistenia tejto skuto¢nosti alebo od vyzvy Objednavatela ndhradné plnenie. V dosledku vzniku
neopravitelnej vady Diela je Zhotovitel tiez povinny zaplatit Objedndvatelovi spdsobenud 3kodu
vyjadrenu znalcom, ktorého uréi Objedndvatel. Naklady na znalecké ocenenie znasa Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu uhradené na
zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran podla spésobu tvorby ceny Diela, t.j. jednotkové ceny
pouzitych veci podla Rozpoctu stavby a preukdazané mnozstvo vykonanych prac.
V pripade, Ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo
v primeranej lehote napriek tomu, Ze Objednavatel wvytvoril Zhotovitelovi podmienky na ich
odstranenie, ma Objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavizuje pocas trvania zaruénej doby raz roéne prekontrolovat za Uclasti povereného
zamestnanca Objednavatela Dielo za Uc¢elom zistenia a nasledne odstranenia zaruénych vad. O kazdej
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prehliadke bude spisany protokol o vykonani zarucnej prehliadky potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami. O zaru¢nu prehliadku Diela poZiada Zhotovitel Objednavatela najmenej 10 dni pred
navrhovanym terminom prehliadky.

Clanok IX.
Zmluvné sankcie

Ak zhotovitel odovzdd Dielo Objednavatelovi po termine uvedenom v bode 5. €l. lll. Zmluvy alebo ho
neodovzdé pripadne Objednévatel Dielo odmietne prevziat podla z dévodov podla bodu 9. a 10. Cl. lil.
Zmluvy, alebo Zhotovitel neplni ciastkové plnenie vtermine podla Harmonogramu Diela svojim
zavinenim, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdy
den omeskania a to nasledovne:

a. Vo vyske 400 Eur za kazdy den omeskania po dobu prvych desiatich dni omeskania,

b. Vo vyske 700 Eur za kazdy deri omeskania po dobu desiatich dni omeskania nasledujucich po

drioch v zmysle bodu a),
c. Vo vyske 1000 Eur za kaidy deri omeskania po dobu desiatich dni omeskania nasledujtcich
po drioch omeskania v zmysle bodu a) a nasledne b).
Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad do dvoch dni od uplatnenia pisomnej uznanej reklamacie,
alebo vad, ktoré neznesu odklad ato aj v pripade, Ze zodpovednost Zhotovitela za takéto vady je
spornd, je Objedndvatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 200
Eur za kazdu vadu a za kazdy den omeskania.
Objednavatel m6zZe poZzadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 Eur za kazdy
den omeskania s vypratanim staveniska v lehote podla bodu 11. ¢l. IIl. Zmluvy.
Zhotovitel si méze v pripade omeskania Objedndvatela so zaplatenim periaznych zavazkov uplatnit
u Objedndvatela zaplatenie Urokov z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania formou vystavenych faktur.
Objednavatel si mdze v pripade, Zze Zhotovitel nevykond povinnost podla bodu 10. ¢l. VIIl. Zmluvy,
uplatnit u Zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 200 Eur za kazdy deft omeskania.
Objednavatel' je opravneny sankciu podla tohto ¢lanku voci Zhotovitelovi uplatriovat aj formou
vystavenia faktury, pricom splatnost takejto faktiry je 30 kalendarnych dni odo dria dorudenia
Zhotovitelovi.
Uplatnenim zmluvne] pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela poZadovat od Zhotovitela aj
nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo
vySke presahujucej zmluvnu pokutu.
Clanok X.
Miéanlivost a ochrana dusevného vlastnictva

Zmluvné strany sa zavazuju povazovat skutoénosti alebo informacie, ktoré sa dozvedeli na zaklade
alebo v suvislosti s uzatvorenim alebo realizaciou Zmluvy su déverné. Za doéverné sa tiez povazuju
informacie, ktoré si predmetom obchodného tajomstva a osobné Udaje. Zmluvné strany sa zavazuju
doéverné informacie chranit a zachovévat o nich mlc¢anlivost az do doby, kedy sa tieto stanl vseobecne
znamymi za predpokladu, Ze sa tak nestane porusenim povinnosti ml¢anlivosti. Déverné informacie sa
zmluvné strany zavazuju nezneufZit a nespristupnit tretim neopravnenym osobam.
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze zabezpecia aby ich zamestnanci, subdoddavatelia alebo spolupracujuce
tretie osoby zachovévali mi¢anlivost v zmysle tohto ¢lanku.

Clanok XI.
Dorucovanie
Odstupenie od Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktary, doklady o skuskach a doklady potrebné ku
kolauddcii, predizenie alebo skratenie ¢&iastkowych terminov odovzdania Diela a vietky doklady
a dokumenty uvedené v tejto Zmluve budd vyhotovené pisomne a dorucené druhej zmluvnej strane
osobne alebo zaslané postou. Odstupenie od Zmluvy a faktury dorucuju zmluvné strany osobne alebo
formou doporucenej zasielky.
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Objednavatel je opravneny pre dorucovanie vsetkych pisomnosti urcit adresu tretej osoby, pricom
dorudenie pisomnosti tretej osoby sa povaZuje za dorucenie Objednavatelovi. Povinnost dorudovania
pisomnosti tretej osoby vznika Zhotovitelovi diiom, ked mu bude dorucené oznamenie Objedndvatela
o uplatneni si tohto opravnenia a o kontaktnych udajoch tretej osoby.
Vsetky pisomnosti sa povaZzuju za dorucené aj v pripade neprevzatia zasielky odoslanej postou
zmluvnou stranou na adresu sidla alebo miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy resp. na adresu tretej osoby ozndmenej Objedndvatelom; za deri dorucenia
sa vtomto pripade povaZuje prvy den nasledujiceho mesiaca po odoslani pisomnosti zmluvnou
stranou.
Ostatné prejavy vole zmluvnych stran, na ktoré sa nevztahuje bod 1. tohto ¢lanku Zmluvy mézu byt
dorucované tiez na nasledovné adresy:

a. Objedndvatelovi elektronicky na adresu:  skola@szsmi.eu.sk;

b. Zhotovitelovi elektronicky na adresu: blizman@eurobau.sk
V pripade dorucovania podla tohto odseku, druhd zmluvna strana bezodkladne potvrdi prijatie
dorucenia preukaznou formou /potvrdenie o prijati doru¢enia sa opatovne nepotvrdzuje.

Zmluvné strany su opravnené Udaje v bode 4. tohto ¢lanku Zmluvy jednostranne menit bez potreby
uzatvorenia dodatku, takdto zmena je vocéi druhej zmluvnej strane Gcinné diiom, ked jej bude
dorucené pisomné ozndmenie o zmene.

Clanok XiI.
Trvanie zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu je moinu ukoncit okamZitym odstipenim od Zmluvy
v pripade podstatného porusenia Zmluvy, za ktoré sa povazuje:
a. Zhotovitel:
i. Bezdbvodne odmietne prevziat stavenisko uvedené v ¢l. Ill.
ii. Neodovzda Objednavatelovi Dielo alebo ¢ast diela, na ktorého samostatnom
odovzdani sa zmluvné strany dohodli, riadne a véas, alebo
iii. Opakovane doda vadné Dielo.
b. Objednavatel:
i. Nezaplati cenu Diela v lehote do 30 dni po splatnosti zaverecnej faktiry napriek
predchadzajucemu pisomnému upozorneniu Zhotovitel na omeskanie.

2. Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel podlieha zakonu ¢.
7/2005 Zz. o konkurze a reStrukturalizacii v platnom zneni a podla tohto zakona bol podany navrh
na vyhldsenie konkurzu na majetok Zhotovitela alebo bol podany navrh na povolenie
resStrukturalizacie Zhotovitela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel je alebo bol zapisany v zozname oséb zverejnenym podla § 69 ods. 15 zak. ¢. 222/2004
Zz. odani z pridanej hodnoty. Pre uplatnenie prava Objedndvatela podla tohto bodu nie je
rozhodujuce, kedy bol Zhotovitel pocas platnosti Zmluvy do zoznamu zapisany.

4. Odstupenie od Zmluvy je ucinné drnom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane, ak v odstupeni nie
je uvedeny neskorsi datum ucinnosti odstupenia.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy aj bez
uvedenia dévodu a Zhotovitel nema narok na nahradu Skody alebo ujmy v désledku vyuzitia prava
Objednavatela podla tohto bodu. V pripade odstipenia od Zmluvy podla tohto bodu sa zmluvné
strany dohodli, Ze:

a. Vyluduju aplikaciu § 345 a7 350 a § 351 ods. 2 Obchodného zdkonnika na vztah zaloZzeny
touto Zmluvou,

b. Zmluva sa zrusuje s G¢inkami od dorucenia odstupenia od Zmluvy Zhotovitelovi (ex nunc),

c. Natento pripad bod. 7 tohto ¢lanku zmluvy,
Zhotovitel do 5 dni od zaniku Zmluvy vrati Objednavatelovi ¢ast zaplatenej ceny za Dielo,
za tu Cast Diela, ktord by mal podla Zmluvy vykonat, ak by k odstupeniu od Zmluvy
nedoslo (ak cenu nie je mozné urcit z Rozpottu stavby, zmluvné strany si tuto vysku
dohodnu).
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e. Vopripade, Ze Objednavatel do dna dorucenia odstupenia od Zmluvy za Dielo este
nezaplatil, Zhotovitel ma narok na zaplatenie tej Casti Diela, ktoré bolo Objednavatelovi
do dna odstupenia od Zmluvy odovzdané, resp. tych Casti Diela, ktoré boli zabudované do
veci Objedndvatela a stali sa sucastou veci Objednavatela, ak na Objednavatela preslo
vlastnicke pravo. Podla tohto pismena sa primerane postupuje aj v pripade, ak
Objedndavatelom zaplatena cast Diela podla predchadzajiceho pismena je nizsia, aki ma
Zhotovitel dostat, aby mal zaplatené za tu Cast Diela (vratane zabudovanych veci), ktoru
do dna odstupenia od Zmluvy odovzdal Objedndvatelovi a previedol na Objednavatela
vlastnicke pravo.

f. Ak sa v konkrétnom pripade zmluvné strany nedohodnu pisomne inak, nemajd zmluvné
strany voci sebe iné naroky z titulu odsotenia od Zmluvy, ako su uvedené v tomto ods.
a bodu 7 ¢lanku XIl.

6. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice zo Zmluvy,
okrem povinnosti mlcanlivosti, narokov na nahradu skody (ak v Zmluve nie je uvedené inak),
narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie.

7. Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade, ak bolo voéi Zhotovitelovi vznesené
obvinenie pre trestny Cin pravnickej osoby (ak Zhotovitel nie je osobou podla § 5 ods. 1 zak. ¢.
91/2016 Zz.) alebo bol Zhotovitel pravoplatne odsideny za spachanie trestného ¢inu pravnickej
osoby. Zhotovitel je povinny do 7 dni od vyzvy Objedndvatela preukdzat skutocnosti podla
predchadzajucej vety napriklad dorucenim vypisu z registra trestov Zhotovitela.

Clanok Xill.
Zaverecné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu uzavreli slobodne, vaine, urcite a zrozumitelne, ich zmluvna
volnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisuju.
2. Prava apovinnosti vyslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
3. Menit obsah zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami
v stlade s ustanoveniami podla zék. €. 343/2015 Zz. v platnom zneni.
4. Zhotovitel nie je opravneny previest prava a/alebo povinnosti zo Zmluvy bez pisomného
predchadzajuceho sthlasu Objednavatela.
5. Zmluva je vyhotovenda v4 rovnopisoch s platnostou originalu, objedndavatel obdrZi 2 rovnopisy,
Zhotovitel 2 rovnopisy.
6. Zmluva je platnd dfiom podpisu zmluvnymi stranami, Uc¢innost nadobdda nasledujici deri po dni
zverejnenia Zmluvy na webovom sidle Objednavatela.
7. Suacastou zmluvy su:
1. Rozpocet stavby vratane zoznamu ekvivalentnych poloZiek (pokial sa uplatriuje)
2. Harmonogram diela
3. Zoznam subdodavatelov (pokial sa uplatriuje)

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Michalovciach, dia .................... V Kosiciach, dfa ........cceeeunnnees
RNDr. Dugan Zaludko , riaditel $koly Ing. Dalibor Blizman, konatel EURO-BAU s.r.o.
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